



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

16314/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod“

Dodatečné informace - Dodatek č. 3

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 3:

V části dokumentace D.4 Ostatní technologická zařízení jsou 3 provozní soubory a součástí každého z nich je jeden kus výtahu. V každém soupisu prací pro jednotlivé PS 1231, PS 1232 a PS 1233 jsou však uvedeny komplety tří. Budou soupisy prací PS 1231, PS 1232, PS 1233 opraveny?

Odpověď na dotaz č.3:

V příloze tohoto Dodatku přikládáme opravené výkazy výměr PS 1231, PS 1232 a PS 1233 v souborech „PS1231.xls“, „PS1232.xls“ a „PS1233.xls“.

Dotaz č. 4:

V části dokumentace E.3.6 je ve složce SO2362 dokumentace k SO2364. Prosíme o poskytnutí správné dokumentace SO2362.

Odpověď na dotaz č.4:

V příloze tohoto Dodatku přikládáme dokumentaci SO 2362 v adresáři „SO_2362“ (adresář obsahuje 5 souborů ve formátu .pdf).

Dotaz č. 5:

V dokumentu Cena stavby ve složce Soupisy prací je uveden SO2251 (část E.2.5 Oplocení). Tento SO nemá ani dokumentaci, ani vlastní soupis prací. Pokud bude SO2251 součástí nabídky, doplní zadavatel podklady pro ocenění?

Odpověď na dotaz č.5:

Činnosti, uvažované původně pro SO 2251, byly provedeny v rámci předchozí stavby v létě 2013. Proto zůstal tento SO po dohodě s investorem pouze v tabulce „Cena stavby.xlsx“. Při stavbě „Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod“ nebude v jeho rámci prováděna žádná stavební činnost.

Dotaz č. 6:

V tabulce „Cena stavby.xlsx“ je uveden objekt SO 2251, pro který není zadáný soupis prací. Pokud je tento stavební objekt součástí zadání, žádáme o doplnění soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 6:

Viz odpověď na dotaz č.5.

Dotaz č. 7:


Stavební objekty SO 2361 a SO 2362 mají chybně zadáný název v soupisu prací oproti tabulce „Cena stavby.xlsx“. Žádáme zadavatele o opravu názvů těchto objektů nebo opravu tabulky „Cena stavby.xlsx“.

Odpověď na dotaz č. 7:

V příloze tohoto dodatku přikládáme opravenou tabulku „Cena stavby.xlsx“

Přílohy: 1) soubor „PS1231.xls“
2) soubor „PS1232.xls“
3) soubor „PS1233.xls“
4) adresář „SO_2362“ (obsahuje 5 souborů ve formátu .pdf)
5) soubor „Cena stavby.xlsx“

V Praze dne 21. 11. 2013



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel SS západ