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SEZNAM ZKRATEK  

SŽ Správa železnic 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

RS Rychlé spojení 

NŽS Nové železniční spojení 

ZP Záměr projektu 

DD Doprovodná dokumentace 

TKP Technické kvalitativní podmínky 

TP Technické podmínky 

VRT Vysokorychlostní trať 

HMG Harmonogram 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

EIA Posuzování vlivů na životní prostředí 

NDOP Nálezová databáze ochrany přírody 

EVL Evropsky významná lokalita 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

EU Evropská unie 

ŽST Železniční stanice 

NRTM Nová Rakouská tunelovací metoda 

TBM Tunnel boring machine 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „RS 5 VRT Hradec Králové – státní hranice; Provedení přírodovědného 
průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační studie“ je provedení tří 
samostatných jednoletých přírodovědných průzkumů a tzv. biologických hodnocení dle § 
67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), tzn. vypracování hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 vyhlášky č. 
142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny (dále jen „vyhláška č. 142/2018 Sb.“), a vypracování 
migrační studie, a to pro stavby „RS 5 Hradec Králové - Jaroměř“, „RS 5 Jaroměř – 

Náchod“, „RS 5 Náchod – státní hranice“ a s nimi souvisejícími plochami. 

1.2 Obecný popis a upřesnění rozsahu stavby 

1.2.1 Dílo bude podkladem pro projektovou přípravu a realizaci tří železničních staveb. Stavby 

na sebe bezprostředně navazují a výsledkem jejich realizace bude modernizovaná páteřní 

trať od Hradce Králové na státní hranici u Meziměstí. 

1.2.2 Všechny tři stavby jsou součástí záměru rychlého železničního spojení RS5 Praha – 

Wrocław a umožní vyšší počet vlaků a rychlejší dopravu na tratích. 

1.2.3 Záměrem „RS5 Hradec Králové – Jaroměř“ je modernizace a zdvoukolejnění tratě 

v úseku Hradec Králové (mimo) – Jaroměř (mimo), a to převážně ve stávající stopě 

s několika lokálními přeložkami v řádu desítek metrů od současné osy trati. Počítá se 

s nahrazením téměř všech železničních přejezdů mimoúrovňovým křížením, z toho 

důvodu je do stavby zahrnuto také několik nových silničních komunikací. Dojde ke 

zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. 

1.2.4 Záměrem „RS5 Jaroměř – Náchod“ je modernizace, elektrizace a zdvoukolejnění tratě 

v úseku Jaroměř (včetně) – odbočka Kleny (včetně), dále výstavba jednokolejné 

elektrizované tratě v úseku odbočka Kleny (mimo) – odbočka Náchod-Homolka (mimo) 

a dále modernizace, elektrizace a zdvoukolejnění tratě v úseku odbočka Náchod-

Homolka (včetně) – Náchod (včetně). Stávající tratě jsou modernizovány převážně ve 

stávající stopě s několika přeložkami (nejdelší přibližně 2,5 a 1,3 km, viz přílohy). 

Jednokolejná novostavba vede po zemědělských pozemcích, raženým tunelem pod obcí 

Vysokov a na rozšířeném tělese v souběhu s tratí Václavice – Náchod. Délka novostavby 

je přibližně 4,0 km. Počítá se s nahrazením vybraných železničních přejezdů 

mimoúrovňovým křížením, z toho důvodu je do stavby zahrnuto také několik nových 

silničních komunikací.  Dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. 

1.2.5 Součástí záměru „RS5 Jaroměř – Náchod je Vysokovský tunel uvažovaný v těchto 

parametrech: 

 ražený jednokolejný tunel (razící metoda nebyla stanovena) 

 celková délka: 1 550 m 

 Vn = 120 km/h 

 vedení v extravilánu i intravilánu obce   

1.2.6 Záměrem „RS5 Náchod – státní hranice“ je modernizace a elektrizace tratě v úseku 

Náchod (mimo) – státní hranice, a to ve stávající stopě. Dojde ke zvýšení traťové rychlosti 

až na 100 km/h. 

1.2.7 Podrobnější vedení trasy lze vyčíst z příloh 7.1.1 až 7.1.4 a bude průběžně doplňováno 

při zpracování dokumentací dle bodu 3. 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Studie proveditelnosti „Vysokorychlostní spojení RS5 Praha – Wrocław“, Správa železnic, 

státní organizace, 08/2024 (dále jen „Studie proveditelnosti“). 

Studie proveditelnosti v rozsahu pro zpracování nabídky (zejm. tech. řešení) je ke stažení 

zde:  

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/aRAX6oqaOKLmHnZ  

2.1.2 Zhotovitel bude pro zhotovení Díla sledovat pouze variantu 320 optimalizovaná ze Studie 

proveditelnosti.  SITUACE (km 24,0 – 39,2) „RS5 Hradec Králové – státní hranice; 

Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační 

studie“, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí, 

11/2024 (viz Příloha 7.1.1)  

2.1.3 SITUACE (km 0,0 – 16,0; 56,7 – 61,0) „RS5 Hradec Králové – státní hranice; Provedení 

přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační studie“, 

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí, 11/2024 

(viz Příloha 7.1.2)  

2.1.4 SITUACE (km 61,0 – 85,0) „RS5 Hradec Králové – státní hranice; Provedení 

přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační studie“, 

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí, 11/2024 

(viz Příloha 7.1.3)  

2.1.5 SITUACE (km 82,000 – 92,770) „RS5 Hradec Králové – státní hranice; Provedení 

přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační studie“, 

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí, 11/2024 

(viz Příloha 7.1.4)  

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Neobsazeno. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu Díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

3.1.2.1 „RS5 Hradec Králové – Jaroměř“, zpracování ZP + EIA + DPS (probíhá příprava 

veřejné zakázky, předpoklad zahájení prací v létě 2025); 

3.1.2.2 „RS5 Jaroměř – Náchod“, zpracování ZP + EIA + DPS (probíhá příprava 

veřejné zakázky, předpoklad zahájení prací v létě 2025); 

3.1.2.3 „RS5 Náchod – státní hranice“, zpracování ZP + EIA + DPS (probíhá příprava 

veřejné zakázky, předpoklad zahájení prací v létě 2025); 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro potřeby zpracování Díla jsou pro Zhotovitele závazné závěry ze Studie 

proveditelnosti. Přírodovědný průzkum, biologické hodnocení a migrační studie budou 

provedeny v rozsahu potřebném pro umístění stavby do vyznačeného území podél trasy 

ze studie proveditelnosti, která bude v rámci zpracování „RS 5 Hradec Králové – státní 

hranice“; zpracování ZP + EIA + DPS revidována. 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/aRAX6oqaOKLmHnZ
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4.1.2 Přírodovědný průzkum bude jednoletý.  

4.1.3 Přírodovědný průzkum dotčeného území bude zpracován v průběhu celé vegetační 

sezóny (jaro–podzim). 

4.1.4 Přírodovědný průzkum poskytne úplné a správné podklady pro biologické hodnocení a 

pro migrační studii. 

4.1.5 Botanický průzkum zhodnotí zejména cévnaté rostliny (druhy) a vegetaci (rostlinná 

společenstva). Pozornost bude věnována také bezcévným rostlinám, zejména houbám a 

mechorostům. Zoologický průzkum zhodnotí druhy bezobratlých a obratlovců vč. jejich 

potenciálních migračních cest v zájmovém území (především, nikoliv však výhradně 

savci, obojživelníci, ptáci a letouni). 

4.1.6 Vzhledem k situování záměru v oblasti CHKO Broumovsko a soustavy Natura 2000 bude 

botanický a zoologický průzkum obsahovat mimo jiné také data a informace o 

předmětech ochrany těchto zvláště chráněných území v průzkumném koridoru a území 

potenciálně dotčené stavbou (např. větrací šachta, přístupová šachta apod.). 

4.1.7 Bude vypracováno hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 

(tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech 

posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o 

náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. 

4.1.8 Bude vypracována migrační studie včetně doporučení pro projekční činnost. 

4.1.9 Dílo bude rozděleno na tři samostatné části, kdy každá bude samostatnou plnohodnotnou 

dokumentací dle bodu 1.1.1. pro svoji příslušnou lokalitu: 

4.1.9.1 RS5 Hradec Králové – Jaroměř (rozsah dle Přílohy 7.1.1) 

4.1.9.2 RS5 Jaroměř – Náchod (rozsah dle Přílohy 7.1.2) 

4.1.9.3 RS5 Náchod – státní hranice (rozsah dle Příloh 7.1.3 a Přílohy 7.1.4) 

4.1.10 Součástí Díla je také sloučení tří samostatných jednoletých přírodovědných průzkumů a 

tzv. biologických hodnocení dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny, tzn. hodnocení 

vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 vyhlášky č. 

142/2018 Sb., a migrační studie do jednoho celku. Sloučení tří samostatných jednoletých 

přírodovědných průzkumů a tzv. biologických hodnocení si zadavatel vyhrazuje jako 

změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2 Specifické cíle 

4.2.1 Zhodnocen bude také zimní aspekt v rámci hodnocení archivních prací a vlastního šetření 

v terénu, zejména s ohledem na migraci velkých savců. 

4.2.2 Přírodovědný průzkum bude obsahovat kapitolu archivní rešerše se zpracovanými zdroji 

archivních dat (např. NDOP, monitoring AOPK a odborné literatury). 

4.2.3 Posouzení potenciálního ovlivnění dotčeného území výstavbou a provozem tratě a tunelu 

a návrh opatření. 

4.2.4 Pro činnosti spojené s přírodovědným průzkumem, s migrační studií a tzv. biologickým 

hodnocením budou zpracována také archivní data (např. NDOP) a další průzkumné a 

výzkumné zprávy přírodovědného charakteru (např. monitoring biodiverzity AOPK). 

4.2.5 Poskytnutí součinnosti Objednateli a projednání s dotčeným orgánem ochrany přírody, 

dotčenými obcemi a dalšími dotčenými stakeholdery. Průběžná součinnost Zhotovitele 

průzkumu se zhotoviteli dle článku 3 a Objednatelem, a to dle potřeby (ad hoc) formou 

průběžných konzultací dle potřeb stavby, koordinačních porad, dle potřeb. 

4.2.6 Poskytnutí součinnosti Objednateli a projednání s dotčeným orgánem ochrany přírody, 

AOPK a dalšími dotčenými orgány bude probíhat průběžně.  

4.2.7 A to vše pro koridor budoucí stavby železničního spojení RS 5 Hradec Králové – státní 

hranice (dle Příloh 7.1.1 a 7.1.2) a s ním souvisejících ploch. 
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5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Obecné 

5.1.1 Jednotlivými částmi Díla jsou – Archivní rešerše, Sezónní průzkum jarní, Sezónní 

průzkum letní a podzimní, Sezónní průzkum zimní, Migrační studie, Hodnocení vlivu 

závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve 

smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. a vypracování závěrečné zprávy – podrobněji níže: 

5.1.1.1 Archivní a rešeršní práce (NDOP, archivní průzkumy, archivní migrační data, 

biomonitoring biodiverzity AOPK apod.). 

5.1.1.2 Botanické průzkumy (bezcévné a cévnaté rostliny a vegetace) v jarním, letním 

a podzimním aspektu. 

5.1.1.3 Zoologické průzkumy (obratlovci, bezobratlí) v jarním, letním, podzimním a 

zimním aspektu. 

5.1.1.4 Vypracování migrační studie na základě vlastních a archivních dat. 

5.1.1.5 Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. 

biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. 

5.1.1.6 Celkové zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy pro biologický 

průzkum. 

5.1.2 Do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo bude vypracován a odsouhlasen podrobný 

harmonogram (dále jen „HMG“), který zobrazí plán pořizování dílčích průzkumů, jejich 

zpracování, projednání a předání Objednateli. Min 1x měsíčně bude tento HMG 

aktualizován s vyznačením plnění jednotlivých kroků a odůvodněním případných změn 

termínů. Tyto změny nesmí mít vliv na Harmonogram plnění Díla (čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy 

o dílo). 

5.1.3 Před zahájením průzkumných prací Zhotovitel bude prokazatelně konzultovat jejich 

rozsah zejména s AOPK a ostatními dotčenými orgány ochrany přírody a bude 

respektovat její doporučení. Další průběžné konzultace výsledků s AOPK a ostatními 

dotčenými orgány ochrany přírody dle potřeb. 

5.1.4 Zhotovitel poskytne součinnost při předávání průběžných a konečných výstupů 

zhotovitelům dle odstavce č. 3 těchto TP. 

5.1.5 Doplňkové činnosti: 

Součástí povinnosti Zhotovitele bude poskytnutí součinnosti při EIA a řízení o povolení 

záměru. Součinnost při EIA a při řízení o povolení záměru bude probíhat i po ukončení 

přírodovědného průzkumu (do ukončení povolovacích procesů), kdy bude zpracována 

Závěrečná zpráva. 

Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí předložit k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, 

který bude obsahovat: 

 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele; 

 jména osob poskytující součinnost; 

 datum provedení jednotlivého úkonu; 

 rozsah práce na jednotlivém úkonu v hodinách; 

 výpočet celkové ceny za poskytnutí součinnosti v daném kalendářním čtvrtletí. 

V případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí 

jej zástupce Objednatele ve věcech technických svým podpisem. 

5.1.6 Průběžné technické podklady z „RS 5 Hradec Králové – státní hranice“; zpracování ZP + 

EIA + DPS budou zadavatelem průběžně předávány Zhotoviteli. Pro zpracování 5. dílčí 

etapy Smlouvy o Dílo budou Zhotoviteli předány finální technické podklady nejpozději 2 

měsíce před odevzdáním této 5. dílčí etapy. 



„RS 5 Hradec Králové – státní hranice; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování 

migrační studie“ 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Technické podmínky 7/9 
 

5.1.7 Dílo bude vypracováno v českém jazyce. 

5.2 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání 

Díla 

5.2.1 S ohledem na povahu Díla si Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 

projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele a dalšími 

dotčenými osobami a orgány vždy v součinnosti se zástupcem Objednatele ve věcech 

technických, dle příslušné Smlouvy o dílo. Části Díla musí být projednány s níže 

uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo 

určit další osoby a orgány k projednání. 

5.2.2 Organizační útvary SŽ přizvané k projednání: 

5.2.2.1 Úsek modernizace dráhy, Stavební správa vysokorychlostních tratí. 

5.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla 

5.3.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po 

stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 

Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 

projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 

Objednatele. 

5.3.2 Projednání Díla bude probíhat formou porad anebo zasláním připomínek elektronicky 

Zhotoviteli. 

5.3.3 Poradu na projednání může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby může 

Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány 

oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle článku 5.2, pokud 

nebude výslovně Smlouvou o dílo zmocněn pro konkrétní jednání Zhotovitel. Pozvánka 

na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také písemně, minimálně 7 dnů 

před konáním porady na příslušné zástupce Objednatele. Svolání porady musí být 

provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. Seznam e-

mailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu Smlouvy o 

dílo. 

5.3.4 Průběh a výsledky projednání se zaznamenávají v listinné podobě formou záznamu nebo 

zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný popis projednávané 

problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze záznamu 

musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento 

doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické 

podobě, listinná podoba je součástí odevzdání Díla. Návrh záznamu z projednání musí 

být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 

dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě 

nevyjádří, má se za to, že s obsahem souhlasí. 

5.3.5 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté 

části Díla v souladu se Smlouvou o dílo. 

5.3.1 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených v 

jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 

připomínek. Projednání připomínek může být formou konferenčního hovoru (např. MS 

Teams) a svolává jej Objednatel nebo Zhotovitel. 

5.4 Pokyny pro odevzdání Díla 

5.4.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické 

podobě v dílčích termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 

5.4.2 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 

dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Smlouvy o dílo, na 

základě projednaného technického řešení, a to v elektronické podobě. Odevzdání v 

elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě v plném rozsahu a v otevřené 

formě v rozsahu pro potřeby ověření dílčích výstupů. 
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5.4.3 Definitivní odevzdání Díla bude provedeno v listinné podobě v počtu třech (3) souprav, 

se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a 

dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek. 

5.4.4 Definitivní odevzdání kompletního Díla, dle Smlouvy o dílo, bude v elektronické podobě 

provedeno dle Pokynu GŘ č. 4/2016 [73] a Směrnice SŽDC č. 117 [77] následovně: 

 2 × CD (DVD) – kompletní Dílo v otevřené formě 

 2 × CD (DVD) – kompletní Dílo v uzavřené formě 

5.4.5 V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž odevzdání 

bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 

souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 

složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

5.4.6 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání dokumentace 

Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností 

a splnění termínů dle Smlouvy o dílo. 

5.4.7 Dále bude provedeno zpracování Celkové závěrečné zprávy s dokladovou přílohou a její 

předání Objednateli elektronicky a v 3 tištěných paré. 

5.4.8 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele, 

minimálně však ve dvou soupravách. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 SITUACE (km 24,0 – 39,2) „RS5 Hradec Králové – státní hranice; Provedení 

přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační studie“, 

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí, 11/2024  

7.1.2 SITUACE (km 0,0 – 16,0; 56,7 – 61,0) „RS5 Hradec Králové – státní hranice; Provedení 

přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační studie“, 

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí, 11/2024  

https://typdok.tudc.cz/
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7.1.3 SITUACE (km 61,0 – 85,0) „RS5 Hradec Králové – státní hranice; Provedení 

přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační studie“, 

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí, 11/2024  

7.1.4 SITUACE (km 82,000 – 92,770) „RS5 Hradec Králové – státní hranice; Provedení 

přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační studie“, 

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí, 11/2024  

 

Zpracovala: 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 

Správa železnic, státní organizace 


