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1. Účel stavby 

Ačkoliv žst. Český Brod leží na tansevropské koridorové trati, nebyly dosud rekonstruovány 

nástupiště a upraveny pro bezbariérový přístup cestujících. Denní frekvence v této žst. je cca 

5000 cestujících, včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace a matky 

s kočárky. Přechod přes koleje je zajišťován po služebním přechodu za doprovodu 

dopravního zaměstnance. Účelem stavby „Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového 

přístupu na nástupiště žst. Český Brod“ je vybudování bezbariérového přístupu na 

nástupiště a to nejen ze strany výpravní budovy, ale i ze strany Klučovské ulice (severní). 

Zřízením bezbariérového přístupu, rekonstrukcí a prodloužením nástupišť se zvýší 

bezpečnost cestujících a kultura cestování v tomto frekvenčně významném bodě příměstské 

dopravy. Prodloužením podchodu se vytvoří podmínky pro zřízení parkovišť systému P+R 

v prostoru mezi kolejištěm žst. a Klučovskou ulicí.   

2. Dotčené orgány státní správy 

Z projednávání této akce s dotčenými orgány vyplynuly podmínky pro realizaci této stavby. 

Tyto podmínky jsou součástí plnění předmětu díla a uchazeči o realizaci této stavby je 

zapracují do své nabídky. Stanoviska dotčených orgánů státní správy jsou součástí 

dokumentace, část D.  

3. Interoperabilita stavby 

Stavba „Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český 

Brod“ byla ve fázi „projekt“ kladně posouzena notifikovanou osobou na shodu s technickými 

požadavky na interoperabilitu bez doplňujících podmínek. Zpracování případných změn 

vyplývajících z Technických specifikací interoperability, které budou platné pro notifikací 

stavby ve „fázi výroby“, je včetně získání samotné notifikace součástí plnění předmětu díla a 

uchazeči o realizaci této stavby je zapracují do své nabídky. 

Obsahem notifikace stavby „Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na 

nástupiště žst. Český Brod“ bylo posouzení na shodu s technickými požadavky na 

interoperabilitu pro strukturální subsystémy CCS, INI a ENE, příp. další požadované v době 

zpracování. Výsledkem notifikace bylo získání certifikátů (ověření notifikovanou osobou) dle 

platné legislativy. 

Zajištění sledování shody z hlediska Interoperability (případných změn) již v průběhu stavby 

je povinností zhotovitele. V případě dopadu těchto změn na realizaci nebo následné získání 

notifikace je povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit zhotoviteli. 

V ČR zabezpečuje předmětná posouzení notifikovaná osoba: Výzkumný Ústav Železniční, 

a.s. (VÚŽ), Novodvorská 1698, 142 01Praha 4 - Braník.  
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4. Ostatní podmínky všeobecně 

Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při aktualizaci harmonogramu 

(POV) je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v POV projektu 

stavby a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

 

Délku jednokolejných výluk navržených dle POV je nutno dodržet a to s ohledem na 

zachování stávajícího provozu. 

5. Koordinace výluk 

Termíny výluk bude nutné koordinovat se souběžně realizovanými stavbami : 

„Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha – Kolín“ – v současné době ve fázi zpracování 

projektu stavby. 

 „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice  - Úvaly“ - v současné době ve fázi zadání 

stavby, projekt byl zpracován projekční organizací SUDOP PRAHA a.s., ve fázi projektu 

došlo k vzájemné koordinaci obou staveb.   

„Prodloužení nástupiště u 4. koleje žst. Velim“ – v současné době ve fázi zpracování 

přípravné dokumentace. Zpracovatel přípravné dokumentace, SGJW Hradec Králové spol. 

s.r.o. 

 „DOZ Kolín – Kralupy nad Vltavou“. 

6. Stavební povolení 

Na stavbu bude vydáno stavební povolení. Předpokládaný termín vydání pravomocného 

stavebního povolení – 30.10. 2013. Vydavatel – Drážní úřad Praha, Wilsonova 300/8. 121 06 

Praha 2. 

7. Zvláštní podmínky pro provádění vybraných SO a PS 

7.1. Při výstavbě nového osvětlení v rámci realizace stavby bude sledován předpis SŽDC 

E11 - Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC, schválený GŘ SŽDC č.j. 

S 14840/11-OAE s účinností od 1.4.2011. Osvětlení přístupových ploch a prostor pro 

cestující bude respektovat požadavky stanovené dokumentem TSI PRM „Rozhodnutí 

Komise ES o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním 

železničním systému“, čl. 4.1.2.10 a navazujícího rozhodnutí NB-RAILu, konkrétně 

dokumentu RFU-PRM-054 z 3.12.2010 

7.2. V rámci realizace stavby bude provedeno a ověřeno „Koordinační schéma ukolejnění 

a trakčního propojení (KSU a TP) dle „Směrnice pro zavedení, používání a správu KSU a TP 

(příl. k č.j. 56731/96 - S14 ze dne 27.5.1996) ve znění všech platných změn a doplňků. 

7.3.  Při realizaci elektrického ohřevu výhybek je nutno respektovat: 
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- Předpis SŽDC E2 č.j. S 538868/10 ze dne 4.11.2011 a to zejména článku 79. této 
směrnice. 

- Pokyn provozovatele dráhy č.1/2011 č.j.58841/10-OŘ  

- Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků 11/2009-Z  

 

- Vydání II. Č.j.59439/10-OAE  s účinností od 1.1.2011 (EZŠ) 

- Předpisu SŽDC D1 platné od 1.6.2013 odstavec  2979 bod b), d)  - zajistit SZZ. 

7.4. Při provádění technicko bezpečnostních zkoušek (TZB) trakčního vedení v rámci 

realizace stavby bude respektován „Pokyn generálního ředitele č.15/2008“, vydaný GŘ 

SŽDC s.o., pod č.j. S1712/08-OAE ze dne 31.10.2008, platného s účinností od 1.11.2008. 

7.5. V případě zřizování stavebních přejezdů zajistit provoz po kolejích přes takový 

přejezd min.   V = 50 km/h. 

7.6. Konstrukce nástupištní hrany pod 2. nástupištěm v místě kabelovou bude upřesněna 

po odkrytí stávající konstrukce tak, aby byla zajištěna trvale stabilní konstrukce nástupiště. 

7.7. Před zahájením stavebních prací předložit ke schválení odpovědným projektantem a     

zástupcem zhotovitele stavby zejména 

- výrobní a montážní dokumentaci 

- TP betonáže a všech stavebních prací 

- projekt PKO pro konkrétní vybraný systém, včetně TP provádění PKO 

- projekty izolací pro konkrétní vybrané SVI, včetně TP provádění vodotěsných      

izolací 

7.8.    Konečnou úpravu povrchu stěn podchodu nutno projednat před realizací se zástupci     

           Městského úřadu Český Brod.  

 


