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Technická  zpráva 

 

Oprava osvětlení v ŽST Hněvice, seřaďovací nádraží 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

 

A1. Identifikační údaje 
 
 

Název VZ:            Oprava osvětlení v ŽST Hněvice, seřaďovací nádraží 

Číslo registru VZ:  65018122 
 

Místa dodání: Ústí nad Labem  
 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
    Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
    Železničářská 31 
    400 03 Ústí nad Labem 
 

Dodavatel:   Dle výběrového řízení  
 

Technická kontrola plnění zakázky: OŘ Ústí nad Labem:  
- Bohuslav Hanzal, tel.: 972 424 110, mob.: 724 681 494 

 
 

Místo stavby: žst. Hněvice seř.nádraží na trati Praha-Děčín-st.hranice  
     

Místo vymezení staveniště: Místo stavby je na pozemcích SŽDC a ČD. Přístup na staveniště po 
pozemních komunikacích a z kolejiště SŽDC.  

 

A.2 Stávající stav 
  
Seřaďovací kolejiště ŽST Hněvice leží v km 468,085 na železniční trati 090 Praha - Ústí nad Labem - 

Děčín. Je to dvojkolejná elektrifikovaná trať. V současné době se na seřaďovacím nádraží v žst. 

Hněvice nachází zastaralé osvětlení včetně dálkově ovládaných odpojovačů. Technický stav 

zařízení je nevyhovující. Z tohoto důvodů tato trať nesplňuje současné požadavky na bezpečnou a 

spolehlivou dopravní cestu. Seřaďovací kolejiště žst. Hněvice je osvětleno pomocí osvětlovacích 

stožárů JŽ, které se zruší. Ovládací pult DOUO je původní a je umístěn v dopravní kanceláři 

ústředního stavědla.  
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A.3  Přípravné práce  
 
Zpracování projektové dokumentace: 

Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné zpracování realizační projektové dokumentace 
stavby.  
  
Vytyčení sítí infrastruktury: 

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Pochůzkou se 
všemi odbornými správami je nutné upřesnit polohu kabelových tras v celé trase včetně přechodů 
umělých staveb, železničního spodku a komunikací. 
 
Zpracování harmonogramu: 

Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace. 
 

B.1  Soupis požadovaných prací  
 

Budou osazeny nové osvětlovací věže v úseku km 468,0 - km 469,2. Nové osvětlovací věže 
se připojí ze stávajícího rozvaděče RH ústředního stavědla kabelem AYKY 3x240+120. Souběžně 
s napájecím kabelem se položí ze stávajícího rozvaděče RDO ovládací kabel TCEKFLE 3x4x0,8.  
Součástí opravy DOÚO je výměna devíti kusů motorových pohonů odpojovačů a osazení nového 
ovládacího rozvaděče DOÚO.  

K osvětlení se použijí typizované osvětlovací věže o výšce 20m s žebříkem a plošinou 
(celkem 9 ks). Na plošině stožáru budou umístěny přechodové skříně MX a k zábradlí budou 
připevněna svítidla. Jistící prvky jednotlivých svítidel budou instalovány v rozvaděčích ROV, 
umístěných v blízkosti osvětlovacích věží. Rozdělení osvětlení osvětlovacích věží bude na 
orientační (pouze poziční svítidla) a pracovní, do skupin dle požadavku správce SŽDC 

K osvětlení zhlaví se použiji sklopné osvětlovací stožáry o výšce 9 m – 5 ks, s využitím 
technologie LED. Rozvaděče osvětlovacích věží, kde je osazeno jištění, spínání jednotlivých svítidel 
věže, vnitřní modulová zásuvka 230V a venkovní měřená 400V zásuvka. Přístroje se umístí do 
kompaktního plastového pilíře s podstavcem. Rozváděče se umístí v těsné blízkosti věže. 
Rozvaděče budou opatřeny ochranou mříží. 

Ovládání osvětlení železniční stanice bude centrální ze stávajícího ovládacího rozvaděče 
RDO, umístěného v dopravní kanceláři ústředního stavědla seřaďovacího nádraží žst. Hněvice. 
Jednotlivé věže budou propojeny ovládacím kabelem TCEPKPFLE 3x4x0,8mm, pro připojení 
stávajícího osvětlení osobního nádraží se založí trubka HDPE do prvního stávajícího rozvaděče 
ROV. V rámci stavby budou demontovány stávající stožáry JŽ včetně příslušenství a odbourání 
betonových hlaviček pod úroveň terénu. Dále budou demontovány stávající pohony DOÚO včetně 
ovládacího rozvaděče DOÚO. 
 
Závěrem bude vyhotovena revizní zpráva typu „D“, dokumentace skutečného provedení stavby 
s geodetickým zaměřením a vydán průkaz způsobilosti UTZ. 
 
Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC. 
 
Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů. 
 

Termín plnění: září 2019 
 
V Ústí nad Labem 8. října 2018                Ing. Jiří Čapek   
                přednosta SEE OŘ Ústí nad Labem   


