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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 

a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

ZZVZ ...........  Zákon o zadávání veřejných zakázek 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati 

Praha-Bubny – Chomutov“, jejímž cílem je rekonstrukce železničního mostu, 

železničního svršku a spodku, úpravy kabelových tras. 

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.10 těchto ZTP). 

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části 

a dokladů pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro povolení stavby 

s vyznačením odchylek, viz 4.5.3). 

1.1.4 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 0101 Praha-Bubny – Chomutov. Trať je jednokolejná, 

celostátní neelektrizovaná dráha. V daném úseku je trať zařazena do traťové třídy 

zatížení C3. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000265 

Místo stavby km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov 

Traťový úsek TÚ 0101 Praha-Bubny (mimo) – Chomutov záp.zhlaví (mimo) 

Definiční úsek DÚ 36 Trnovany – Žatec 

Staničení objektu Km 101,816 

Katastrální území Žatec (794732) 

Obec Žatec (566985) 

Okres Louny (3507) 

Kraj Ústecký (042) 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – 

Chomutov“, zpracovatel TopCon Servis s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, datum 

09/2022. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu projektové dokumentace 

(DUSP+PDPS) včetně dokumentace na základě, které bylo vydáno společné povolení 

(DUSP) v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Společné povolení čj.: DUCR-66706/23/Ro ze dne 16. 11. 2023. Nabytí právní moci 

29. 12. 2023. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
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nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravné práce na uvedené trati (SŽ, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem). 

b) Cyklostezka Ohře, úsek Žatec-Trnovany (Investor Město Žatec) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné 

technické podmínky – VTP/R-F/17/25 (dále jen „VTP/R-F“). 

4.1.2 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to 

na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.4 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

4.1.5 Objednatel zařazuje nad rámec již označených položek v Soupisu prací do Kategorie 1 

tyto skupiny položek č.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 

a 1289 (OTSKP).  Kategorie 1 je skupina měření s označením „G“ - položka je měřena 

geodeticky dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 1. vydání, 

05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-

clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf). Tzn., že se u těchto položek měření 

skutečně provedených prací provádí geodetickou metodou dle výše uvedené Metodiky. 

Zhotovitel si u uvedených položek zahrne cenu měření do jednotkové ceny. 

4.1.6 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.1.7 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moci použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.1.8 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.9 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové 

technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ 

a dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. 

Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
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4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

4.2.3 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy 

na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 ), který stanovuje pro účel zajištění 

PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje postupy 

a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci zajištění 

PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým pokynem SŽ 

M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

a) Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční dopravní 

cestě předloží prosté kopie dokladů: 

b) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu Kap. 

19 TKP (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č. 1) výrobce konstrukčních 

ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, 

prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu 

provádění (ocelové mostní konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), 

který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. 

c) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu Kap. 

19 TKP (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č. 1). Zhotovitel prokazuje 

oprávnění k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění pro ocelové mostní 

konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), samostatným certifikátem 

způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem 

s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků 

na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 

1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při 

montáži a Kap. 19 TKP, nebo obdobným zahraničním dokumentem. 

4.3.2 Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 

o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace


 

6/10 

Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) SO 01-20-01 Most v ev. km 101,816 – vyhotovení RDS pro ocelové konstrukce 

(výroba, dílenská a staveništní montáž, osazení nové OK včetně kalotových ložisek, 

mostních závěrů a zábradlí), provedení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

v rozsahu stanoveném v RDS dle Přílohy P8 směrnice SŽ SM011. Dále bude 

dokumentace zpracována dle požadavků uvedených v Kap. 19 TKP. Dokumentace 

bude předložena k posouzení a schválena Objednatelem. 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.3 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.3 Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá 

Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci 

pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce 

oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení ve smyslu § 232 odst. (2) 

písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.  

4.5.4 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD disk. 

4.6 Železniční spodek a svršek  

4.6.1 Zhotovitel předá nejpozději jeden měsíc po předání části Díla nebo Díla (pro každý 

stavební objekt nebo Sekci) doklady o kvalitě použitých součástí či sestav železničního 

svršku (tj. předepsané dokumenty kontroly výrobce, popř. doklady o ověření kvality 

ze strany SŽ v souladu s příslušnými TPD) podle čl. 1.8.2 odst. (6) e) Kapitoly 1 TKP 

(dále jen „doklady o kvalitě“). Doklady o kvalitě budou zaslány v elektronické podobě na 

e-mailovou adresu CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz. Z předmětu nebo průvodního 

textu e-mailu musí být zřejmá jednoznačná identifikace akce a objektu stavební části 

tak, aby dokladovaný materiál mohl být s příslušným místem/úsekem železniční dráhy 

SŽ evidenčně propojen. 

4.6.2 Materiál kolejového lože je majetkem Objednatele, který preferuje jeho maximální 

opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot a v souladu s Projektovou dokumentací 

Zhotovitel zabezpečí maximální využití vytěžených materiálů kolejového lože 

a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti Objednatele. Obecně u všech 

materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další), 

musí Zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo 

nákupu nového, který by v konečném důsledku znamenal neefektivní nakládání 

s finančními prostředky a neekonomický přístup, ke kterému je Zhotovitel zavázán touto 

Zadávací dokumentací. 
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4.7 Mosty, propustky a zdi 

4.7.1 Po rekonstrukci budou nové mostní objekty splňovat požadavky na prostorovou 

průchodnost dle ČSN 73 6201, VMP 2,5R, budou vyhovovat zatížení dopravou dle ČSN 

EN 1991-2, traťové třídě zatížení D2 pro výhledovou elektrizaci a bude zajištěna 

bezpečnost železniční dopravy. 

4.7.2 Zhotovitel zajistí u nosných železobetonových konstrukcí v SO 01-20-01 kritérium 28 

dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že 

nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Eurokód 2: Navrhování 

betonových konstrukcí-Část 2: Betonové mosty–Navrhování a konstrukční zásady) splnit 

z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového HMG 

stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas Dozoru projektanta se zahájením provozu 

v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové konstrukce 

a nové tabulky zatížitelnosti dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost 

a přechodnost železničních mostních objektů. 

4.7.3 U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 

a vyznačen letopočet provedení stavby. 

4.7.4 Na nové OK (SO 01-20-01) bude provedena dílenská přejímka v černém stavu 

a montážní prohlídka ve smyslu Kapitoly 19 TKP a ČSN 73 2603. 

4.7.5 Použití mostních kalotových ložisek, která nejsou uvedena jako druhy ložisek v článku 

21A.1.2 kapitoly 21 TKP, bude schváleno odborným orgánem Objednatele a bude 

splňovat podmínky článku 1.4.5 kapitoly 1 TKP. 

4.8 Kabelovody, kolektory 

4.8.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Nakládání s odpady  

4.9.1.1 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá navýšení 

množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství v kategorii v součtu 

všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.9.1.2 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20 %. V případě, kdy množství odpadu v daném 

druhu odpadu překročí 20 %, má Objednatel možnost požadovat po Zhotoviteli 

individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.9.1.3 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce nad 

20 %, každé jedné kategorii odpadu – položce SO 90-90, vztahující se k „Likvidaci 

odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.9.1.4 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center a možnost 

ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný 

celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude 

při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být 

v rámci každé kategorie až o 20 % vyšší.  

4.9.1.5 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.10 Publicita stavby 

4.10.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
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použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Michaela Kovařovič, 

601 078 222, kovarovicm@spravazeleznic.cz).  

4.10.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Manuálu jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb). 

4.10.3 Typy informačních materiálů: 

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) 

ve velikosti šíře 10 m × výška 3 m v počtu 2 ks, dle rozsahu stavby; 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 4 ks, 

dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 m × výška 

2 m v počtu 10 ks, dle možnosti umístění; 

• informační článek do regionálního periodika (např. deník) a do radničních novin 

v počtu 2 ks s informacemi o budoucím průběhu stavby s vizualizacemi; 

• všechny stavební buňky na zařízení staveniště budou nést logo SŽ (bannery/plachty 

na buňky zajistí zhotovitel vč. grafického návrhu). 

4.10.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály. 

4.10.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. 

4.10.6 Zhotovitel zajistí 1x za 3 měsíce pořízení fotodokumentace stavby. Fotografie budou 

odevzdány ve formátu JPEG, v rozlišení 300dpi, v počtu 20 ks, a zdroj RAW s minimálním 

rozlišením 4000x3000p. Přesná místa pořízení fotografií upřesní objednatel. Fotografie 

budou zpracovány dle grafického manuálu a budou opatřeny logem. Výsledný produkt je 

majetkem Objednatele. 

4.10.7 Zhotovitel zajistí 1x za 3 měsíce pořízení videodokumentaci stavby prostřednictvím dronu 

a časosběrných kamer v počtu 1ks (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 

záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována 

do dvou propagačních videí. První verze v délce 2–5 minut pro kanál na Youtube a druhá 

verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem 

SŽ, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Jedna verze 

tohoto videa bude obsahovat ukázku snášení mostní konstrukce a osazení nové. Video 

bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje 

natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15 

pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby 

předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem Objednatele. 

4.10.8 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké 

video cca 2–5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 

grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá 

povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně 

povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen 

„ÚCL“). 

4.10.9 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na 

konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je nutné 

zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení od ÚCL, 

je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace. 

4.10.10 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt, který má povinnost provádět 

letecké práce na základě videodokumentace, která je definována v odstavcích 4.10.6, 
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4.10.7 a 4.10.8 těchto ZTP a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma 

dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních 

poměrů, požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku 

SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je 

evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba 

povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní 

systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentace 

u Úřadu civilního letectví. 

4.10.11 Novinářské dny a odborné exkurze stavby (2x) budou realizovány na základě požadavku 

SŽ. Součástí exkurze je zajištění prezentace stavby, informační letáky stavby (ILS) 

v počtu 100 ks (včetně jejich aktualizace a výroby) a drobné občerstvení. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování počátečního 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou následující Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28): 

Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28) 

Milník Popis Termín milníku 

Milník č. 1 Konec 140N výluky dle ročního výlukového plánu 2026 a 

uvedení do Zkušebního provozu dle ZOV projektové 

dokumentace B.8 

12 měsíců od Data zahájení 

prací 

 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti 
Typ 

výluky 
Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební  

Všechny objekty (SO/PS) kromě položek č. 

1,2,3 objektu SO 98-98 Všeobecný objekt  
140N 

18 měsíců od Data zahájení 

prací (předpoklad zahájení 

10/2025) 

Dokončení díla 
SO 98-98, kromě položek 4 až 10, které budou 

provedeny v Sekci 1 stavební 
 

24 měsíců od Data zahájení 

prací (viz smlouva)*  

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.6 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 
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• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.  

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 

s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

 

(https:/www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).
(https:/www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

