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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, 
zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI .............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BZ ...............  Bezpečnostní zábrana 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ ..........  Digitální technická mapa železnice 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 
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Smluvní 
podmínky ....  

Obchodní podmínky (FIDIC – Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem, 1. vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou 
asociací konzultačních inženýrů (CACE) jak první vydání v roce 2015, které zahrnují 
„Obecné podmínky“ a „Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace“) 

SPS .............  Správa pozemních staveb 

UMVŽST ......  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP ...............  Životní prostředí 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro povolení stavby (dále také „DPS“) je dokumentace pro 
vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Pro potřeby 
projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude 
obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných vnitřních předpisů  

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS“) je projektovou 
dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v 
platném znění. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, 
na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), která dopracovává a 
rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v 
zadávacím řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných 
technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele 
pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci SŽ bude dokumentace zpracována podle příslušných vnitřních předpisů. 

o Realizační dokumentace stavby (dále také „RDS“) je dokumentací zhotovitele stavby 
a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 
je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 
objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 
zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 
nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 
přípravy, pokud není smluvními podmínkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je 
definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou 
uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 
opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

o Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také „DSPS“) je dokumentace, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu a členění podle požadavků Přílohy P9 směrnice 
SŽ SM011 a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel 
stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení 
prací. Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové 
dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud 
to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace. 

o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (Smluvní podmínky, 
Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., 
s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

o Etapa/Stavební postup je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 
Etapu lze považovat za Sekci, pokud je jako Sekce výslovně specifikovaná v Příloze k 
nabídce. 

o Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon. Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle 
§ 14 písm. g) stavebního zákona. TDS je asistentem Správce stavby ve smyslu Pod-
článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] Smluvních podmínek 
a je oprávněn vykonávat jakékoliv činnosti uvedené Zadávací dokumentaci nebo jinde ve 
Smlouvě a dále činnosti na něj přenesené dle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci 
a pověření správcem stavby] Smluvních podmínek, nerozhodne-li Správce stavby 
postupem podle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] 
Smluvních podmínek jinak. TDS je oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu 
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výkonu své pravomoci podle Smlouvy, aniž by k tomu potřeboval zvláštní pověření 
Správce stavby. Veškerá oprávnění, která má podle ZTP TDS, má současně i Správce 
stavby. Pokud je v těchto ZTP zmiňován TDS, rozumí se jím i Správce stavby, nevyplývá-
li z povahy věci něco jiného. 

o Dozor projektanta je průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace 
pro provádění záměru (tj. zhotovením projektové dokumentace pro provádění stavby) s 
dokumentací pro povolení záměru (tj. s projektovou dokumentací pro povolení stavby) a 
dále průběžný odborný dozor nad prováděním záměru (tj. prováděním stavby) v souladu 
s dokumentací pro provedení záměru (tj. projektovou dokumentací pro provádění stavby) 
včetně RDS. Popis a požadavky Dozoru projektanta při provádění stavby (dříve Autorský 
dozor) jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP a v zadávací dokumentaci. 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 
předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 
v Smluvních podmínkách, není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 
jiného z povahy věci. 

o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) a na jednotlivé Články 
a Pod-články „Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem – Obecné Podmínky“ a „Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro 
stavby Správy železnic, státní organizace“ (společně dále jen „Smluvní podmínky“). 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – 
komplexní oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku“, jejímž cílem je 
odstranění nevyhovujícího stavu železniční infrastruktury, jehož příčinou byly povodně 
v září 2024. 

1.1.2 Rozsah Díla „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní oprava trati 
v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku“ je: 

1.zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

2.vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu celé stavby, včetně 
geodetické části, a dokladů pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro povolení 
stavby s vyznačením odchylek) v rozsahu definovaném pro část díla dle čl. 4.5, odst. 
4.5.9 těchto ZTP,  

dále jen „stavba“ nebo „dílo“. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 

Kraj: Olomoucký 

Okres: Jeseník 

TUDU: 1371 06, 1371 D1, 1371 08, 1371 E1, 1371 10, 1372A1, 1372 02 

Katastrální území: viz tabulka 

P. č. dotčeného pozemku:  

katastrální území parcelní číslo 

Žulová [797804] 1220/1, 1220/2, 1227/11, 1221/2 

Dolní Skorošice [748447] 1154 

Tomíkovice [748455] 2289, 2305, 2344 

Kobylá nad Vidnavkou [667404] 2175/1 

Hukovice u Velké Kraše [778460] 683/1, 683/2, 683/5, 714 

Velká Kraš [778486] 1699 

Horní Heřmanice u Bernartic [602841] 368, 369/1 

Bernartice u Javorníka [602825] 3245, 3246/5, 3248 

Javorník-ves [657956] 421/1 

Zařazení tratě: jednokolejná, neelektrifikovaná, dráha regionální 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní 
oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku – PD“, zpracovatel PRODIN a.s., 
datum 05/2025. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace (PDPS 
případně i DPS) v otevřené formě. 
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2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Povolení záměru stavby čj.: …………………… ze dne …………………………  

Č.j. a datum povolení Dopravního a energetického stavebního úřadu bude doplněno před 
zadáním veřejné zakázky. 

Povolení záměru stavby bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 
vybranému dodavateli.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými stavbami: 

a) Zřízení EOV v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa (investor: Správa železnic, státní 
organizace/SSv, realizace 2024-06/2026) 

b) Oprava rozvodů elektrické energie a osvětlení v ŽST Žulová (investor: Správa 
železnic, státní organizace/OŘ Ostrava, realizace 08/2024-01/2026) 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 
konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP 
a Smluvních podmínek.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP 
přiměřeně i u provádění obnovy a opravy trati. Relevantní ustanovení TKP obsahující 
podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 
požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 
k funkci bezpečnosti a životnosti celé stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 
mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) a pokynu GŘ SŽ PO-
06/2020-GŘ (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v 
souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami z bodů ŽBP 
(vytyčovací sítě) a schválených bodů definitivního zajištění v souřadnicovém 
systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný metodický 
pokyn SŽ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webových 
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stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy. 

4.1.2.7 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepoužije. 

4.1.2.8 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.9 Čl. 1.7.3.5TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 
s vyhláškou č. 357/2013 Sb. (o katastru nemovitostí), s výjimkou případu, 
kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 
vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.10 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.11 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 
zpracována…“. 

4.1.2.12 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.13 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.14 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 
– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů…“ 

4.1.2.15 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 
Stavby. 

4.1.2.17 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové 
hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů, pokud to 
charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 
pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 
zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování 
strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 
a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.18 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 
mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 
na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 
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4.1.2.24 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto: 

DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy 
P9. Podkladem pro vypracování je Projektová dokumentace a RDS pro 
zhotovovací práce. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Správci stavby proběhne v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních pro technickou část, pro souborné zpracování geodetické části 
a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odst. 
4.1.2.27 těchto ZTP. Termín předání Dokumentace skutečného provedení 
stavby je stanoven v odst. 5.1.5 těchto ZTP.“ 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce. 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 
směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 
uvedeném v ZD: 

 kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

 kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

 kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 
(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění 
technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části 
DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP. 

4.1.2.30 V čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat náležitosti 
potvrzující, že data předaná do IS DTMŽ zahrnují kompletní zaměření všech 
SO a PS podléhající evidenci DTMŽ. 

4.1.2.31 Čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepoužije. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky 
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel je oprávněn (vzhledem k charakteru liniových staveb) předávat 
Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných 
v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 
oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 
příslušné Sekce nebo SO/PS. Předání jednotlivých částí Staveniště se 
uskutečňuje v dobách stanovených v harmonogramu dle Pod-článku 8.3 
[Harmonogram] Smluvních podmínek a není-li v harmonogramu takto 
stanovené v souladu s Pod-článkem 2.1 [Právo přístupu na staveniště] 
odstavce 2 Smluvních podmínek, a to na základě předchozí písemné žádosti 
Zhotovitele, která nesmí být Správci stavby doručena později, než 14 
kalendářních dní před stanovenou dobou předání Staveniště. 

4.1.3.2 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění 
povinností Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé 
části Staveniště způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, 
zejména neposkytnutím potřebné součinnost, a to včetně chyby v některém 
z Dokumentů zhotovitele nebo prodlení s jeho převzetím, nemá Zhotovitel 
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žádné nároky podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] nebo jiného 
ustanovení Smluvních podmínek. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 
Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 
odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 
V případě přerušení prací podle tohoto odstavce ZTP nemá Zhotovitel nároky 
podle Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci] Smluvních 
podmínek. 

4.1.3.4 Neobsazeno. 

4.1.3.5 Neobsazeno. 

4.1.3.6 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří: 

a) vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/797 (o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii), 

b) vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 (o 
společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č. 352/2009).  

4.1.3.7 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, 
povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

a) veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 
č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jestliže se jejich potřeba objeví 
v souvislosti s realizací Díla; 

b) sjednání dočasných záborů na pozemcích třetích osob, jestliže se jejich potřeba 
objeví v souvislosti s realizací Díla. 

4.1.3.8 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 
aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.9 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 
se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 
nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.10 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 
prací. Tyto činnosti jsou součástí Smluvní ceny. 

4.1.3.11 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 
Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 
vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.12 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.13 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.14 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 
moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 
správce. 
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4.1.3.15 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-
GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy 
a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.1.3.16 Neobsazeno. 

4.1.3.17 Neobsazeno. 

4.1.3.18 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové 
sítě nebo radiové technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle 
pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ Pokyn generálního ředitele pro plánované zásahy 
a řešení poruch přenosové sítě státní organizace Správa železnic a v 
dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto 
pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 
jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.20 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 
zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 
těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ 
s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 
technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.21 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 
kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 
své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 
poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.22 Předpokládaná doba provedení následné úpravy směrového 
a výškového uspořádání koleje (dále jen „následná úprava GPK“), včetně 
požadavku na rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena v Projektové 
dokumentaci, část ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se 
předpokládá následná úprava GPK, dle SŽ S3/1 bude v harmonogramu dle 
Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek uveden předpokládaný 
termín provádění následné úpravy GPK. 

4.1.3.23 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 
SM105.  

4.1.3.24 Neobsazeno. 

4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 
úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), 
a to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 
reklamací. 

4.1.3.26 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 
vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 
V případě, že je mezideponie kameniva pojížděna dopravními prostředky 
v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní 
náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro 
kolejové lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa 
odběru zkušebních vzorků určí Správce stavby ve spolupráci se 
specialistou/garantem na ŽP. 

4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších 
částí zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy 
zabezpečovacího zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na 
sdělovací zařízení. V rámci dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel 
před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení 
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členů Personálu objednatele, kteří budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. 
Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ 
nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení 
a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování 
provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik 
obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní 
dokumentace v souladu s příslušným Právním předpisem vydaným 
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před 
uvedením zařízení do provozu. 

4.1.3.28 Neobsazeno.  

4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje zajistit u členů Personálu zhotovitele prokazatelné 
seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit 
splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že členové Personálu zhotovitele v technických 
funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru 
Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí 
a podobenkou, ostatní členové Personálu zhotovitele budou na pracovním 
ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou.  

4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 
a Podzhotovitelů, používaných na Staveništi, bude viditelně uvedeno jejich 
jméno nebo firma. 

4.1.3.32 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 
zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 
m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 
požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 
součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již 
před uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.33 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitolu 2 Příprava 
staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl.2.11.2 odst.2. 

4.1.3.34 Neobsazeno. 

4.1.3.35 Neobsazeno.  

4.1.3.36 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 
kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 
pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 
V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 
značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 
jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 
paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 
servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 
výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
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místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 
a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 
v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 
kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.3.37 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.38 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.39 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.40 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.41 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 
6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 
markeru. 

4.1.4 Neobsazeno.  

4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební činnosti v době 
nočního klidu. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, 
nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti 
v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 
Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti byly před jejich zahájením 
oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových 
stránkách příslušné obce).  

4.1.6 Neobsazeno.  

4.1.7 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 
dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 
veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD. 

4.1.8 Neobsazeno.  

4.1.9 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 
stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 
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infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 
provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 
efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 
SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 
smluvní ceny. 

4.1.10 Neobsazeno.  

4.1.11 Neobsazeno.  

4.1.12 Neobsazeno.  

4.1.13 Neobsazeno. 

4.1.14 Neobsazeno.  

4.1.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení 
nebo nálezu podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č.  SŽ PO-
29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace 
(Díl 5_1 Zadávací dokumentace). 

4.1.16 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu 
s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut jako 
součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2 Zadávací dokumentace). 

4.1.17 Neobsazeno. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 
Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 
uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání 
Staveniště.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-
06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 
pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období DTMŽ a další operativní informace včetně 
pravidel pro předání geodetické dokumentace jsou v aktuálním znění zveřejňovány na 
webových stránkách https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace. 

4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 
v následujících bodech.  

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI 
Objednatele: geodetické údaje o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 
„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými 
správci SŽG – ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále 
jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI 
Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 
Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními 
dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 
předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.2.8 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 
uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže 
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trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně 
navázána na stav v informačním systému DTMŽ. 

4.2.9 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána v elektronické podobě v otevřené i uzavřené verzi a bude 
ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI 
Zhotovitele“). v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. V případě doplnění nebo opravy 
musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele. 

4.2.10 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených v 
předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve 
formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 
stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.11 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se 
předává ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ. 

4.2.12 V případě, že v rámci zhotovení stavby dále dojde ke zrušení prvků nebo objektů 
podléhající evidenci DTMŽ nebo ke změně jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen 
tuto skutečnost předat ve formě GAD DTMŽ do informačního systému DTMŽ. 

4.2.13 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 
ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.14 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 
k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP, a to na náklady Zhotovitele. Nahrazení zničených a 
poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické 
dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před 
odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci nového ŽBP 
předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového 
ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.15 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v elektronické podobě v otevřené 
formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.16 V případě směrové a výškové úpravy GPK metodou zmenšování chyb bude zaměření osy 
koleje součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.17 Při zřizování i přejímce BK se Zhotovitel řídí platným zněním předpisu SŽ S2/3. Při 
zřizovaní BK odevzdává Zhotovitel dokumentaci kontroly PPK ověřený AZI Zhotovitele. 
Pro přejímku odevzdává Zhotovitel kompletní dokumentaci kontroly PPK s písemným 
potvrzením SPPK. Pokud pro přejímku bezstykové koleje nedojde k předání dokumentace 
kontroly prostorové polohy koleje, ověřené AZI Zhotovitele s potvrzením SPPK, nelze 
považovat BK za zřízenou v rámci stavebních odchylek PPK dle ČSN 736360-2. 

4.2.18 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.19 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 
došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.20 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
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železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.21 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 
webových stránkách https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.22 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.23 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.24 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ (viz Díl 5_3 Zadávací dokumentace), který stanovuje pro 
účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a 
stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit 
funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 
pokynem SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží 
před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 
s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 
č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 
osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 
stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 
pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 
pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla není vyhotovení Realizační dokumentace stavby.   

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby  

4.5.1 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré změny 
a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného 
stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci 
podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.2 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 
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4.5.3 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie 
a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného 
provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 
Železniční svršek, přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. 
Rozsah dokumentace skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC 
S5 Správa mostních objektů.  

4.5.4 Zaměření pro účel geodetické části DSPS přejezdů (všech přejezdů, do kterých bylo 
stavebně zasahováno, včetně úpravy GPK, demontáže a opětovné montáže konstrukce 
apod.) se provádí dle metodického pokynu SŽ M20/MP010, přílohy E. Součástí DSPS 
bude podélný profil pozemní komunikace sestrojený dle zaměření definitivního stavu 
vozovky, ze kterého bude patrné splnění požadavků ČSN 73 6380. Příloha vyhodnocení 
nivelety pozemní komunikace v oblasti železničního přejezdu bude dle závazného vzoru 
Objednatele (viz Díl 5_4 Zadávací dokumentace). U železničních přejezdů, které jsou 
posuzovány dle čl. 5.3.1 ČSN 73 6380 bude doloženo splnění požadovaných kritérií v 
rovině kolmé na osu koleje. 

4.5.5 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.6 Geodetická část DSPS se vyhotovuje a předává pro SO a PS i pro souborné zpracování v 
elektronické podobě podle pravidel pro přechodné období zveřejňovanými na webových 
stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace. 

4.5.6.1 V listinné podobě se Objednateli předává pouze ověřená souhrnná technická 
zpráva. Další výstupy v listinné podobě se vyhotovují v případě, že si je vyžádá 
příslušný zástupce Objednatele. 

4.5.6.2 Pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů je Zhotovitel povinen 
vyhotovit odpovídající podklady dle příslušných Právních předpisů vydaných 
Objednatelem nebo jinak upřesněné zástupcem Objednatele. 

4.5.7 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také 
zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání stavby, zápisy 
z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, 
současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu 
stavby do majetku třetích osob, dle požadavku vydaných povolení stavebního úřadu: 

g) doklady o udělených výjimkách z Právních předpisů, případně souhlas Drážního 
úřadu, 

h) doklady o projednání PDPS, 

i) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány 
a účastníky řízení o povolení záměru, 

j) vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

k) doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty.  

4.5.8 Neobsazeno.  

4.5.9 Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá Objednateli 
popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci pro povolení stavby 
s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové 
dokumentaci pro povolení ve smyslu § 232 odst. (2) písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon. – týká se těchto SO/PS:  
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PS 11-01-11 , PS 13-01-11, SO 11-10-01, SO 11-11-01 , SO 11-11-02 ,  SO 11-13-
01, SO 11-20-01, SO 12-20-01 , SO 14-20-01 , SO 11-21-01, SO 11-21-02 , SO 12-
21-01 , SO 12-21-02, SO 12-21-03 , SO 12-21-04 , SO 14-21-01 ,SO 14-21-02, SO 
11-23-01, SO 12-23-01, SO 11-86-01  

4.5.10 Neobsazeno. 

4.5.11 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 těchto ZTP 
proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení: 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 
vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu předloženého dle Pod-
čl. 8.3 [Harmonogram] u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 
požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 
bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 
a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 
rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 
zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 
jedné směny 8 hodin. 

4.6.2 PS 11-01-01 Obnova SZZ, ŽST Žulová 

Vzhledem k nutným úpravám kolejiště a změně konfigurace nástupišť zničených nebo 
poškozených povodní dojde k přizpůsobení vnitřního ústředního stavědla těmto změnám. 
Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.6.3 PS 13-01-01 Obnova SZZ, ŽST Velká Kraš 

Venkovní výstroj několika izolovaných kolejnic a obou kolejových obvodů je 
neopravitelně zničena povodní. Všechny kolejové obvody a izolované kolejnice budou 
nahrazeny snímači počítače náprav. Tomuto se přizpůsobí vnitřní zařízení ústředního 
stavědla. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.6.4 PS 12-01-01 Obnova TZZ, Žulová – Velká Kraš 

V částech trati, kde po povodni bude obnova kolejového svršku a spodku (nebo umělých 
staveb) dojde i ke zřízení nové kabelové trasy. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Neobsazeno.  

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Neobsazeno. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Neobsazeno. 
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4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Zhotovitel předá nejpozději jeden měsíc po předání části Díla nebo Díla (pro každý 
stavební objekt nebo etapu stavebního díla) doklady o kvalitě použitých součástí či sestav 
železničního svršku (tj. předepsané dokumenty kontroly výrobce, popř. doklady o ověření 
kvality ze strany SŽ v souladu s příslušnými TPD) podle čl. 1.8.2 odst. (6) e) Kapitoly 1 
TKP (dále jen „doklady o kvalitě“). Doklady o kvalitě budou zaslány v elektronické podobě 
na e-mailovou adresu CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz. Z průvodního textu e-mailu 
musí být zřejmá jednoznačná identifikace akce a objektu stavební části tak, aby 
dokladovaný materiál mohl být s příslušným místem/úsekem železniční dráhy SŽ 
evidenčně propojen. 

4.10.2 Neobsazeno.  

4.10.3 SO 11-10-01 Železniční svršek, km 12,500 – 13,400 

Jedná se o opravu nejvíce postiženého úseku povodní před a v ŽST Žulová. Detailněji 
řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.10.4 SO 12-10-01 Propracování koleje, km 13,400 – 17,850 

V tomto SO je navržena optimalizace směrového a výškového řešení. Také práce na 
nástupištích v zastávkách Tomíkovice a Kobylá nad Vidnávkou a na přejezdech P4353, 
P4354, P4356, P4357, P4358. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.10.5 SO 12-10-02 Železniční svršek, km 17,850 – 19,900 

Jedná se o opravu úseku velmi postiženého povodní. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.10.4 SO 13-10-01 Železniční svršek, ŽST Velká Kraš 

 Předmětem je nahrazení stávajících LIS v obvodu ŽST Velká Kraš. Souvisí s PS 13-01-
01. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.10.5 SO 14-10-01 Železniční svršek, km 0,800 – 2,400 

Předmětem je oprava železničního svršku u dvojice poškozených propustků po povodni. 
Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.10.6 SO 00-10-01 Úprava GPK v úseku Velká Kraš – Bernartice – Javorník ve Slezsku 

Dojde ke směrové a výškové úpravě koleje. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.10.7 SO 11-10-01.1 Následná úprava koleje, km 12,500 – 13,400 

Předmětem je následné propracování koleje. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.10.8 SO 12-10-01.1 Následná úprava koleje, km 13,400 – 17,850 

Předmětem je následné propracování koleje. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.10.9 SO 12-10-02.1 Následná úprava koleje, km 17,850 – 19,900 

Předmětem je následné propracování koleje. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace 

4.10.10 SO 14-10-01.1 Následná úprava koleje, km 0,800 – 2,400 

Předmětem je následné propracování koleje. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 SO 11-11-01 Železniční spodek, km 12,500 – 12,800 
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Předmětem tohoto SO je oprava železničního spodku po povodni. Detailněji řešeno v Dílu 
3 Zadávací dokumentace. 

4.11.2 SO 11-11-02 Železniční spodek, km 12,915 – 13,300 

Předmětem tohoto SO je zejména náhrada materiálu tělesa železničního spodku 
zaneseného nebo odplaveného při povodni. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.11.3 SO 12-11-01 Železniční spodek, km 18,100 – 18,600 

Předmětem je obnova poškozeného tělesa železničního spodku. Detailněji řešeno v Dílu 
3 Zadávací dokumentace. 

4.11.4 SO 12-11-02 Železniční spodek, km 18,900 – 19,900 

Jedná se o obnovu poškozeného tělesa železničního spodku po povodni a zabezpečení 
obnoveného železničního spodku před podobně rozsáhlým poškozením. Detailněji řešeno 
v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.11.5 SO 13-11-01 Oprava odvodnění, ŽST Velká Kraš 

Předmětem je oprava odvodnění v traťovém úseku Velká Kraš – Bernartice u Javorníka 
v km 20,292 – 20,500. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.11.6 SO 14-11-01 Železniční spodek, km 0,950 – 1,450 

4.11.7 Jedná se o obnovu poškozeného tělesa železničního spodku po povodni a zabezpečení 
obnoveného železničního spodku před podobně rozsáhlým poškozením. Detailněji řešeno 
v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 SO 11-13-01 Obnova nástupiště, ŽST Žulová 

4.12.2 Předmětem je obnova nástupišť poničených nebo poškozených povodní. Dojde ke změně 
konfigurace nástupišť. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Před zahájením stavebních prací bude provedeno podrobné vytyčení stavby oprávněným 
geodetem Zhotovitele. Součástí vytyčení bude i kontrola a potvrzení projektovaného 
řešení v místě napojení na stávající stav. V případě zjištěných odchylek mezi 
projektovaným řešením a skutečností bude projektové řešení Dozorem projektanta 
upraveno.  

4.13.2 Před zahájením Zkušebního provozu bude v rámci technickobezpečnostní zkoušky 
provedeno zaměření skutečného stavu pozemní komunikace v oblasti železničního 
přejezdu a prokázán soulad provedených prací a PDPS. Jako průkaz bude doložen soutisk 
navrženého podélného profilu pozemní komunikace z PDPS se zákresem skutečného 
provedení ze zaměření a příčný řez v rovině kolmé na osu koleje, pokud byl v PDPS 
zpracován dle požadavku čl. 5.3.1 ČSN 73 6380. 

4.13.3 Podélný profil pozemní komunikace musí vyhovovat ČSN 73 6380 a přesnost povrchu 
vozovek musí vyhovovat čl. 4.4 kapitoly 1TKP staveb pozemních komunikací. Na základě 
zaměření skutečného stavu pozemní komunikace bude zpracována DSPS dle Přílohy P9 
SŽ SM011. Zaměření pro účel geodetické části DSPS přejezdů se provádí dle 
metodického pokynu SŽ M20/MP010, přílohy E. Součástí DSPS bude podélný profil 
pozemní komunikace sestrojený dle zaměření definitivního stavu vozovky, ze kterého 
bude patrné splnění požadavků ČSN 73 6380. Příloha vyhodnocení nivelety pozemní 
komunikace v oblasti železničního přejezdu bude dle závazného vzoru Objednatele (viz 
Díl 5_4 Zadávací dokumentace). U železničních přejezdů, které jsou posuzovány dle čl. 
5.3.1 ČSN 73 6380 bude doloženo splnění požadovaných kritérií v rovině kolmé na osu 
koleje. 



  

 

Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - komplexní oprava trati v úseku Vápenná - Javorník ve Slezsku
Technická specifikace

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 21/28
 

4.13.4 SO 12-14-01 Oprava přejezdu P4360, evid. km 18,024 

Předmětem je oprava přejezdu P4360. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.13.5 SO 12-14-02 Obnova přejezdu P4361, evid. km 18,112 

Předmětem je oprava přejezdu P4361. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.13.6 SO 12-14-03 Oprava přejezdu P4362, evid. km 18,814 

Předmětem je oprava přejezdu P4362. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.13.7 SO 12-14-04 Obnova přejezdu P4363, evid. km 19,194 

Předmětem je oprava přejezdu P4363. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.13.8 SO 00-14-01 Přejezdy v úseku Velká Kraš – Bernartice – Javorník ve Slezsku 

4.13.9 Jedná se o výměnu pražců a přejezdové konstrukce (za užité pryžové) na přejezdech 
P4357, P4366, P4368, P4369, P4370, P4371, P4375, P4376, P4377, P4378, P4379, 
P4380. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 SO 11-20-01 Oprava mostu, evid. km 13,279 

Předmětem je obnova základní funkce mostu poškozeného povodní. Detailněji řešeno 
v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.14.2 SO 12-20-01 Oprava mostu, evid. km 16,335 

Předmětem je obnova ochrany stávající opěry na nátokové straně. Detailněji řešeno 
v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.14.3 SO 14-20-01 Oprava mostu, evid. km 2,055 

Předmětem je obnova zborceného křídla za mostem. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.14.4 SO 00-20-11 Drobné opravné práce na objektech mostů 

Předmětem jsou drobné opravné práce na mostech v km 13,669, 14,935, 16,335 a 
19,881. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.14.5 SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766 

Předmětem je kompletní přestavba propustku poničeného povodní. Detailněji řešeno 
v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.14.6 SO 11-21-02 Oprava propustku, evid. km 12,852 

Dojde k obnově dlažby, očištění a lokální sanaci ŽB říms. Detailněji řešeno v Dílu 3 
Zadávací dokumentace. 

4.14.7 SO 12-21-01 Obnova propustku, evid. km 18,268 

Předmětem je kompletní přestavba propustku. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.14.8 SO 12-21-02 Obnova propustku, evid. km 18,368 

Dojde ke kompletní přestavbě propustku. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.14.9 SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,477 

Dojde ke kompletní přestavbě propustku. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.14.10 SO 12-21-04 Obnova propustku, evid. km 19,175 
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Dojde ke kompletní přestavbě propustku. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.14.11 SO 14-21-01 Obnova propustku, evid. km 1,166 

Dojde ke kompletní přestavbě propustku. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.14.12 SO 14-21-02 Obnova propustku, evid. km 1,262 

Dojde ke kompletní přestavbě propustku. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.14.13 SO 00-21-11 Drobné opravné práce na objektech propustků 

Předmětem jsou drobné opravné práce na stávajících propustcích v km 18,810 a 20,292. 
Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.14.14 SO 11-23-01 Obnova opěrné zdi, km 12,600 – 12,800 

Jedná se o obnovení opěrné zdi, která byla kompletně zničena povodní. Detailněji řešeno 
v Dílu 3 Zadávací dokumentace. 

4.14.15 SO 12-23-01 Obnova opěrné zdi, km 19,789 – 19,864 

Jedná se o obnovu kompletně zničené zdi povodní. Detailněji řešeno v Dílu 3 Zadávací 
dokumentace. 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 SO 11-14-01 Výstroj trati, km 12,500 – 13,400 

Předmětem je návrh nové výstroje trati. Souvisí s SO 11-10-01. Detailněji řešeno v Dílu 
3 Zadávací dokumentace. 

4.15.2 SO 12-14-01 Výstroj trati, km 13,400 – 17,850 

Předmětem je návrh nové výstroje trati. Souvisí s SO 12-10-01. Detailněji řešeno v Dílu 
3 Zadávací dokumentace. 

4.15.3 SO 12-14-02 Výstroj trati, km 17,850 – 19,880 

Předmětem je návrh nové výstroje trati. Souvisí s SO 12-10-02. Detailněji řešeno v Dílu 
3 Zadávací dokumentace. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Neobsazeno.  

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Neobsazeno. 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 
generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Neobsazeno. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Neobsazeno. 
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4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 SO 11-86-01 ŽST Žulová, osvětlení nástupiště  

Předmětem je osvětlení nového poloostrovního nástupiště. Detailněji řešeno v Dílu 3 
Zadávací dokumentace. 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.22.1 Kategorizace materiálu bude zhotoviteli oznámena s předstihem Správcem stavby. 
Svrškový materiál bude uložen a demontován na úložišti v žst. Žulová a žst. Velká Kraš. 
Přesná místa pro demontáž, uložení vyzískaného materiálu a odpadu budou označena 
Správcem stavby. Nakládání s vyzískaným materiálem a jeho uložení musí splňovat 
podmínky uvedené v Interním předpisu SŽDC S3 Železniční svršek 

4.23 Centrální nákup materiálu 

4.23.1 Materiál železničního svršku - CNM-II 

4.23.1.1 Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice (dále „Materiál“), které jsou 
součástí SO 11-10-01, SO 12-10-01 a SO 12-10-02 dle technické specifikace 
položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na 
zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup vystrojených 
betonových pražců a kolejnic provede centrálně Objednatel a to včetně 
nakládky na Zhotovitelem přistavené dopravní prostředky v předem určených 
místech předání (dále „Místa předání“). 

4.23.1.2 Rozsah materiálu (typ a množství) je následující: 

Kód položky Název materiálu množství Výčet SO/PS 

5956140030 

Pražec betonový příčný vystrojený 
včetně kompletů pro pružné 
bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 
m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 
v úklonu 1:40 

1240 ks 
SO 11-10-01 

SO 12-10-01 

5957104035 
Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 
délky 120 metrů 

41 ks 

SO 11-10-01 

SO 12-10-01 

SO 12-10-02 

 

4.23.1.3 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 
dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 
z Místa předání až do místa na stavbě určeného Projektovou dokumentací 
včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.23.1.4 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně 
nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo 
prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. 
Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní 
dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele. 

4.23.1.5 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Projektovou 
dokumentací jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro 
dopravu z předpokládaných Míst předání. Pro vystrojené betonové pražce 
B91T/2 je Místo předání: ŽST Žulová, pro kolejnice R260 Třinecké železárny, 
s.r.o. všech délek je Místo předání: ŽST Vápenná. Místo předání může být 
Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou 
čerpány dle skutečných Míst předání. 
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4.23.1.6 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 
příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 
a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 
Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti 
a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 

4.23.2 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

4.23.2.1 Neobsazeno.   

4.23.3 Materiál dodávaný objednatelem (mimo CNM) 

4.23.3.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně níže uvedený materiál včetně kódů 
položek s výčtem příslušných stavebních objektů nebo provozních souborů, 
které jsou uvedeny v Soupisu prací s výkazem výměr.  

4.23.3.2 Rozsah materiálu (typ a množství) je následující: 

Kód 
položky/interní 
kód položky 
zadavatele 

Název materiálu množství Výčet SO/PS poznámka 

5956213000 pražce SB5 (SB3/4)  246 ks SO 12-10-01 

užitý materiál 
sloužící pro 
pražcovou 
rovnaninu 
(nikoliv ke 
svému 
původnímu 
účelu) 

bez kódu 
vnitřní přejezdové 
konstrukce Strail + 
spřahovací táhla 

57,6m, 
tj. 96 ks 
(dl.0,6m) 

SO 00-14-01 užitý materiál 

 

Výše uvedený materiál není součástí nákladů stavby oceněné Zhotovitelem (není součástí 
cenové nabídky Zhotovitele).  

4.23.3.3 Místo předání materiálu: pro pražce SB: ŽST Žulová, pro přejezdové 
konstrukce a spřahovací táhla ŽST Velká Kraš 

4.24 Životní prostředí  

4.24.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit Správci 
stavby vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 
předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 
s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí 
(dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. 
V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli 
veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního 
prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 
spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, 
stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.24.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.24.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 
ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 
dotčených orgánů státní správy. 

4.24.2.2 Neobsazeno.  
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4.24.3 Nakládání s odpady  

4.24.3.1 Zhotovitel předloží TDS/Správci stavby nejméně 60 dní před dokončením Díla 
Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ 
SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 
B.2 směrnice SŽ SM096. TDS/Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné 
zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.  

4.24.3.2 TDS/Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím 
protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání 
Závěrečné zprávy a Výkazu. 

4.24.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v 
rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných 
hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální 
využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci 
provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání 
s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Vzorkování 
pražcového podloží na železničních dráhách, který je přílohou B.3 
směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.24.3.4 Neobsazeno. 

4.24.3.5 Neobsazeno. 

4.24.3.6 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 
č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá 
vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 
dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na 
skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako 
s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento 
stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 
ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě 
k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 
k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše 
uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 
místa/centra.  

4.24.3.7 Neobsazeno. 

4.24.3.8 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 
recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie 
odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 
položky.  

4.24.3.9 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 
míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 
v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní 
potřeby Objednatele a řízení o povolení záměru. Umístění zařízení 
k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní 
charakter.  

4.24.3.10 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 
v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.24.3.11 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 
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v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 
po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.24.3.12 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda 
si vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu – položce SO 90-90, 
vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.24.3.13 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. recyklační 
míst/center a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na 
v projektové dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah 
odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit 
zařízení k nakládání zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být v 
rámci každé kategorie až o 20 % vyšší.  

4.24.3.14 Zhotovitel oceňuje položky odpadů pouze v SO 90-90, v jednotlivých SO/PS 
je neoceňuje. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

 Při zpracování počátečního harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 
stavebních postupů uvedených v ZOV, dané ZOV mají pouze rámcový charakter a 
s ohledem na závaznost nastavených závazných termínů a milníků Objednatel 
předpokládá jejich odchylky. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou následující Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28): 

Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28) 

Milník Popis Termín milníku 

Milník č.1 Konec výluky dle ROV č. 23079 (trať ve výluce z důvodu 
havarijního stavu po povodni 9/2024) a  Zahájení 
zkušebního provozu Objektů (SO/PS) podléhajících povolení 
záměru stavby a současně Objektů (SO/PS), které 
nepodléhají povolení záměru stavby, vše v rozsahu 
nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do 
zkušebního provozu za podmínek zákona č. 283/2021 Sb. 
Stavební zákon, platný od 01. 01. 2024 (dále též jen 
„NSZ“), a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách 
(stav odpovídající ukončení výluky a obnovení provozu) 

13.12.2025 
Ukončení výluky „Hlavní 
stavební práce“ pro stavbu 
(viz dokument harmonogram 
v části B.8 s přihlédnutím 
k informaci dle odst. 5.1.1) 

 
5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a 

termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 termín uvedení do zkušebního provozu stavby jako celku  

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů ve vztahu k následnému 
podbití  

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce:  
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Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 
stavební  

Všechny objekty SO, PS kromě položek č. 
3,4  SO 98-98, a kromě položek č. 
5,7,8,9,15,16  SO 98-98.1 

 
ROV č. 23079 
trať ve výluce  
současnost-
13.12.2025 

z důvodu 
havarijního stavu po 

povodni 9/2024 
 
 
 
 

4N 
předpoklad výluky  

4-5/2026 
(týká se SO 11-10-

01.1, SO 12-10-
01.4, SO 12-10-
02.1, SO 14-10-

01.1) 

9 měsíců od Data zahájení 
prací  
(předpoklad zahájení 
09/2025) 

Dokončení 
díla 

Položky č. 3,4 SO 98-98 a položky č. 
5,7,8, 9,15,16 SO 98-98.1 

 
12 měsíců od Data zahájení 
prací  

 

5.1.6 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 
zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 
termínů v ZD, platí že: 

 Doba zahájení Zkušebního provozu zůstává neměnná. 

 Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že s 
ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 
nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 
dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 
SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 
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nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno. 


