

Naše zn. 17641/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Petr Walta

E-mail Walta@spravazeleznic.cz

Datum 27. června 2025

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpovědi na dotazy č. 3 k zadávací dokumentaci ze dne 26. 06. 2025

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště.
Číslo VZ: 65425042
Č.j.: 13524/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Datum: 13.06.2025

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

Vzhledem k tomu, že termíny realizace nejsou jednoznačně pro jednotlivé SO uvedeny, ptáme se, zda platí, že v první etapě v roce 2025 začínající v říjnu po dobu 35 N budou realizovány SO 01 až 06 + SO M a v druhé etapě v roce 2026 květen- červen po dobu 40N budou realizovány SO 07 až 25?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, u SO 01 až 06 + SO M je plánovaná realizace ve výluce v délce 35N se zahájením říjen 2025, u SO 07 až 25 je plánovaná realizace ve výluce v délce 40N v roce 2026.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

V soupisu prací pro SO 01-01 je demontáž/montáž nástupištních desek v zastávce Výheň uvedena 2x v rámci položek č.11 až 14. Z jaké důvodu 2 x? domníváme se, že se jedná o duplicitu, prosíme o úpravu

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, jedná se o duplicitu položek, které při finálním výstupu zpracovaného rozpočtu nebyly vyjmuty. Přílohou odpovědi je opravený soupis prací s výkazem výměr.

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace