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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
Sprava trati

Sprava trati Pardubice

Zadavaci dokumentace

Digitalni technickd mapa zeleznice

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Sprava pozemnich staveb

Technicky dozor stavebnika

Uprava majetkovych vztahl v Zelezniénich stanicich
Zivotni prostiedi
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Pojmy a definice

(o]

Projektova dokumentace pro povoleni stavby (dale také ,DPS") je dokumentace pro
vydani povoleni zdméru (povoleni stavby) dle zédkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ktera
se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu
projektoveé dokumentace staveb dopravni infrastruktury, Pro potfeby projednani, zejména v
ramci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"), bude obsah dokumentace DPS
odpovidat podrobnosti a obsahu pfislusnych vnitnich predpisd.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také ,PDPS"“) je projektovou
dokumentaci, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy €. 3 vyhlasky ¢. 227/2024 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury, v platném znéni.
Jedna se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé
bylo vydano povoleni zaméru (povoleni stavby), ktera dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to s
dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se
zohlednénim konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych postupl a
vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipade, Ze je stavba zadavéana v
rezimu D+B. Pro potieby projednani, zejména v ramci SZ bude dokumentace zpracovana
podle pfisludnych vnitfnich predpisi.

Realiza¢ni dokumentace stavby (dale také ,RDS") je dokumentaci zhotovitele stavby a
zpracovava se samostatné pro jednotlivé objekty. Jednd se o dokumentaci, ktera
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii,
technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Souéasti je
také dokumentace vyrobni, montazni, dilenska a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pripadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani
vychazi z pfedchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcCné-technické FeSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pfipravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ
SM011. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce v
soupisu praci prisludnych objektd SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto ¢innosti
vyzadovat.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (dale také ,,DSPS“) je dokumentace, ktera
se zpracovava pfimétenéd v rozsahu a ¢lenéni podle pozadavkd Pr|Iohy P9 smérnice SZ SM011
a pozadavkl Smlouvy. Jednd se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po
ukonceni stavebnich praci. DSPS zaznamenévé skute¢ny stav po provedeni praci.
Dokumentaci skuteéného provedeni stavby muiZe tvofit kopie ovéfené projektové
dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek, pokud to
neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD"“) je soubor dokumentl (Obchodni podminky,
Technické podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji pfedmét verejné zakazky v
podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem
stanovenym zakonem C. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Etapa/Stavebni postup je ucelena Cast Dila.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z verejného rozpocCtu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zédkona ¢. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zdkona.

Dozor projektanta je pribézny odborny dozor nad souladem realizace dokumentace pro
provadéni zameéru (tj. zhotovenim projektové dokumentace pro provadéni stavby) s
dokumentaci pro povoleni zaméru (tj. s projektovou dokumentaci pro povoleni stavby) a dale
pribé&zny odborny dozor nad provadé&nim zaméru (tj. provad&nim stavby) v souladu s
dokumentaci pro provedeni zaméru (tj. projektovou dokumentaci pro provadéni stavby)
vCetné RDS. Popis a pozadavky Dozoru projektanta pfi provadéni stavby (dfive Autorsky
dozor) jsou uvedeny v Priloze B Kapitoly 1 TKP a v zadavaci dokumentaci.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zdvazné pravni predpisy, normy nebo vnitrni
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen , OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen , TKP").
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je realizace stavebnich praci, pod nazvem ,Udriba, opravy a
odstranovani zavad u ST PCE 2026 - 2027%, jejimz cilem je realizace provadéni
udrzbovych praci na zelezni¢nim svrsku a spodku a provadéni praci zimni Udrzby za
Ucelem zajisténi bezpeCného a provozuschopného stavu Zelezni¢ni dopravni
infrastruktury. Dale je predmétem Udrzbovych a opravnych praci odstranovani
kalamitnich situaci, nasledk nehodovych udalosti.

Rozsah Dila ,Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u ST PCE 2026 - 2027", je z hlediska
vécného rozsahu a pozadovaného mnozstvi (predpoklad) uveden v Priloze ¢. 2
a Priloze ¢. 3a - Predpokladany objem dil¢ich smluv Dilu 2 Zadavaci dokumentace,
pricemz presné zadani Dila co do rozsahu, terminu, vécného plnéni a dalsich podminek
bude stanoveno az na zakladé technické specifikace pfedmétu a rozsahu plnéni dilCich
smluv - objednavek (dale jen ,Objednavky") zadavanych v souladu s ramcovou
dohodou.

Umisténi stavby

Stavebni prace budou probihat v obvodu Spravy trati Pardubice (ST PCE), Oblastniho
feditelstvi Hradec Kralové. Tento obvod je blize vymezen v dalSich ¢astech Zadavaci
dokumentace a presné vymezeni mista stavebnich praci bude stanoveno v Objednavce
pfi zadavani dilCich vefejnych zakazek zadavanych v souladu s rdmcovou dohodou

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Budou-li stavebni prace zadavany na zakladé projektové dokumentace, bude tato
predana pred uzavfenim Objednavky pfi zadavani dilcich verejnych zakazek. V ostatnich
pripadech bude feseno formou Technické specifikace poZzadovanych stavebnich praci,
kterd bude nedilnou soucasti Objednavky pfi zadavani dil¢ich verejnych zakazek
zadavanych v souladu s ramcovou dohodou.

Souvisejici dokumentace

Provadéné stavebni prace vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhaji fizeni
stavebniho Ufadu o povoleni zaméru

V pripadé pozadavku na provedeni stavebnich praci, které vyzaduji povoleni zaméru
stavebniho Ufadu nebo jiné verejnopravni rozhodnuti, bude pfislusny dokument predan
Zhotoviteli pred uzavienim Objednavky pfi zadavani dilCich verejnych zakazek.
V takovém pripadé bude v Objednavce uveden odkaz na uvedené rozhodnuti o povoleni
zameéru/povoleni stavby, zafizeni nebo udrzovacich praci nebo jiné verejnopravni
rozhodnuti, které bude pro Zhotovitele zavazné.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dalich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, ptidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

V pfipadé pozadavku na koordinaci s jinymi stavbami bude feSeno Objednatelem se
Zhotovitelem pfed uzavienim Objedndvky pfi zadavani dil¢ich vefejnych zakazek, pfip.
v pribé&hu realizace Dila, pokud by nastala objektivni okolnost pozadavku na koordinaci
az v okamziku po uzavieni Objednavky, o které v dobé jejiho uzavieni Objednatel
nevédél ani ji nemohl predpokladat.
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4.1
4.1.1

4.1.2

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou Ramcovou dohodu zvlast. Definuji dalsi parametry Dila
a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky, dle ucelu a rozsahu predmétu
Dila dle aktualnich TKP, neni-li v dil¢i smlouvé (Objednavce) dohodnuto jinak.

V ZTP upravené znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, se uplatni pfimérené dle ucelu
a rozsahu predmétu Dila Rdmcové dohody. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisté&ni postupl, aby, kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Uroveh s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12
4.1.2.13
4.1.2.14

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnd pred terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) a pokynu GR SZ PO-
06/2020-GR (Pokyn generalniho feditele k poskytovani geodetickych podkladd
a cCinnosti pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v
souladu s dokumenty v této kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mé&ni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytyCovaci sit€) a schvalenych bodl definitivniho zajisténi v
soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv.

Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se méni takto:

Zplsob méreni a zobrazeni predmétl mé&feni stanovuje prislusny metodicky
pokyn SZ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webovych
strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy.

Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepouZije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepouZije.
V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pripadé, Ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb. (o katastru nemovitosti), s vyjimkou pFipadu,
kdy mu Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo ze je zajisti
vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se doplfiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mé&ni Ih{ta z 14 kalendainich dni na 7 kalendatnich
dni.
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4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17

4.1.2.18

4.1.2.19
4.1.2.20
4.1.2.21

4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25

4.1.2.26
4.1.2.27

4.1.2.28

4.1.2.29
4.1.2.30

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrazce ,body ZBP" se rusi text ,,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpist..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostor pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodafstvi pro potfeby své a potieby svych poddodavatell, pokud to
charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfipadny Unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojli, zdsobovani
stroji  pohonnymi hmotami, ochranu proti zneci&t&ni povrchovych
a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |hita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoufZije.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ta z 45 dnd na 15 dnd.
V ¢l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovana. pfimérené v rozsahu dle smérnice SZ SM011, pfilohy
P9. Podkladem pro vypracovani je Projektové dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfedani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tfech
vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani
geodetické &asti do 2 mésici a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle odst. 4.1.2.30 té&chto ZTP do 3 mésicl ode dne, kdy
byl proveden posledni Zapis o predani a prevzeti dila.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouziji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:
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4.1.3

4.1.3.1

4.1.2.31
4.1.2.32

4.1.2.33

4.1.2.34

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

e kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Cl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu prechodného obdobi zavadéni
technickych standard( DTMZ roz&ifuje o pozadavky k predani geodetické ¢asti
DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zemémeéficka Cinnost zhotovitele téchto ZTP.

V ¢l. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se méni takto:

Souborné zpracovani geodetické Casti DSPS musi obsahovat nalezitosti
potvrzujici, ze data predana do IS DTMZ zahrnuji kompletni zaméreni vSech
SO a PS podléhajici evidenci DTMZ.

Cl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepouZije.

Vzhledem k tomu, Zze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, v dobé, kdy je
toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokondit Fadné a véas za podminek sjednanych
ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez
zbyte¢ného odkladu v souladu s ¢l. 2.6 Ra@mcové dohody a ¢l. 5.1.3 téchto ZTP.

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveni$té (véetné& ploch a objektl) po Usecich v samostatnych
lokalitdch v ¢asové oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel
zahajit provadéni prislusné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho Casti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez Fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednévkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pFed zahdjenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a
zarfizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutecného vedeni
inZzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.
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4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny ddraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouZit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

Zhotovitel se pfi zajisténi a ochrané kabelizace Fidi pokynem SZ PO-09/2023-
GR Pokyn generalniho feditele ve vé&ci ochrany kabelizace v pribé&hu ptipravy
a realizace investi¢nich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

Zhotovitel v pripadé planovaného zasahu do komunikacni pFenosové
sité nebo radiové technologie (prvky GSM-R) musi postupovat podle
pokynu SZ PO-05/2025-GR Pokyn generélniho Feditele pro planované zésahy
a feSeni poruch pfenosové sité statni organizace Sprava Zeleznic a v
dostatecném predstihu zazada o vyluku provozovaného kabelu podle tohoto
pokynu. Tento pokyn také fesi postup pfi vzniku poruchy na pfenosové siti.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pfed zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pfejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znackou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezniéni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatel() stfeZeni té&chto PZZ.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych
usekd kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem),
ato s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pripadnych
reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouzitim v ramci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pripadé, Zze je mezideponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostiredky
v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokdzat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro
kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢j.38992/2020-SZ-GR-013. Podet a mista
odbé&ru zkudebnich vzorkd uréi TDS ve spolupraci se specialistou/garantem na
ZP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancil
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi prFi praci)) a doloZit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(
v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zameéstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatell, pouzivanych na Stavenidti, bude viditeln& vyznadena
obchodni firma nebo jméno.
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4.1.3.21 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozarl"), tak aby souc¢asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozarl, a to jiz pfed uvedenim do
provozu / zkuSebniho provozu.

4.1.3.22 Zhotovitel se zavazuje, ze bude respektovat TKP kapitolu 2 Pfiprava

vv v

staveniste, ¢l. 2.3.1.0dst.2) a rovnéz ¢l. 2.11.2 odst.2.

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje dodrzet v pripadé Gdrzby a kaceni stromovi, ze paleni
drevni hmoty na misté bude jako posledni moznost jeji likvidace, po vycerpani
véech predchozich moznosti dle predpisu SZ Metodicky pokyn pro Gdrzbu
stromovi ¢lanek 20 odst. 5.

4.1.3.24 V pripadé Ze k likvidaci dfrevni hmoty palenim presto dojde, je nutno dodrzet
nasledujici:
i) pri spalovani vytézeného dieva je povoleno zfizovat ohnisté zasadné
mimo trasy kabell - o vytyeni kabelovych tras je nutno predem
pozadat prislusného spravce,

i) s ohledem na moZnost blizkosti kabelovych tras je tento zplsob
likvidace dfevni hmoty palenim zakazan do vzdalenosti 15 m od osy
krajni koleje,

iii) likvidace dfevni hmoty palenim nad ramec vySe uvedeného v odst.
4.1.3.24 bod ii) je zakdzana v pfipadé elektrifikovanych trati,

iv) pfi vybéru mista a Casu pro spalovani je nutno dodrzet povinnosti
vyplyvajicich z pfislusné souvisejici legislativy zejména Zakon ¢.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni - ustanoveni § 17
odst. 3 pism. f), a Vyhlasku mistné pfislusné obce upravujici podminky
paleni na Uzemi katastru obce a doplfiujiciho interniho predpisu SZ
R14 - Ra4d zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava
zeleznic - ustanoveni ¢l. 11 bod f) a ¢l. 17.

4.1.3.25 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rédmci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:

a. Silova zafFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisté&ni po cca 50 m); ptipojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

b. Rozvody vody a jejich zarizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; vdechny typy ventild; kfizeni, rozdvojky;
¢istici vystupy; konce obald.

C. Rozvody plynu a jejich zafizeni — Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloup(; kfizeni, vechny typy ventilQ;
meéfici skiiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlaCend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spoju.

d. Sdélovaci zafizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7
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- v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell; odboéné body z pateFnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

e. Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabeld (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

f. Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
¢istici vystupy; paty servisnich sloupcQ; vedlej&i vedeni; zna&eni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.26 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.27 U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.28 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.29 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.30 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

Zhotovitel zajisti v misté a dobé pInéni realiza¢nich praci v obvodu Stavenisté efektivni
stalou ostrahu za Ucelem zajiSténi provozuschopnosti pracemi dotlené provozované
infrastruktury, zamérenou predevsim na ochranu inZzenyrskych siti a majetku. Rozsah
provedenych bezpeclnostnich opatfeni je plné v gesci Zhotovitele s cilem maximalni
efektivity daného opatreni (stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni jakychkoliv
Casti SO/PS, po dobu provadéni Dila. Naklady na zajisténi téchto opatreni jsou soucasti
smluvni ceny.

Zhotovitel nesmi pfi praci zasahovat jakymkoliv (strojnim) vybavenim do provozované
koleje. Zhotovitel pro splnéni pozadavkl dle Obchodnich podminek a nad rémec &lanku
19 odst.12 predpisu SZ Bp1 je povinen pfi praci vedle provozované nevylouc¢ené koleje
pouzit pouze takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpecnostnim systémem
omezujici otoCeni pro zamezeni stfetu projizdéjiciho vlaku s pracovnim strojem, resp.
omezovacem zdvihu. Tyto ,omezovace" musi byt pfi praci vzdy spravné
naprogramovany/nastaveny, zapnuté a plné funkcéni, tak aby nezasahovaly do
prijezdného profilu provozované nevylouc¢ené koleje. O funk&nosti, nastaveni a pouziti
je Zhotovitel povinen vést pisemny zaznam. Uvedené plati pro mechanizaci, ktera svou
konstrukci (napf. zadi bagru, IZici atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, mize
zasahnout.

V ptipadé praci kdy neni moZné pouziti stroji/mechanismi se zapnutymi ,omezovadi®
smi byt omezoval deaktivovdn pouze na nezbytné nutnou dobu a to pfi striktnim
dodrzeni véech ostatnich zadsad BOZP, predpisu SZ Bp1, zvlaété pak ustanoveni ¢lanku
19 odst.12 pism. d) predpisu SZ Bpl - ,po dobu jizdy vozidel po sousedni koleji musi
byt prace stroji prerudena".

Nedodrzenim jakychkoliv z podminek z vySe uvedenych odst. 4.1.5 a 4.1.6 - 4.1.7 je
poruSenim BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi uvedené v
Obchodnich podminkach.
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4.1.8

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

Zhotovitel v pfipadé planovaného zdsahu do komunikacni pfenosové sité nebo radiové
technologie (prvky GSM-R) musi postupovat podle pokynu SZ PO-05/2025-GR a
dostate¢ném predstihu zazdda o vyluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu.
Tento pokyn také resi postup pfi vzniku poruchy na prenosové siti.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného Autorizovaného zemémeéfického inZenyra (AZI))
Objednatele  Ing.  Vladimira  Stusdka, tel.: 725481 451, e-mail:
Stusak@spravazeleznic.cz, o zajisténi aktualnich podkladi a postupu vyplyvajiciho z
pozadavk{ uvedenych v TKP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdé&ji do terminu
predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generainiho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

Technické specifikace k prechodnému obdobi DTMZ a dal$i operativni informace véetné
pravidel pro predani geodetické dokumentace jsou v aktualnim znéni zverejnovany na
webovych strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
prfimérené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Zhotovitel si zajisti prostifednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: geotechnické Udaje o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi
sprévvci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popF. se spravcem Zelezni¢niho katastru nemovitosti (dale
jen ,ZKN"Y).

Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 téchto ZTP splnujici TKP, preda AZI
Objednatele AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické cinnosti
Zhotovitele v souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi
dokumenty a predpisy Spravy Zeleznic.

Zhotovitel je povinen v pripadé praci na Uplnych mapovych podkladech si alespori 1 mésic
predem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé na stav DTMZ.

Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné a Uplné mapové podklady podle pravidel
uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 a pravidel pro prechodné obdobi DTMZ (paklize
trvd) ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formatu ZXML predat plné
navédzana na stav v informaénim systému DTMZ.

Geodetickd dokumentace (geodeticka cast projektové dokumentace nebo geodeticka
C¢ast DSPS) bude odevzdana v elektronické podobé v oteviené i uzaviené verzi a bude
ovéfena autorizovanym zemémeérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,AZI

Zhotovitele") v souladu se zakonem ¢&. 200/1994 Sb. V pfipadé doplnéni nebo opravy
musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena AZI Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na geodetické ¢asti DSPS jak jednotlivych SO a PS
tak i souborného zpracovani si alesponn 1 mésic predem vyzadat aktualni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou c¢ast DSPS podle pravidel uvedenych v
predpisu SZ M20/MP014 a podle pravidel pro prechodné obdobi DTMZ (paklize trva) ve
formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formatu ZXML predat pIné navazana na
stav v informacnim sytému DTMZ.

Geodeticka ¢ast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani geodetické casti DSPS se
pfedava samostatné a ve formatu ZXML prostfednictvim informacniho systému DTMZ.
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4.2.19

4.2.20

4.2.21

4.2.22

4.2.23

12/21

V pfipad®, e v rdmci zhotoveni stavby dale dojde ke zruSeni prvk( nebo objektl
podléhajici evidenci DTMZ nebo ke zméné jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen
tuto skutecnost predat ve formé GAD DTMZ do informacniho systému DTMZ.

Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodl ZBP
k jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. PieloZeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele. Nahrazeni zni¢enych a
poskozenych bodl ZBP a zajistovacich znafek ZZ véetné vyhotoveni geodetické
dokumentace musi byt provedeno v souladu s predpisem SZ M20/MP007 jesté pred
odevzdanim dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Dokumentaci nového ZBP
preda Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonceni stavby. Dokumentace nového
ZBP bude soucasti DSPS v ptipadé, Ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné prislusnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v elektronické podobé v oteviené
formé vcietné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé smérové a vyskové Upravy GPK metodou zmensSovani chyb bude zaméreni osy
koleje soucasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

PFi zfizovani i prejimce BK se Zhotovitel fidi platnym zn&nim predpisu SZ S2/3. Pfi
zfizovani BK odevzdava Zhotovitel dokumentaci kontroly PPK ovéfeny AZI Zhotovitele.
Pro prejimku odevzdava Zhotovitel kompletni dokumentaci kontroly PPK s pisemnym
potvrzenim SPPK. Pokud pro prejimku bezstykové koleje nedojde k pfedani dokumentace
kontroly prostorové polohy koleje, ovéfené AZI Zhotovitele s potvrzenim SPPK, nelze
povaZovat BK za zfizenou v rdmci stavebnich odchylek PPK dle CSN 736360-2.

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméfeni vech kolejovych objektd (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadég, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, nez je mezni odchylka presnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevsSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovych strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve Smlouvé, nejpozdéji véak do 30 dnl od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. Pfi
shledani nedostatkd AZI Objednatele zadle vyjadfeni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.
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4.2.24

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.5
4.5.1

4.5.2

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-013,  Zajiéténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ (viz pfiloha Chyba! Nenalezen zdroj odkazii. téchto
ZTP), ktery stanovuje pro Ucel zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani
zajidtovacich znacek, a stanovuje postupy a pozadavky pfi jeho budovani. Sit bodd ZBP,
kterd ma soucasné plnit funkci zajisténi PPK, musi byt vybudovana v odpovidajici kvalité
v souladu s metodickym pokynem SZ M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pred uzavienim Smlouvy, predloZi
pired zahajenim praci na objektech, jejichZz soucasti jsou ,Urcend technicka zafizeni®
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, vetn& provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Zze ma povéfeni nebo ma zajiSténou spolupraci
s pravnickou osobou, ktera ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
€. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vsechny druhy ,Urcenych technickych
zarizeni*, dotCenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se
vztahuje k pInéni predmétné zakadzky a bez jeho predlozeni té&chto dokladl nebude
mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Prehled dokladd zejména ve vztahu k odborné zplsobilosti dodavatele, pripadné jinych
osob, které budou pro Zhotovitele pfislusnou ¢innost vykonavat a jsou poZzadovany pro
stavebni prace, jsou definovany v Zadavaci dokumentaci, véetné souvisejicich podminek
pro jejich platnost, pro zménu odborné zpUsobilych osob a dal&i. Zhotovitel je povinen
pracovat dle platnych predpisG SZ, tzn. i dle Interniho predpisu SZ Zam1.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyZadovat vyhotoveni realizac¢ni dokumentace
stavby, bude poZadavek na jeji vyhotoveni sdélen Zhotoviteli pfed uzavienim
Objednavky pfi zadavani dilcich verejnych zakazek zadavanych v souladu s ramcovou
dohodou.

Pozadavky na zpracovani technologickych predpist (TePi) provadéni praci véetné
kontrolniho a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (prfedevsim v planované
vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou
feSeny se Zhotovitelem pred uzavienim Objednavky pfi zadavani dil¢ich vefejnych
zakazek s ohledem na poZadovany rozsah stavebnich praci.

Soucasti predmétu dila je i vedeni stavebnich denik{ v souladu s kapitolou 1.10.9 TKP.
Zhotovitel vede stavebni denik v listinné podobé, a to typizovanou formu stavebniho
deniku, kterd je schvalena dokumentem ¢&j. SZDC 9112/12-0P.

U této ramcové dohody, je mozné Zapis o predani stavenisté zhotoviteli pfed zahajenim
praci a Zapis o odevzdani a prevzeti dila / ¢asti dila nahradit zapisem do stavebniho
deniku, pfimé&trené podle osnovy vzorovych zapisl tak, aby byl zapis o odevzdani a
prevzeti dila/Casti dila dostatecnym podkladem pro pfipadnou reklamaci provedeného
dila.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyzadovat vyhotoveni Dokumentace
skutecného provedeni stavby, bude poZzadavek na jeji vyhotoveni sdélen Zhotoviteli pred
uzavienim Objednavky pfi zadavani dilcich vefejnych zakédzek zadavanych v souladu
s ramcovou dohodou.

Objednatel pozaduje standardni vyhotoveni DSPS dle TKP. V pripadé, Ze povaha
dokoncenych stavebnich praci vyzaduje vedle standardniho provedeni DSPS i dolozeni
dalsich dokumentd, bude jejich vycet Feden pred uzavienim Objednavky pii zadavani
dil¢ich verejnych zakazek zaddvanych v souladu s rdmcovou dohodou.
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4.5.4

4.5.5
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V dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré zmény
a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skutecného
stavu provedeni kromé& jiného budou informace o pouZiti RFID markerd k lokalizaci
podzemnich inZzenyrskych siti v majetku SZ.

Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi, galerie
a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace skutecného
provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu pfisluénych kapitol TKP a piedpisu SZDC S3
Zelezni¢ni svréek, pficemz jeden vytisk musi obsahovat staticky prepocet objektu.
Rozsah dokumentace skute¢ného provedeni mostnich objektd je uveden v predpisu SZDC
S5 Sprava mostnich objektd.

s vz

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude predano Objednateli v listinné
a elektronické podobé v tomto ¢lenéni:

a. Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

b. Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn
a *.pdf),
C. Elaborat bodového pole:

i. dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného v souladu
Metodickym pokynem SZ M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole (zplsob
stabilizace, méreni, zpracovani, obsah dokumentace),

ii. dokumentaci o vyvoji vyty€ovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

d. Seznamy souradnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

i. Seznam soufadnic, vySek a charakteristik bod{ (tfida presnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

ii. Seznam (seznamy) soufadnic vySek a charakteristik bodl k vykresu
(vykreslim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 priloha C,

iii. Seznam soufadnic bodd ZBP nebo daldich vychozich bodd pouzitych pro
zaméreni skutec¢ného provedeni stavby.
e. Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zac¢inat ,DSPS_PVS_,

KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

i. Vykres geodetického zaméreni skute¢ného provedeni vSech definitivnich PS
a SO doplnény o stitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat
seznam téchto PS a SO,

ii. Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu
s vymazanim neplatnych prvk@, ktery bude odpovidat predpisu SZ
M20/MP010, priloha C.

iii. Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,
iv. Vykres v M 1:1000 se zédkresem nové hranice CD, SZ po stavbé.
f. Pfedané geodetické ¢asti DSPS jednotlivych PS a SO

i. Seznam ¢&isel a ndzvl PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlIsx),

ii. TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

iii. Seznam souradnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt),
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4.5.5.2

4.5.6

4.5.7

Vi.

Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni zapisniky
ve formatu stroje, dolozeni splnéni pozadované presnosti, kalibracni listy,
fotodokumentace a dalsi,

Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf). Pokud
jsou koty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném
pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho
a pomocného vykresu.

Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢&islim pozemkd podle
evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu upfesni AZI
Objednatele.

g. Geometrické plany

Seznam geometrickych pland obsahujici jeho &islo, Ucel vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniceni zacatku a konce navrhované
zmeény, nazev katastralniho izemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu
a obsah seznamu upresni AZI Objednatele,

Geometrické plany a prilohy dle podclanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

h. Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZ S3 Zelezniéni svrsek,
Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xIsx, *.dwg, *.dng,
pfipadné *.dfx a *.pdf).

V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu odst. 4.5.5 téchto ZTP dle ¢asti a),
e), f(v) a f)(vi).

4.5.5.3

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych pland v knize plan{
dle pFislugnych Pravnich predpist vydanych Objednatelem.

Dale uvedena ustanoveni v odst. 4.5.5 - 4.5.8 téchto ZTP budou vyuzita v ramci vlastni
realizace dilCich vefejnych zakazek za predpokladu, ze jejich uplatnéni bude souviset se
zadanym predmétem plnéni, bez jejichz naplnéni nebude moZno Dilo realizovat a prevzit,
nebo, pokud jejich uplatnéni bude objednatel pozadovat v ramci zadani Objednavek.

ES prohlaseni o ovéreni subsystému:

4.5.7.1

4.5.7.2

4.5.7.3

4.5.7.4

V pripadé, ze stavba ovliviiuje jiz certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS
a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani
nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému nebo
zajisténi vydani Posouzeni zmény subsystému oznamenym subjektem jako
doplriku stavajiciho ES certifikdtu o ovéreni subsystému.

V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaseni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES
certifikdt o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikat o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému oznamenym
subjektem.

Vydani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zasadné méni nékterd soucast subsystému nebo jeho
geografické ohrani¢eni (napfriklad zacleni dalSiho tratového uUseku do
stadvajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patfi napfiklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napfiklad zména systémové verze SW).

Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému oznamenym subjektem Ize
pouzit pfi dil¢ich zménach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy
v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS
a pod). Pritom Zhotovitel nebo Objednatel mize uprednostnit vydani nového
nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému pred vydanim
Posouzeni zmény subsystému ozndmenym subjektem.
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4
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4.5.7.5 Ve spornych pfripadech, kdy neni mozno urcit, zda Ize pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmeény subsystému oznamenym subjektem, musi Zhotovitel
postupovat podle stanoviska oznameného subjektu.

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.28 - 4.1.2.31 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim cloudového ulozisté (napfr.
DataShare | SZ, s.o. (spravazeleznic.cz)).

Dalsi pozadavky na zhotovitel

Zhotovitel musi byt schopen zajistit kontrolu svarl Innershield prozafovaci metodou v
souladu s pokynem GR SZDC ¢. 6/2006 ,Svarovani kolejnic elektrickym obloukem™.

Zhotovitel musi byt schopen zajistit sou¢asné nasazeni minimalné 4 svarovacich a 2
navarovacich Cet.

Prace zimni udrzby budou zadavatelem objednavany na zakladé telefonické objednavky,
kterou zadavatel uskute¢ni nejpozdéji 12 hodin pred planovanym zahdajenim
objednanych praci. Kazda telefonickd objednavka bude zadavatelem nasledné bez
zbytecného odkladu potvrzena e-mailem. Zadavatel v objednavce specifikuje misto
plnéni, predpokladdany rozsah prace a pozadovany pocet pracovnikd. Stejné podminky
plati i pro nasazeni mechanizace (napf. dvoucestného kolejového rypadla). Doba
nasazeni mechanizace je podminéna sjizdnosti pozemnich komunikaci. Zhotovitel je
povinen kazdou objednavku v souladu s uzavienou smlouvou ihned telefonicky a poté
bez zbytecného odkladu (nejpozdéji do 12 hodin od obdrzeni objednavky e-mailem) e-
mailem potvrdit. Vzhledem k charakteru praci a zplsobu uzaviréni objednavek bude
objednatel zasilat zhotoviteli jednou za 14 dni souhrn objednavek, ktery zhotovitel
potvrdi a zasle ho objednateli zpét. Tento souhrn bude nasledné uverejnén v registru
smluv.

V pripadé vyhlaseni pohotovosti nasazeni kapacit je mozno prace objednavat nejpozdé&ji
6 hodin pred planovanym zahajenim praci. Pohotovost nasazeni kapacit je zadavatelem
vyhlasovana telefonicky s naslednym potvrzenim emailem. Pohotovost nasazeni kapacit
Ize vyhlasit v pfedstihu minimalné 12 hodin.

Pripadny poZadavek na zavedeni pomalé jizdy po dobu praci je nutno objednateli ohlasit
minimalné 3 pracovni dny pfed pozadovanym zavedenim pomalé jizdy.

Vybrany dodavatel bude povinen si pred zahajenim praci s objednatelem prokazatelné
vyménit pisemné informace o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
plsobenim.

Zhotovitel bude schopen nasadit v jednom okamziku alespori 10 pracovnich et v poctu
min. 5 zamé&stnancd.

Material

Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyzadovat pozadavek na dodavku materialu,
bude resSen pri zadavani diléich verejnych zakazek zaddvanych v souladu s rdmcovou
dohodou.

Soucasti cCinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je dodavatelem
Materialu Objednatel, veskera manipulace a pfeprava Materialu z Mista predani az do
mista na stavbé uréeného v Objedndvce véetné& jeho zabudovani a véetné nakladl na
tyto Cinnosti.

Centralné dodavany Material je v Misté predani predavan Zhotoviteli véetné nakladky na
dopravni prostfedky, které si Zhotovitel zajisti sdm nebo prostfednictvim dodavatele
Materidlu na zakladé jednotlivych objednavek. Zhotovitel si u dodavatele Materidlu ovéri
moznosti nakladky na vlastni dopravni prostfedky. Doprava z Mista piedani je na naklady
Zhotovitele.

Soucasti kazdé dodavky Materialu budou doklady o kvalité dodavky dle pfislusnych TPD.
Pfi predavani dodavky vystrojenych betonovych prazcl a kolejnic poskytne Objednatel
veskerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole.
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4.7.5

4.7.6

4.8
4.8.1

4.8.2

4.8.3

Objednatel predpokladéd dodavku kameniva prevazné z kamenolomu splfiujici TKP, ktery
je nejblize k pracovnimu mistu. V pfipadé vyuziti vzdalenéjsiho kamenolomu Zzada
objednatel o zdlvodnéni a informovani minimalné 7 dni pfed planovanym datem dodani
na stavbu. V pripadé, Ze dodavka kameniva bude provadéna jinou cestou, nez nejkratsi
moznou, musi zhotovitel o této skutec¢nosti informovat Objednatele pred uskute¢nénim
cesty a nalezité zdlvodnit, pripadné dolozit podklady, pro tuto skute¢nost. Pokud
nebudou dodrzeny vyse popsané podminky, objednatel si vyhrazuje pravo, aby zminéné
dodavky kameniva byly Uctovany dle jejich nejkrats$i mozné cesty.

Veskery demontovany materidl bude soustiedén na uréeném misté (Ulozisti). Odpovédny
zastupce ve vécech technickych (kontakty na dodavatele budou pfedany Zhotoviteli po
uzavreni dil¢i smlouvy) urci, které dily budou uréeny k dalsSimu pouziti - vyzisk. Takovy
material bude odvezen a uloZzen na misté k tomu uréeném timto pracovnikem

Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu nejpozdéji ke dni zahajeni stavebnich praci povinen pisemné
oznamit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych
Ize opravnéné predpokladat, ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré Cinnosti Zhotovitele,
spojené s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohroZzovat Zivotni
prostiedi (dadle také ,ZP“). Toto pisemné oznameni bude Zhotovitelem naleZité
odlivodnéno. V ptipadé, Ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi
Objednateli veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané
zivotniho prostredi pfed vlivem stavebni ¢innosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré
naklady spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi pfedpisy na ochranu zivotniho
prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem
provadéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

4.8.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany Zzivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadreni
dotéenych organl statni spravy.

4.8.2.2 V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hluéné stavebni
c¢innosti v dobé nocniho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech po vycerpani
veskerych jinych moznosti, nelze-li stanoveného legitimniho cile dosahnout
jinak, mohou byt hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé nocniho klidu provadény po
dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel dale zajisti,
aby veskeré hlu¢né stavebni ¢innosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pfed
jejich zahdjenim oznameny ob&anlim, ktefi mohou byt takovymi &innostmi
dotéeni (nap¥. na webovych strankach prislusné obce).

Nakladani s odpady

4.8.3.1 Za plvodce odpadu vznikajiciho pfi provadéni stavebnich praci na zakladé
ramcové dohody je povazovan Zhotovitel, neni-li v Objedndvce pfi zadavani
dil¢ich verejnych zakazek zadavanych v souladu s ramcovou dohodou uvedeno
jinak.

4.8.3.2 V pfipadé&, Ze si Objednatel v Objednavce vymini, Ze je plivodcem urcité ¢asti
odpadd, musi byt tyto odpady v Objednavce jmenovité uvedeny véetné kédu
a nazvu dle ,Katalogu odpad" vyhlasky ¢&. 8/2021 Sb.

4.8.3.3  Zhotovitel vede priib&Znou evidenci odpadu podle jednotlivych Objednavek.
Tato evidence bude vzdy pfilohou Vykazu o predchazeni vzniku odpadu
a nakladdani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096, ktery zhotovitel
pfedlozi za souhrnné obdobi kalendainiho roku provadéni Dila. Vykaz
o pfedchazeni vzniku odpadu a nakladani s odpady véetné pribézné evidence
odpadd, je Zhotovitel povinen pfedat TDS nejpozd&ji k 15. Gnoru nasledujicim
po evidovaném kalendafnim roku. TDS =zajisti kontrolu Vykazu
specialistou/garantem Objednatele na zivotni prostiedi. Po odsouhlaseni
Vykazu specialistou/garantem Objednatele na Zivotni prostredi predd TDS
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Vykaz prokazatelné na odbor provozuschopnosti nejpozdéji v terminu pro
plnéni ohlaSovacich povinnosti (kazdoro¢né do 28. Unora).

4.8.3.4 Je-li za plivodce odpadu (dle Objednéavky) povaZovan Objednatel (tj. Oblastni
Feditelstvi) provadi pribé&Znou evidenci odpadu podle jednotlivych Objednavek
(v prislusném aktivacnim softwaru - aktualné envita) specialista Objednatele
na zivotni prostiredi — odpadovy hospodafr.

4.8.3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

4.8.3.6  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
lo%e, vykopovych zemin ze stavby, stavebnich a demoli¢nich odpadd, kde je v
ramci jejich kategorizace vzorkovani vyZadovano. Na zakladé zjisténych
hodnot z provedeného vzorkovani v realizaci Zhotovitel zabezpeci maximalni
vyuziti téZenych materidld kolejového loze a vykopovych zemin v ramci
provadéni stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani
s odpady). Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy
Zeleznic k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadi
v ramci pFipravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ
SM096, Smérnice pro nakladani s odpady.

4.8.3.7 Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadti
€. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézend zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
ukladan na skladky odpadu, nybrz v pfipadé, kdy nedojde k jeho pfipravé
k opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan
k dalSimu zpracovani na nejblizsi k tomu urcena recyklaéni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi ¢&isly odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni
mista/centra.

4.8.3.8 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recykla¢nich mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadii a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.8.3.9 Polohy a vzdalenosti zafizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadi uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potfreby Objednatele a Fizeni
o povoleni zaméru. Umisténi zaFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele budou terminy a rozsahy vyluk, které budou uvedeny
v Objednavce v okamziku zadavani dil¢ich verfejnych zakazek s ohledem na povahu
a rozsah stavebnich praci.

Jednotlivé tratové vyluky nebo vyluky technologickych zafizeni (napf. vyluky
zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni, napétové vyluky trakéniho vedeni, a dalsi) pro
stavebni prace budou probihat dle planu vyluk nebo bez vyluk s ohledem na konkrétni
situaci v rémci zadavani dil¢ich verejnych zakazek na zékladé uzaviené Rdmcové dohody.

Zahajeni stavebnich praci: nejdfive Ucinnosti Objednavky, neni-li tento termin odlisSné
stanoven v ramcové dohodé& nebo Objednavce. (Objedndvka mize byt zaddna nejdfive
dnem nabyti Ucinnosti ramcové dohody).
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Ukonceni stavebnich praci: v terminu stanoveném v Objednavkach (posledni mozné
uzavieni (akceptace) Objednavky odpovida terminu, na ktery je sjednana ramcova
dohoda).

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické poZadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnice SZ
SM008) jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zafFizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentiim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci , archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
PRILOHA C. 1 - tunely ve spravé SMT PCE

PRILOHA C. 2 - seznam pracovnikd technického dozoru
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Pfiloha ¢. 1 - tunely ve spravé SMT PCE

PFedmétem objednavek uskutecnénych prostfednictvim SMT bude predevsim odstranéni ledu z
tuneld a ostatnich objektl ve spravé SMT (mosty, propustky, zdi) s cilem zajistit volny
prijezdny prifez a bezpeény Zelezni¢ni provoz. Predpoklddanymi misty plnéni u té&chto
objednavek budou:

Tunely uvedené v niZze uvedené tabulce:

Nazev Do Mistni
tunelu TUDU Od km | km spravce
Liticky 1302 Chlumec nad Cidlinou - Lichkov 74,449 | 74,712 | Karel Dolezal
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Pfiloha ¢. 2 — Seznam pracovnik( technického dozoru

TO Ceska Tiebova 1

Jasansky Stanislav, vedouci provozniho stfediska, mob.: 725 210 016

Jiri Knoflicek, zastupce vedouciho provozniho strediska., mob.: 608 244 008
Majer Tomas, vrchni mistr, mob.: 727 826 904

Jan Martinak, mistr trati, mob.: 607 085 130

TO Ceska Tiebova 12

Holanek Michal, vedouci provozniho stfediska, mob.: 702 021 543
KfiZzek Milan, vrchni mistr, mob.: 725 210 017
Cech Ales, mistr trati, mob.: 702 021 544

TO Usti nad Orlici

Podhajecky Pavel, vedouci provozniho stfediska, mob.: 725 210 023
Vacek Lukas, vrchni mistr, mob.: 702 021 546

Jirdsek Jan, vrchni mistr trati, mob.: 607 084 924

Michal Pefina, mistr trati, mob.: 702 021 545

TO Pardubice

Dusbaba Jifi, vedouci provozniho stfediska, mob.: 725 210 021
Kostal Vladimir, vrchni mistr, mob.: 602 456 864

Maly Martin, vrchni mistr, mob.: mob.: 702 021 549

Ruml Martin, mistr trati, mob.: 702 021 548

TO Chocen

Martindk Vladislav, vedouci provozniho stfediska, mob.: 725 210 018
Mysak Libor, vrchni mistr, mob.: 702 021 547
Kadlec Jaroslav, vrchni mistr, mob.: 607 008 194

TO Skutec

Mencl Miroslav, vedouci provozniho stfediska, mob.: 724 403 565
Vacha Josef, vrchni mistr, mob.: 725 210 022
Cedzo Roman, mistr trati, mob.: 702 021 550

Sprava trati Pardubice

Jan Staud, systémovy specialista, mob.: 607 008 195
Ing. Jifi Wimmer, systémovy specialista, mob.: 724 218 377
Jiri Slavik, vedouci provozu infrastruktury, mob.: 725 210 020

Sprava mostl a tuneld (SMT)

Karel Dolezal, mistni spravce, mob.: 602 746 794

Sprava pozemnich staveb (SPS)

Ing. Katefina Obermajerova, prednosta SPS, mob.: 724 990 120
Jifi Sulc, vedouci oddéleni OJ, mob. tel.: 725 813 912
Pavel Horacek, vedouci oddéleni OJ, mob.: 728 471 053
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