"Modernizace trati Brno - Přerov"

Přehled nákladů dle profesí - základní rozpočtové náklady (ZRN) **Varianta N2**

CÚ 2015

	Profese	m.j.	t.ú. Ponětovice - Slavkov_VRT1 výměra	tis.Kč/m.j.	tis.Kč	Slavkov pouze spojky_VRT1 výměra	tis.Kč/m.j.	tis.Kč	t.ú. Slavkov - Rostěnice_VRT1 výměra	tis.Kč/m.j.	tis.Kč	žst. Rostěnice_VRT1 výměra	tis.Kč/m.j.	tis.Kč
1	*Koleje*													
	Zřízení svršku - UIC60	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zřízení svršku - S49	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traťová kolej VRT - ŠL	m	13 680,00	15,00	205 200,00	3 200,00	15,00	48 000,00	11 444,00	15,00	171 660,00	2 000,00	15,00	30 000,00
	Staniční kolej VRT - ŠL	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00
	Demontáž svršku	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traťová kolej VRT - PJD	m	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	9 655,00	45,00	434 475,00	0,00	45,00	0,00
	Výhybky r=190	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výhybky r=300	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výhybky r=500	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výhybky r=760	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výhybky r=1200	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výhybky r=500 PHS	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výhybky r=760 PHS	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výhybky r=1200 PHS	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53 562,40			30 447,00			75 803,95			45 440,00
11	*Sdělovací zař.*													
	Sdělovací zařízení	km	2,00	569,82	1 139,64	2,80	569,82	1 595,50	10,85	569,82	6 179,95	1,90	569,82	1 082,66
	GSMR	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00
					8 139,64			8 595,50			13 179,95			8 082,66
	Celkem ZRN				**4 017 299,94**			**535 727,81**			**11 233 655,36**			**824 181,09**

Celkem ZRN (Suma): **47 219 222,35**

Struktura investičních nákladů		
Přípravná a projektová dokumentace	6,70%	3 162 065,34
Zábory a nákupy pozemků	1,43%	674 425,40
Stavby a konstrukce	100,6%	47 509 175,22
Stroje a zařízení	0,00%	0,00
Technická asistence, propagace	0,77%	363 916,75
Technický dozor	1,65%	778 833,89
CIN bez rezervy		**52 488 416,60**
Rezerva	10,00%	4 721 922,75
CIN vč. rezervy		**57 210 339,35**
DPH (21%)		12 014 171,26
Celkem s DPH		**69 224 510,62**

Příloha č. 7 – Investiční náročnost variant v položkovém členění

varianta N2