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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu Díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Projektová dokumentace
Související dokumentace

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Doklady předkládané zhotovitelem

Dokumentace skutečného provedení stavby

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Není li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve V V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

Nevyplývá li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 
odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP.

ákon č o zadávání veřejných zakázek
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PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Úspory v – ý kraj“ jejímž cílem 
ýměna transformátorů lokální distribuční soustavy za účelem snížení energetických 

ztrát. Dojde k výměně transformátorů TNS Choceň

Rozsah Díla „Úspory v – Pardubický “ je

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně ů

Evidence, vedení stavby a fakturace bude pro každou stavbu probíhat samostatně.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 
zadávací dokumentace.

Umístění stavby

Stavba bude probíhat železniční ť

Choceň

Údaje o stavbě

Označení (S kód)

Královéhradecký kraj

Ústí nad Orlicí

Katastrální území

Správce OŘ Hradec Králové

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace „Úspory v – ý kraj“, zpracovatel Správa železnic, 
státní organizace

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu rojektové dokumentace 

Související dokumentace

Povolení záměru dle sdělení DESÚ ze dne 9.12.2025 č.j. DESU/124/0335
nevyžaduje.

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné
technické podmínky – (dále jen „VTP/R“).
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Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu.

případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové 
R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO GŘ 

dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu 
Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti

Zhotovitel je povinen při plnění Díla použít takové Produkty pro ŽDC anebo Služby 
ŽDC, které byly schváleny podle směrnice SŽ SM008, Systém posuzování vlivu 

produktů a služeb pro železniční dopravní cestu na bezpečnost provozování dráhy. 
Přehled Produktů ŽDC anebo Služeb pro ŽDC, pro něž je vydáno Osvědčení je zveřejněno 

webových stránkách SŽ sekci: Dodavatelé/Odběratelé –
Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC 

Doklady pře kládané zhotovitelem

Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží 
řed zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce, doklad o tom, že má 
pověření nebo má zajištěnou spolupráci právnick ou, která má pověření

anovení § 47 odst. 4 zákona č. drahách pro všechny druhy 
„Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být 
zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů 
nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011“), zejména

– Rekonstrukce transformátorů

odá schválenou výkresovou dokumentaci pro –
Rekonstrukce transformátorů montážní é připomínkovém 
řízení

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s řílohou P8 směrnice SŽ SM011

é předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení 

Pro předávání dokumentace bude Zhotovitel využívat sdílené úložiště dokumentací (SUD) 
definované adresářové struktuře (STANDARDIZACE – adresářová 

struktura). Na portálu modernizace dráhy (
registraci/přihlášení v sekci Návody k návod. Po registraci 

uživatele Správce stavby přidělí Zhotoviteli oprávnění. Zhotovitel bude přes toto úložiště 
ukládat a předávat RDS a veškeré aktualizace (dodatky), které jsou součástí PDPS, a t
včetně Dokladové části (část H Doklady). Data bude vkládat pouze osoba přímo určená 
Zhotovitelem a Objednatelem, aby se předešlo možným duplicitám

http://www.spravazeleznic.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
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Dokumentace skutečného provedení stavby

DSPS bude zpracována dle řílohy P9 směrnice SŽ SM011

Předání DSPS dle článku proběhne na médiu

Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO GŘ Pokyn 
generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.

VÝSTAVBY, VÝLUKY
Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

dodržet množství a délku předjednaných výluk 

V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami
Závazným pro hotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Stavební postupy /Etapy

Činnosti Typ výluky pro dokončení

Zahájení stavebních prací
Předpokládaný termín 
zahájení stavebních prací 

Dokončení 
stavebních prací Přípravné a hlavní stavební práce Bez výluky

Dokončení Díla

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

bjednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽ 
jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé Odběratelé Technické požadavky 
výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
typové dokumentaci na webových stránkách: 

v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic
předpisy“

„archiv TD“ sekci „Typová řešení“
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v právními předpisy 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech

Správa železni , státní organizace

Odbor servisních služeb

Ceníky: 


