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VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK – SADA 1 (2. FÁZE; 5.11.2025) 

NÁZEV SOUTĚŽE O NÁVRH:  KRAJSKÝ TERMINÁL LIBEREC 

ZADAVATEL:    Správa železnic, státní organizace 

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO/DIČ: 709 94 234/ CZ70994234 

 
    Liberecký kraj 
    U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
    IČO/DIČ: 708 91 508/ CZ70891508 
     

statutární město Liberec 
    Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
    IČO/ DIČ: 002 62 978/ CZ00262978 

Zadavatel obdržel od dodavatele písemnou žádost o vysvětlení Soutěžních podmínek. Zadavatel tímto poskytuje 
k nadepsané Soutěži vysvětlení Soutěžních podmínek, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení, a to bez 
identifikace dodavatele, který o vysvětlení požádal. 

Pojmy uvedené v tomto vysvětlení velkým počátečním písmenem, není-li stanoveno jinak, mají význam tak, jak 
je tento uveden v definicích v Soutěžních podmínek.   

 

 
DOTAZ DODAVATELE, BYLO-LI VYSVĚTLENÍ POSKYTNUTO NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ 
Dotaz dodavatele ze dne 3.11.2025 

1. 

Dle dokumentu 05_ZPŘESNĚNÉ_SOUTĚŽNÍ_PODMÍNKY, v bodě 7.5 SPOLUPRÁCE S VIRTUPLEXEM: 
 
7.5.2. Podklady pro zpracování soutěžního návrhu v podobě vstupních dat pro zobrazení soutěžního 
návrhu účastníka ve virtuální realitě a pro odevzdání vstupních dat obdrží účastníci v druhé polovině 
října 2025, včetně všech instrukcí pro komunikaci s provozovatelem VR laboratoře. 
 
Podklady, které se týkají tohoto bodu, jsme dosud neobdrželi. Prosím tedy o informaci, kdy podklady 
dorazí a kdy bude stanoven přesný termín pro odevzdání vstupních dat pro zobrazení soutěžního návrhu 
ve virtuální realitě. Bude tento termín shodný s celkovým termínem odevzdání 2. kola soutěže, tj. 10. 12. 
2025? 
 
Vzhledem k tomu, že termín druhé poloviny října pro dodání podkladů nebyl dodržen, prosím o zvážení 
posunutí termínu celkového odevzdání 2. kola soutěže. 

 Vysvětlení Zadavatele 

1. 

Z procesních důvodů na straně Zadavatele došlo k zpoždění v zasmluvnění spolupráce 
s provozovatelem VR laboratoře a prozatím tak nebylo účastníkům Soutěže možné poskytnout 
podklady pro zpracování vstupních dat pro zobrazení soutěžního návrhu účastníka ve virtuální realitě.  

V současné době jsou tyto podklady připravovány a budou účastníkům poskytnuty v řádu několika 
následujících pracovních dní.  

V návaznosti na výše uvedené bude posunut termín pro předání vstupních dat pro zobrazení soutěžního 
návrhu ve virtuální realitě – tj. termín pro předání těchto dat ze strany účastníků nebude dne 
10.12.2025, ale pozdější. Termín pro podání soutěžního návrhu ve 2. fázi Soutěže však zůstává 
nezměněn a je stanoven stále do 10.12.2025.  

  


