



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 1135/2014-SSV
VYŘIZUJE: Majerová Renáta
TEL.: 724 932 325
FAX:
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/11.02.2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa - část SZDC
Dodatečné informace – Dodatek č. 1**

Dotaz č. 1:

Rekapitulace stavby ve formátu PDF obsahuje položku "0" všeobecný objekt, nikde jsme nenašli položkový rozpočet ke všeobecným položkám, prosíme o doplnění o objekt všeobecných položek.

Odpověď na dotaz č. 1:

Všeobecný objekt respektive položky jsou uvedeny v příloze „Všeobecné položky“. Dodáno v příloze.

Dotaz č. 2:

Rekapitulace v zadávací dokumentaci je ve členění, všeobecné položky, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, inženýrské objekty, pozemní objekty, energetická zařízení, není zřejmé jaké součty se mají kam doplnit.

V zadávací dokumentaci je celkem 13 objektů, prosíme o zaslání "zavzorované" celkové rekapitulace ve formátu .xls obsahující všechny objekty s plnými názvy dle položkových rozpočtů.

Odpověď na dotaz č. 2:

Rekapitulace nabídkové ceny bude členěna dle Zadávací dokumentace (Díl 4 – Soupis prací, Část 2 Celková sumarizace podle druhu prací, tab. Soupis prací – celková sumarizace).

Členění SO a PS je následující:

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 23-28-01 Úprava zabezpečovacího zařízení

D.2 Sdělovací zařízení



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

PS 23-14-01 Rozhlas pro cestující

PS 23-14-02 Informační zařízení

E. Stavební část

E.1 Inženýrské objekty

SO 23-16-01 Železniční spodek

SO 23-17-01 Železniční svršek

SO 23-16-02 Nástupiště

SO 23-17-02 Přechod pro cestující

SO 23-18-01 Zpevněné plochy

SO 23-15-01 Kabelovod

E.2 Pozemní objekty

SO 23-15-02 Orientační systém

E.3 Energetická zařízení

SO 23-06-01 Osvětlení nástupiště

SO 23-06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN

SO 23-14-01 Přeložky technologických sítí SŽDC

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci bod 10.1.

Při zpracování harmonogramu plnění uchazeč vezme v úvahu i skutečnost, že stavba musí být vzájemně koordinována s částí stavby, kterou zajišťuje město Uherský Brod.

Uchazeč přitom v harmonogramu plnění zohlední termíny předpokládané harmonogramem plnění části stavby, kterou zajišťuje město Uherský Brod.

Dle našich informací není do této doby znám vítěz výběrového řízení pro město Uherský Brod a tudíž není znám realizační harmonogram prací.

Prosíme o doplnění zadávací dokumentace o větu.

Do nabídky předložený harmonogram prací bude pouze orientační a vybraný uchazeč předloží zaktualizovaný harmonogram do 14 dní po obdržení realizačního harmonogramu stavby terminál Uherský Brod- investor mesto Uherský Brod.

Odpověď na dotaz č.3:

Předložený koordinační harmonogram v nabídce bude pouze orientační, vybraný uchazeč musí stavební práce koordinovat dle aktuální připravenosti stavby Města Uherský Brod.

Dotaz č. 4:

U některých objektů např. 23 18 01, 23 17 02 a další jsou doplněny ceny za likvidaci odpadu, předpokládáme, že cena zůstala v položkových rozpočtech omylem a že si každý uchazeč doplní dle vlastní skládky, nebo je cena určena zadavatelem ?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ceny za likvidaci odpadu uvede uchazeč ve vlastní nabídce, zadavatel ceny nestanovil. Uvedené ceny v položkových rozpočtech neplatí.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Příloha k dotazu č.: 1:
všeobecné položky.xls

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel tímto všem známým uchazečům oznamuje, že v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa - část SŽDC“. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 373648).

Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce je posunutí termínu pro doručení žádostí, pro předložení nabídek a pro otevírání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to na 10. 3. 2014

Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 6. 3. 2014 a nahrazujeme datem 10. 3. 2014

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 6. 3. 2014 a nahrazujeme datem 10. 3. 2014

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 6. 3. 2014 a nahrazujeme datem 10. 3. 2014

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace