






PARÉ ČÍSLO :

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MAREK TYR		 Dubičné 106, Rudolfov 373 71 IČO: 48200891, DIČO: CZ48200891 <b>Projekční pracoviště PLZEŇ</b> Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ Tel.: 378 229 850-55, Fax: 378 229 870
NAVRHL, VYPRACOVAL	M. ROLLINGEROVÁ		
KRESLIL	M. ROLLINGEROVÁ		
KONTROLOVAL	ING. MAREK TYR		
OBJEDNATEL	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o. Stavební správa západ		
Název stavby :  <b>"Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany"</b>		DATUM	09/2018
		ÚČEL	DÚR
		ČÁST DOKUMENTACE	PŘÍLOHA ČÍSLO :
NÁKLADY STAVBY		G.	

<b>Souhrnný rozpočet stavby v přípravě</b>			<b>Krycí list SR</b>			<small>SRP/2018/06/01</small>		
<b>Název stavby:</b> Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany								
<b>ISPROFIN:</b> 3 273 514 800		<b>Označení (S-kód):</b> S-631600391		<b>Stádium 2</b>		<small>dokumentace pro územní řízení (DUR)</small>		
<b>Investor:</b> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				<b>Aktuální rok:</b> 2018				
<b>Zástupce investora:</b> Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955				<b>Smišená CÚ:</b> 2018 - 2020				
<b>Pracoviště:</b> Praha				<b>Inflační koeficient:</b> 1,30%				
<b>Jiný investor:</b>				<b>Ukončení stavby:</b> 09.2020				
<b>Majetek:</b> SŽDC s.o.		<b>IČO:</b> 70994234		<b>Předpokládaná doba realizace stavby:</b> zahájení realizace stavby: 08.2019 dokončení realizace stavby: 1.12.2019				
<b>Kategorie dráhy:</b> celostátní		<b>DIČ:</b> CZ70994234						
<b>Kraj:</b> Středočeský kraj		-						
<small>náklady v Kč</small>								
<b>C.1</b>		<b>Pořizovací investiční náklady</b>				<b>PIN</b>		<b>26 900 511</b>
<b>C.1.1</b>		<b>Celkové investiční náklady z plánovaných investičních zdrojů</b>				<b>CIN</b>		<b>26 900 511</b>
		z toho		<b>Způsobilé náklady na financování z fondů EU</b>				-
				<b>Nezpůsobilé náklady na financování z fondů EU</b>				-
<b>C.1.2</b>		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn						0
<b>C.2</b>		<b>Provozní náklady</b>				<b>PRN</b>		<b>0</b>
<b>C.3</b>		<b>Příjmy generované stavbou</b>						<b>0</b>
<b>C.4</b>		<b>Celkové náklady stavby bez DPH</b>				<b>CNS</b>		<b>26 900 511</b>
<b>C.5</b>		Daň z přidané hodnoty				<b>DPH</b>		5 235 040
<b>C.6</b>		<b>Celkové náklady stavby vč. DPH</b>				<b>CNS</b>		<b>32 135 551</b>
<b>Poznámka:</b>								
<b>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na projektovou přípravu ve stádiu 3:</b>								<b>987 287 Kč</b>
A.2.2.3		Projektová dokumentace - DSP						934 800 Kč
A.2.4.1		Osvědčení o shodě						22 487 Kč
A.2.4.2		Koordinátor BOZP						30 000 Kč
*) odečet nákladů z A.2.2.1 na práce již provedené před zadávacím řízením na projektovou přípravu								
<b>Vypracoval :</b> Miroslava Rollingerová TMS Projekt s.r.o. Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ Datum : 19.9.2018 Podpis:				<b>Zástupce investora kontroloval:</b>   Datum : Podpis:				
GR SŽDC s.o.:								

Náklady stavby v aktuálním roce: 2018			Formulář 1.A			SRP/2018/06/01		
Název stavby: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany								
ISPROFIN: 3 273 514 800		Označení (S-kód): S-631600391		Stádium 2 dokumentace pro územní řízení (DUR)				
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234		
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu		
A Příprava a celkové zabezpečení stavby				[Kč]		SŽDC		Ostatní
				Zařazení nákladů ve stádiích realizace		stanovení nákladů		
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě			8,00%	1 971 626	1 971 626	0	
A.2	Náklady na dokumentace stavby				2 404 524	2 404 524	0	
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby			499 900	499 900	0	
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací			146 400	146 400	0	
A.2.1.1.1	z toho	Geodetické práce a mapové podklady			Individuálně 21 600	21 600	0	
A.2.1.1.2		Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace			Smluvně 59 900	59 900	0	
A.2.1.1.3		Posouzení vlivu stavby na životní prostředí			Nezařazeno	0	0	
A.2.1.1.4		Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace			Nezařazeno	0	0	
A.2.1.1.5		Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace			Smluvně 64 900	64 900	0	
A.2.1.2		Záměr projektu			Smluvně 88 500	88 500	0	
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení			Smluvně 265 000	265 000	0	
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby			Nezařazeno	0	0	
A.2.2	Náklady na projektové dokumentace				1 411 957	1 411 957	0	
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací			0	0	0	
A.2.2.1.1	z toho	Geodetické práce a mapové podklady			Nezařazeno	0	0	
A.2.2.1.2		Geotechnický průzkum			Nezařazeno	0	0	
A.2.2.1.3		Ostatní průzkumné práce			Nezařazeno	0	0	
A.2.2.1.4		Inženýrská činnost pro projektové dokumentace			Nezařazeno	0	0	
A.2.2.1.5		Ostatní náklady pro projektové dokumentace			Nezařazeno	0	0	
A.2.2.2		Projektová dokumentace pro ohlášení stavby			Nezařazeno	0	0	
A.2.2.3		Projektová dokumentace pro stavební povolení			7,00% 934 800	934 800	0	
A.2.2.4		Projektová dokumentace pro provádění stavby			6,00% - 387 966	387 966	0	
A.2.2.5		Dodatky k projektové dokumentaci			0,45% 89 191	89 191	0	
A.2.3	Autorský dozor předpokládaný počet hodin: 244			12,00%	158 731	158 731	0	
A.2.4	Ostatní náklady pro přípravu stavby				52 487	52 487	0	
A.2.4.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě			1,70%	22 487	0	
A.2.4.2		Koordinátor BOZP v přípravě			Individuálně	30 000	0	
A.2.4.3		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby			Nezařazeno	0	0	
A.2.4.4		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě			Nezařazeno	0	0	
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení Všeobecný objekt				281 449	281 449	0	
A.2.5.1	z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby			0,60%	118 922	0	
A.2.5.2		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě			0,75%	148 653	0	
A.2.5.3		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě			0,07%	13 874	0	
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí				0	0	0	
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků			Nezařazeno		0	
A.3.2		Výkupy staveb			Nezařazeno		0	
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti			Nezařazeno		0	
A.4	Nájem pro účely stavby				0	0	0	
A.4.1	z toho	Nájem hrazené investorem přímo			Nezařazeno		0	
A.4.2		Nájem hrazené zhotovitelem stavby			- Nezařazeno		0	
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby				41 000	41 000	0	
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby			0	0	0	
A.5.1.1	z toho	Supervizor			- Nezařazeno	0	0	
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			Nezařazeno	0	0	
A.5.1.3		Ostatní poradenské firmy			Nezařazeno	0	0	
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení				20 000	20 000	0	
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu			Nezařazeno	0	0	
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu			Nezařazeno	0	0	
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby			Individuálně 20 000	20 000	0	
A.5.3	Ostatní náklady pro zabezpečení stavby				21 000	21 000	0	
A.5.3.1	z toho	Správní a místní poplatky			Individuálně 16 000	16 000	0	
A.5.3.2		Záchranný archeologický výzkum			Nezařazeno	0	0	
A.5.3.3		Publicita stavby			- Nezařazeno	0	0	
A.5.3.4		Monitoring stavby			Samostatná smlouva Nezařazeno	0	0	
A.5.3.5		Vyhodnocení stavby			- Individuálně 5 000	5 000	0	
A.5.4	Odvody za odnětí ZPF a LPF				0	0	0	
A.5.4.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF			Nezařazeno	0	0	
A.5.4.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF			Nezařazeno	0	0	
A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem				4 417 150	4 417 150	0	

**Poznámka k nákladům v přípravě a zabezpečení stavby - (A):**

rozpis položky	poznámka	v příloze A:	náklady v Kč
A.2.1.1.5. Ostatní průzkumné práce	Geodetické práce dle SoD		64 900 Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2018				Formulář 1.B		SRP/2018/06/01
Název stavby: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany						
ISPROFIN: 3 273 514 800		Označení (S-kód): S-631600391		Stádium 2 dokumentace pro územní řízení (DUR)		
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu
B Realizace stavby				Zařazení nákladů ve stádiích realizace	stanovení nákladů	
				[Kč]	SŽDC	Ostatní
B.1	Stavební část			3 655 120	3 655 120	0
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli		3 655 120	3 655 120	0
B.1.1.1	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	Σ z listu 350	3 655 120	3 655 120	0
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	Nezařazeno			0
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0
B.1.2.1	z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	Σ z listu 350	0	0	0
B.1.2.2		Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno			0
B.1.2.3		Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	Nezařazeno			0
B.2	Technologická část			16 165 290	16 165 290	0
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli		16 165 290	16 165 290	0
B.2.1.1	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	Σ z listu 3PS	16 165 290	16 165 290	0
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	Nezařazeno			0
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0
B.2.2.1	z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	Σ z listu 3PS	0	0	0
B.2.2.2		Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno			0
B.2.2.3		Revize a měření zajišťované investorem	Nezařazeno			0
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby			397 356	397 356	0
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	Všeobecný objekt 0,13%	25 766	25 766	0
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci	Smstatná smlouva Individuální	99 000	99 000	0
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	Všeobecný objekt 0,10%	19 820	19 820	0
B.3.4		Rekultivace	- Nezařazeno		0	0
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů	- Nezařazeno		0	0
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby	- Nezařazeno		0	0
B.3.7		Náhrady		252 770	252 770	0
B.3.7.1	z toho	Náhrady za omezení hospodaření	- Nezařazeno		0	0
B.3.7.2		Náhrady za omezení provozu	Individuální	252 770	252 770	0
B.3.7.3		Ostatní náhrady v realizaci	Nezařazeno			0
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce	- Nezařazeno		0	0
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci	- Nezařazeno		0	0
B.3.10		Jiné náklady v realizaci	- Nezařazeno		0	0
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	Nezařazeno			0
B.4	Příspěvky jiným investorům			0	0	0
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	Nezařazeno			0
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	Nezařazeno			0
B.4.3		Ostatní příspěvky	Nezařazeno			0
B.5	Rezerva			Σ z listu 350, 3PS	1 982 041	1 982 041
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy			20 217 766	20 217 766	0
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou			22 199 807	22 199 807	0

**Poznámka k nákladům v realizaci - (B):**

rozpis položky	poznámka	v příloze B:	náklady v Kč
Celkové náklady na NAD jsou 1 011 080,- Kč.		B.3.7.2	252 770 Kč
Celková částka je rozdělena v poměru 1:4.			
Realizace bude zadána jako soubor 4 staveb .			



Náklady stavby v aktuálním roce: 2018			Formulář 1.C			SRP/2018/06/01	
Název stavby: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany							
ISPROFIN: 3 273 514 800		Označení (S-kód): S-631600391		Stádium 2		dokumentace pro územní řízení (DUR)	
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234	
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu	
C Rekapitulace nákladů						SŽDC	Ostatní
				[Kč]			
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	26 616 957	26 616 957	0
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady		CIN	26 616 957	26 616 957	0
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby	4 417 150	4 417 150	0	
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy	20 217 766	20 217 766	0	
C.1.1.3			Rezerva stavby	1 982 041	1 982 041	0	
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0	
C.2	Provozní náklady			PRN		0	
C.3	Příjmy generované stavbou				0	0	0
C.3.1	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0	
C.3.2		Ostatní zdroje					0
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	26 616 957	26 616 957	0
C.5	Daň z přidané hodnoty celkem: (dle hodnoty DPH pro daný rok stavby)			DPH	5 175 519	5 175 519	0
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND	31 792 476	31 792 476	0

Poznámka:

26 616 957

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2018	-	2020	Formulář 2.A		Náklady v letech výstavby											SRP/2018/06/01		
Název stavby: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany									Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech		
ISPROFIN: 3 273 514 800		Označení (S-kód): S-631600391																				
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955				Stádium 2																		
Jiný investor: neurčen																						
A Příprava a celkové zabezpečení stavby						náklady v Kč celkem																
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě			z toho ve stádiu realizace 60%		1 971 626				26 800	761 972											
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					2 404 524		0	580 188	1 542 887	281 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby			499 900		0	499 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací		146 400		0	146 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.1.1.1			Geodetické práce a mapové podklady		21 600			21 600														
A.2.1.1.2			Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace		59 900			59 900														
A.2.1.1.3			Posouzení vlivu stavby na životní prostředí		0			0														
A.2.1.1.4			Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace		0			0														
A.2.1.1.5			Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace		64 900			64 900														
A.2.1.2		Záměr projektu		88 500			88 500															
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení		265 000			265 000															
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby		0			0															
A.2.2		Náklady na projektové dokumentace			1 411 957		0	27 801	1 384 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.2.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.1.1			z toho	Geodetické práce a mapové podklady		0			0													
A.2.2.1.2				Geotechnický průzkum		0			0													
A.2.2.1.3				Ostatní průzkumné práce		0			0													
A.2.2.1.4				Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci		0			0													
A.2.2.1.5				Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci		0			0													
A.2.2.2			Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)		0			0														
A.2.2.3			Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)		934 800			15 644	919 156													
A.2.2.4			Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)		387 966			10 374	377 592													
A.2.2.5			Dodatky k projektové dokumentaci		89 191			1 783	87 408													
A.2.3	Autorský dozor		předpokládaný počet hodin: 244		158 731			0	158 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.4	Ostatní náklady pro přípravu stavby			52 487		0	52 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.4.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě		22 487			22 487															
A.2.4.2		Koordinař BOZP v přípravě		30 000			30 000															
A.2.4.3		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby		0			0															
A.2.4.4		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě		0			0															
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení			281 449		0	0	0	281 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.5.1	z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby		118 922			0	0	118 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě		148 653			0	0	148 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě		13 874			0	0	13 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků		0			0															
A.3.2		Výkupy staveb		0			0															
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti		0			0															
A.4	Nájmy pro účely stavby			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.4.1	z toho	Nájmy hrazené investorem přímo		0			0															
A.4.2		Nájmy hrazené zhotovitelem stavby		0			0															
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			41 000		0	21 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.1.1		z toho	Supervizor		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A.5.1.3			Ostatní poradenské firmy		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			20 000		0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.2.1		z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu		0			0														
A.5.2.2			Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu		0			0														
A.5.2.3			Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby		20 000			20 000														
A.5.3		Ostatní náklady pro zabezpečení stavby			21 000		0	1 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.3.1		z toho	Správní a místní poplatky		16 000			1 000	15 000													
A.5.3.2			Záchranný archeologický výzkum		0			0														
A.5.3.3			Publicita stavby		0			0														
A.5.3.4			Monitoring stavby		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.3.5			Vyhodnocení stavby		5 000			0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.4		Odvoody za odnětí ZPF a LPF			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.4.1	z toho	Odvoody za trvalé odnětí ZPF a LPF		0			0															
A.5.4.2		Odvoody za dočasné odnětí ZPF a LPF		0			0															
A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem			4 417 150		0	627 988	3 502 835	286 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2018	-	2020	Formulář 2.B		Náklady v letech výstavby												SRP/2018/06/01	
Název stavby:				Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany						Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech	
ISPROFIN:				3 273 514 800		Označení (S-kód):		S-631600391														
Investor:				SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955				Stádium 2														
Jiný investor:				neurčen																		
B Realizace stavby						náklady v Kč celkem		2017	2018	Inflační koeficient: 1,30%												
B.1 Stavební část				3 702 636		0				0	3 702 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1 z toho Stavební objekty dodávané zhotoviteli				3 702 636		0		0	3 702 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.1.1 z toho Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)				3 702 636		0		0	3 702 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.1.2 z toho Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.2 Stavební část zajišťovaná přímo investorem				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.2.1 z toho Stavební objekty zajišťované přímo investorem				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.2.2 z toho Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.2.3 z toho Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2 Technologická část				16 375 439		0		0	16 375 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.1 z toho Provozní soubory dodávané zhotoviteli				16 375 439		0		0	16 375 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.1.1 z toho Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)				16 375 439		0		0	16 375 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.1.2 z toho Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.2 Technologické část zajišťovaná přímo investorem				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.2.1 z toho Provozní soubory zajišťované přímo investorem				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.2.2 z toho Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.2.3 z toho Revize a měření zajišťované investorem				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3 Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby				397 356		0		0	397 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.1 z toho Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci				25 766		0		0	25 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.2 z toho Koordinátor BOZP v realizaci				99 000		0		0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.3 z toho Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu				19 820		0		0	19 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.4 z toho Rekultivace				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.5 z toho Zajištění veřejných zájmů				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.6 z toho Hlukové měření pro účely realizace stavby				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.7 z toho Náhrady				252 770		0		0	252 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.7.1 z toho Náhrady za omezení hospodaření				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.7.2 z toho Náhrady za omezení provozu				252 770		0		0	252 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.7.3 z toho Ostatní náhrady v realizaci				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.8 z toho Zabezpečovací a konzervační práce				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.9 z toho Ostatní nezařazené náklady v realizaci				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.10 z toho Jiné náklady v realizaci				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.11 z toho Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.4 Příspěvky jiným investorům				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.4.1 z toho Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.4.2 z toho Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.4.3 z toho Ostatní příspěvky				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.5 Rezerva				2 007 808		0		0	2 007 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.6 Náklady na realizaci stavby bez rezervy				20 475 431		0		0	20 475 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.7 Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou				22 483 239		0		0	22 483 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2018	-	2020	Formulář 2.C		Náklady v letech výstavby												SRP/2018/06/01					
Název stavby:				Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany												Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech
ISPROFIN:		3 273 514 800		Označení (S-kód):		S-631600391																				
Investor:			SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955					Stádium 2																		
Jiný investor:				neurčen																						
C				Rekapitulace nákladů		náklady v Kč celkem		2017	2018	Inflační koeficient: 1,30%																
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	26 900 511		0			627 988	25 986 074	286 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady			CIN	26 900 511		0	627 988	25 986 074	286 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby			4 417 272		0	627 988	3 502 835	286 449	0	0	0	0	0	0	0	0							
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy			20 475 431		0	0	20 475 431	0	0	0	0	0	0	0	0								
C.1.1.3			Rezerva stavby			2 007 808		0	0	2 007 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			0		0	0																		
C.1.2.1	Provozní náklady			PRN	0			0																		
C.1.2.2	Příjmy generované stavbou			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
C.1.2.3	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC			0		0	0																		
C.2		Ostatní zdroje			0		0	0																		
C.3	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	26 900 511		0	627 988	25 986 074	286 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
C.4	DPH	Daň z přidané hodnoty v letech výstavby [%]:				[%]		Předpoklad pro daný rok	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%							
		Daň z přidané hodnoty celkem [Kč]:				5 235 040		0	126 249	5 048 636	60 154	0	0	0	0	0	0	0								
C.3	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND	32 135 551		0	754 237	31 034 710	346 603	0	0	0	0	0	0	0	0								







EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1a

## FINANČNÍ ROZPOČET

NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany			
Stádium 2	ISPROFIN:	3 273 514 800	Kategorie dráhy:	celostátní
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [ Kč ]	Nezpůsobilé náklady (B) [ Kč ]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [ Kč ]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt	2 245 793	2 245 793	0	0%
2. Nákup pozemků	0	0	0	0%
3. Výstavba	20 475 431	20 475 431	0	0%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události	2 007 808	2 007 808	0	0%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace	0	0	0	0%
8. Dozor v průběhu výstavby	158 731	158 731	0	0%
9. Technická pomoc	2 012 626	2 012 626	0	0%
<b>10. Mezisoučet</b>	<b>26 900 389</b>	<b>26 900 389</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11. DPH	5 235 040	5 235 040	0	0%
12. CELKEM	32 135 429	32 135 429	0	0%

### Poznámky:

- \*) tento náklad je předmětem žádosti o spolufinancování z dotačních z fondů EU

<b>Vypracoval :</b> <b>jméno a příjmení</b> <b>obchodní název společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO</b> <b>adresa</b> Datum : dd.mm.rrrr Podpis:	
<b>Kontroloval:</b> <b>jméno a příjmení</b> <b>organizační složka SŽDC</b> Datum : dd.mm.rrrr Podpis:	
Dle schváleného souhrnného rozpočtu souhlasím se sloupcem A  Datum:	

Zařazení nákladů	Popis položky	Náklady celkem	Z toho nezpůsobilé	Z toho způsobilé
		[Kč]	[Kč]	[Kč]
1 Poplatky za plány/stavební projekt				
A.2.1.1.1	Geodetické práce a mapové podklady	21 600 Kč	21 600 Kč	
A.2.1.1.2	Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	59 900 Kč	59 900 Kč	
A.2.1.1.3	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.1.4	Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.1.5	Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	64 900 Kč	64 900 Kč	
A.2.1.2	Záměr projektu	88 500 Kč	88 500 Kč	
A.2.1.3	Dokumentace pro územní řízení	265 000 Kč	265 000 Kč	
A.2.1.4	Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.1	Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.2	Geotechnický průzkum	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.3	Ostatní průzkumné práce	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.4	Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.5	Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	934 800 Kč	934 800 Kč	
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDSP)	387 966 Kč	387 966 Kč	
A.2.2.5	Dodatky k projektové dokumentaci	89 191 Kč	89 191 Kč	
A.2.4.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	22 487 Kč	22 487 Kč	
A.2.4.2	Koordinátor BOZP v přípravě	30 000 Kč	30 000 Kč	
A.2.4.3	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	0 Kč	0 Kč	
A.2.4.4	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	0 Kč	0 Kč	
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení	281 449 Kč	281 449 Kč	
Celkem za 1:		2 245 793 Kč	2 245 793 Kč	0 Kč
2 Nákup pozemků*				
A.3.1	Výkupy pozemků	0 Kč	0 Kč	
A.3.2	Výkupy staveb	0 Kč	0 Kč	
A.3.3	Věcná břemena a služebnosti	0 Kč	0 Kč	
A.5.4.1	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
A.5.4.2	Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 1:		0 Kč	0 Kč	0 Kč
3 Výstavba				
A.4.1	Nájem hrazené investorem přímo	0 Kč	0 Kč	
A.4.2	Nájem hrazené zhotovitelem stavby	0 Kč	0 Kč	
A.5.1.1	Supervizor	0 Kč	0 Kč	
B.1.1.1	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	3 702 636 Kč	3 702 636 Kč	0 Kč
B.1.1.2	Vedlejší rozpočtové náklady nezahnuté do jednotlivých SO (VRN)	0 Kč	0 Kč	
B.1.2.1	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
B.1.2.2	Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.1.2.3	Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.2.1.1	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	16 375 439 Kč	16 375 439 Kč	0 Kč
B.2.1.2	Vedlejší rozpočtové náklady nezahnuté do jednotlivých PS (VRN)	0 Kč	0 Kč	
B.2.2.1	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
B.2.2.2	Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.2.2.3	Revize a měření zajišťované investorem	0 Kč	0 Kč	
B.3.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	25 766 Kč	25 766 Kč	
B.3.2	Koordinátor BOZP v realizaci	99 000 Kč	99 000 Kč	
B.3.3	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	19 820 Kč	19 820 Kč	
B.3.4	Rekultivace	0 Kč	0 Kč	
B.3.5	Zajištění veřejných zájmů	0 Kč	0 Kč	
B.3.6	Hlukové měření pro účely realizace stavby	0 Kč	0 Kč	
B.3.7.1	Náhrady za omezení hospodaření	0 Kč	0 Kč	
B.3.7.2	Náhrady za omezení provozu	252 770 Kč	252 770 Kč	
B.3.7.3	Ostatní náhrady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
B.3.8	Zabezpečovací a konzervační práce	0 Kč	0 Kč	
B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
B.3.10	Jiné náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	0 Kč	0 Kč	
B.4.1	Podíl na účelné vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	0 Kč	0 Kč	
B.4.2	Podíl na účelné vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	0 Kč	0 Kč	
B.4.3	Ostatní příspěvky	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 3: (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)		20 475 431 Kč	20 475 431 Kč	0 Kč
5 Nepředvidatelné události				
B.5	Rezerva	2 007 808 Kč	2 007 808 Kč	0 Kč
Celkem za 5:		2 007 808 Kč	2 007 808 Kč	0 Kč
7 Propagace				
A.5.3.3	Publicita stavby	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 7:		0 Kč	0 Kč	0 Kč
8 Dozor v průběhu výstavby				
A.2.3	Autorský dozor	158 731 Kč	158 731 Kč	
Celkem za 8:		158 731 Kč	158 731 Kč	0 Kč
9 Technická pomoc				
A.1	Investorsko-inženýrská činnost	1 971 626 Kč	1 971 626 Kč	
A.5.1.2	Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	0 Kč	0 Kč	
A.5.1.3	Ostatní poradenské firmy	0 Kč	0 Kč	
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení	20 000 Kč	20 000 Kč	
A.5.3.1	Správní a místní poplatky	16 000 Kč	16 000 Kč	
A.5.3.2	Záchraný archeologický výzkum	0 Kč	0 Kč	
A.5.3.4	Monitoring stavby	0 Kč	0 Kč	
A.5.3.5	Vyhodnocení stavby	5 000 Kč	5 000 Kč	
Celkem za 9:		2 012 626 Kč	2 012 626 Kč	0 Kč
Celkové investiční náklady stavby (CIN) (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)		26 900 389 Kč	26 900 389 Kč	0 Kč
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0 Kč
Rozdělení způsobilosti CIN se zohledněním příjmů generovaných stavbou			26 900 389 Kč	0 Kč



PŘEHLED NÁKLADŮ			
NÁZEV PROGRAMU: Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA: Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL: 1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany			
ISPROFN:	3 273 514 800	Kategorie dráhy: celostátní	Stádium 2
Zatřídění nákladů stavby		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl nezpůsobilých nákladů
		Kč	Kč
		Kč	Kč
Náklady v realizaci dle smlouvy na zhotovení stavby -1)			
Základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu			
E.1.1.1 Železniční svršek			
E.1.1.2 Železniční spodek			
E.1.2 Nástupišť			
E.1.3 Železniční přjezdy			
E.1.4 Mosty, propustky, zdi			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty			
E.1.6 Potrubní vedení			
E.1.7 Železniční tunely			
E.1.8 Pozemní komunikace			
E.1.9 Kabelovody, kolektory			
E.1.10 Protihlukové objekty			
E.2 Pozemní stavební objekty			
E.3.1 Trakční vedení			
E.3.2 Napájecí stanice (mínimálně trakční transformovna) – stavební část			
E.3.3 Spojovací stanice – stavební část			
E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)			
E.3.5 Elektrické předávací zařízení (EPZ)			
E.3.6 Rozvodny vn. m. osvětlení a dálkové ovládání odpověsů			
E.3.7 Ukazatel kovových konstrukcí			
E.3.8 Vnější uzemnění			
E.3.9 Ostatní kabelizace			
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení			
D.2 Železniční sdělovací zařízení			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT			
D.4 Ostatní technologická zařízení			
Celkem základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu:		20 078 075	20 078 075
Ostatní náklady na činnosti zajišťované zhotovitelem stavby:			
zařazené v SOD: Zařazení v souhrnném rozpočtu stavby:			
A.2.2.1 Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací			
A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)			
A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)			
A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			
A.2.2.5 Dodávky k projektové dokumentaci			
A.2.3 Autorský dozor			
A.2.4.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě			
A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě			
A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby			
A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě			
A.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby			
A.3.1 Výkupy pozemků			
A.3.2 Výkupy staveb			
A.4.1 Nájem hrazený zhotovitelem stavby			
A.5.1.1 Supervizor			
A.6.3.3 Publicita stavby			
B.2.1 Osvědčení o shodě v realizaci			
B.2.2 Ověř. o bezpečnosti před uvedením do provozu			
B.2.3 Rekultivace			
B.2.4 Zajištění veřejných zájmů			
B.2.5 Hlukové měření pro účely realizace stavby			
B.2.6 Ostatní náklady v realizaci			
B.3.3 Zabezpečovací a konzervační práce			
B.3.4 Ostatní nezařazené náklady v realizaci			
Celkem za ostatní náklady zajišťované zhotovitelem:		20 078 075	20 078 075
Náklady celkem dle smlouvy na zhotovení stavby:			
		20 078 075	20 078 075
Ostatní způsobilé náklady:			
Zatřídění nákladů dle SR:		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl nezpůsobilých nákladů
		Kč	Kč
		Kč	Kč
Zatřídění nákladů dle SR:		Zhotovitel	
A.2.1.1 Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací			
A.2.1.2 Záměr projektu (ZP)			
A.2.1.3 Dokumentace pro oznamování rozhodnutí (DUR)			
A.2.1.4 Dodávky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby			
A.2.2.1 Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací			
A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)			
A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)			
A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			
A.2.2.5 Dodávky k projektové dokumentaci			
A.2.3 Autorský dozor			
A.2.4.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě			
A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě			
A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby			
A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě			
A.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby			
A.3.1 Výkupy pozemků			
A.3.2 Výkupy staveb			
A.5.1.1 Supervizor			
A.6.1.2 Posouzení firmy pro geotechnický průzkum			
A.6.1.3 Posouzení firmy pro geologický průzkum			
A.6.3.4 Publicita stavby			
B.2.1 Osvědčení o shodě zajišťované přímo investorem			
B.2.2 Technologické činnosti zajišťované přímo investorem			
B.2.3 Osvědčení o shodě v realizaci			
B.2.4 Koordinátor BOZP v období realizace stavby			
B.2.5 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu			
B.2.6 Rekultivace			
B.2.7 Zajištění veřejných zájmů			
B.2.8 Hlukové měření pro účely realizace stavby			
B.2.9 Ostatní náklady v realizaci			
B.3.3 Zabezpečovací a konzervační práce			
B.3.4 Ostatní nezařazené náklady v realizaci			
Celkem ostatní náklady hrazené hlavním zhotovitelem			
Celkový souhrn nákladů:			
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzkumu materiálu SZDC		Snižování způsobilých nákladů	
		Kč	
		Kč	
		Cena celkem Kč	Podíl nezpůsobilých nákladů Kč
		Kč	Kč
		Kč	Kč
Celkem způsobilé náklady stavby bez rezervní položky a příjmů generovaných stavbou:		20 078 075	20 078 075
Rezerva stavby:		2 007 808	2 007 808
Souhrn nákladů stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH)		22 085 883	22 085 883
Celkem náklady stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH) (snížené o příjmy generované stavbou)			22 085 883

Poznámka:  
Přehled nákladů neobsahuje některé náklady stavby, které nejsou způsobilé k financování z Evropských zdrojů. Jedná se zejména o náklady nutné z přípravě a zabezpečení stavby a některých činností v realizaci, které zajišťuje investor přímo. Výše nezařazených nákladů, které jsou součástí stavby je: 4 814 506 Kč bez DPH  
Celkové investiční náklady stavby jsou: 26 900 389 Kč bez DPH

1) Přehled zhotovitelů stavby dle SOD:  
Název zakázky dle SOD: Zhotovitel: Číslo SOD objednatel: Náklady dle SOD celkem v Kč:  
Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení na zhotovení stavby. není určeno 20 078 075

		ZÁMĚR PROJEKTU		VZOR 80	
NÁZEV AKCE		Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany			
ČÍSLO AKCE		3273514800			
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
IČ:	70994234	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ) :		-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy		zahájení		dokončení
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace		11.2017		11.2018
8004	Zadání akce (stavební části stavby)		05.2019		12.2019
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*		05.2019		12.2019
8006	Realizace akce (stavební části stavby)		08.2019		12.2019
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*		08.2019		12.2019
8008	Závěrečné vyhodnocení akce		01.2020		09.2020
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :					
	Název parametru		měr.jednotka	hodnota parametru	
8011	PZS třídy PZS 3SBI		kus	2	
8012	Reléové domky		kus	2	
8013	Výstražník bez závorý		kus	5	
8014	Kabelizace		km	4,66	
8015	Přejezdová konstrukce		kus	2	
8016	Elektrická přípojka		kus	2	
8017	Nejvyšší traťová rychlost		km/h	100	
8018	Prostorová průchodnost			Z-GC	
8019	Traťová třída zatížení			C3	
8020					
8021					
8022					
8023					
8024					
8025					
8026					
8027					
8028					
8029					
8030					
Pozn.:					
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.					

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 81				Smišená CÚ 2018 -2020		
NÁZEV AKCE		Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany											
ČÍSLO AKCE		3273514800											
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace											
				Skut. do 31.12. 2016	Skut. do 31.12. 2017	Aktuál. rok 2018	Skutečnost akt.roku 2018	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2023	Hodnota ukazatele CELKEM
Č.ř.		Název ukazatele						v roce 2019	v roce 2020	v roce 2021	v roce 2022		
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			0,000	0,027		1,945	0,000	0,000	0,000	0,000	1,972
	2	Náklady projektové dokumentace			0,000	0,580		1,543	0,281	0,000	0,000	0,000	2,405
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Náklady na výkupy nemovitosti podmiňující výstavbu			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby			0,000	0,021		0,015	0,005	0,000	0,000	0,000	0,041
8121	5	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000	0,000	0,628	0,000	3,503	0,286	0,000	0,000	0,000	4,417
8124		Náklady stavební části stavby			0,000	0,000		3,703	0,000	0,000	0,000	0,000	3,703
8125		Náklady technologické části stavby			0,000	0,000		16,375	0,000	0,000	0,000	0,000	16,375
8126	1	Náklady na dopravní prostředky											0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku											0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení											0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení											0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení											0,000
8126	5	Náklady na stroje a zařízení		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení											0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva											0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti											0,000
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený											0,000
8127	5	Náklady na nehmotný investiční majetek		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na péstitelské celky trvalých porostů											0,000
	2	Odvody a poplatky za odněti zemědělské a lesní půdy											0,000
	3	Náklady úplatného převodu pozemků											0,000
	4	Náklady úplatného převodu nemovitostí											0,000
	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky											0,000
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou											0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů											0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM											0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené			0,000	0,000		0,397	0,000	0,000	0,000	0,000	0,397
8128	5	Investiční náklady ostatní celkem		0,000	0,000	0,000	0,000	0,397	0,000	0,000	0,000	0,000	0,397
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů			0,000	0,000		2,008	0,000	0,000	0,000	0,000	2,008
812	5	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		0,000	0,000	0,628	0,000	25,986	0,286	0,000	0,000	0,000	26,901
8130		Spátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu											0,000
8131		Spátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou											0,000
8132		Spátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky											0,000
8133	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci											0,000
	2	Spátky dodavatelských úvěrů											0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8133	5	Ostatní investiční potřeby		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB		0,000	0,000	0,628	0,000	25,986	0,286	0,000	0,000	0,000	26,901
8141		Vlastní zdroje účastníka programu											0,000
8142		Úvěry poskytnuté bez státní záruky											0,000
8143	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB											0,000
	9	Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní											0,000
8143	5	Úvěry poskytnuté se státní zárukou		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8144	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - poslední platný rozpočet											0,000
	2	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000
	4	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv											0,000
8144	5	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8145	1	Systémové určené výdaje (SUV) - poslední platný rozpočet											0,000
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv											0,000
8145	5	Systémové určené výdaje státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8146	1	Individuálně posuzované výdaje (IPV) -posledně platný rozp.											0,000
	2	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000
	3	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000
	4	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv											0,000
8146	5	Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí											0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury		0,000	0,000	0,628	0,000	25,986	0,286	0,000	0,000	0,000	26,901
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení											0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů											0,000
8147	5	Dotace poskytnuté ze státních fondů		0,000	0,000	0,628	0,000	25,986	0,286	0,000	0,000	0,000	26,901
8148	1	Dotace z rozpočtu obce											0,000
	2	Dotace z rozpočtu okresu											0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje											0,000
8148	5	Dotace z územních rozpočtů		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci											0,000
	2	Dodatelské úvěry											0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené											0,000
8149	5	Jiné zdroje tuzemské		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	1	Dotace z fondu PHARE			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Dotace z fondu SAPARD			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Dotace z fondu ISPA			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Dotace z kohezního fondu EU			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	5	Dotace poskytnuté z fondů EU		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8152	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice											0,000
	9	Dotace z jiných fondů NATO											0,000
8152	5	Dotace z fondů NATO		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené											0,000
819	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ		0,000	0,000	0,628	0,000	25,986	0,286	0,000	0,000	0,000	26,901

BILANCE PLÁNOVANÝCH NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 82				Smíšená CÚ 2018 -2020	
NÁZEV AKCE	Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany											
ČÍSLO AKCE	3273514800											
INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace											
			Skut. do 31.12.	Oček. skut.	Aktuál. rok	Skutečnost akt.roku	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2023	Hodnota ukazatele CELKEM
v mil.Kč na 3 des.místa							v roce	v roce	v roce	v roce		
Č.ř.	N á z e v   u k a z a t e l e		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
8221	1	Náklady inženýrské činnosti										0,000
	2	Náklady projektové dokumentace										0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce										0,000
8221	S	Náklady přípravy a zabezpečení akce	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8222	1	Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci										0,000
	2	Povinné pojistné										0,000
8222	S	Mzdové náklady a povinné pojistné	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8223	1	Náklady na nákup materiálu										0,000
	2	Náklady na nákup vody, paliv a energie										0,000
	3	Náklady na nákup služeb										0,000
	4	Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře										0,000
	9	Náklady na ostatní nákupy										0,000
8223	S	Náklady materiální povahy a služby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8224		Náklady údržby a oprav stavební části stavby										0,000
8225		Nákl.údržby a oprav technologické části stavby										0,000
8226	1	Náklady na dopravní prostředky										0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku										0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0,000
	9	Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek										0,000
8226	S	Náklady na drobný hmotný invest. majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8227	1	Náklady na programové vybavení										0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva										0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti										0,000
	9	Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek										0,000
8227	S	Náklady na drobný nehmotný invest. majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8228	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky										0,000
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou										0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené										0,000
8228	S	Ostatní neinvestiční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8229		Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů										0,000
822	S	NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8230		Splátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu										0,000
8231		Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou										0,000
8232		Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky										0,000
8233	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci										0,000
	2	Splátky dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené										0,000
8233	S	Ostatní neinvestiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
823	S	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8241		Vlastní zdroje účastníka programu										0,000
8242		Úvěry poskytnuté bez státní záruky										0,000
8243	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB										0,000
	9	Úvěry poskytnuté se stát.zárukou ostatní výše neuvedené										0,000
8243	S	Úvěry poskytnuté se státní zárukou	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8244	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - posledně platný rozpočet										0,000
	2	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000
	4	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000
8244	S	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8245	1	Systémově určené výdaje (SUV) - posledně platný rozpočet										0,000
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000
8245	S	Systémově určené výdaje státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8247	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí										0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení										0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů										0,000
8247	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8248	1	Dotace z rozpočtu obce										0,000
	2	Dotace z rozpočtu okresu										0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje										0,000
8248	S	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8249	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci										0,000
	2	Dodavatelské úvěry										0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené										0,000
8249	S	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8251	1	Dotace z fondu PHARE										0,000
	2	Dotace z fondu SAPARD										0,000
	3	Dotace z fondu ISPA										0,000
	4	Dotace z kohezního fondu EU										0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU										0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU										0,000
8251	S	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8252	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice										0,000
	9	Dotace z jiných fondů NATO										0,000
8252	S	Dotace z fondů NATO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8259		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené										0,000
829	S	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

[illegible]

Nnad celkem:

1 011 080,00 Kč

Sazba za  
km

70 Kč

Výluka č.	od	01.09.18		do	07.09.18
1	D <sub>p</sub>	6		D <sub>v</sub>	1
T <sub>kmi</sub> [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>
T <sub>km1</sub>	23	2	46	2	38
T <sub>km2</sub>					
T <sub>km3</sub>					
T <sub>km4</sub>					
Σ T <sub>kmi</sub> celkem					14 444,00

Výluka č.	od			do	
2	D <sub>p</sub>	0		D <sub>v</sub>	0
T <sub>kmi</sub> [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>
T <sub>km1</sub>					
T <sub>km2</sub>					
T <sub>km3</sub>					
T <sub>km4</sub>					
Σ T <sub>kmi</sub> celkem					0,00

Výluka č.	od			do	
3	D <sub>p</sub>	0		D <sub>v</sub>	0
T <sub>kmi</sub> [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>
T <sub>km1</sub>					
T <sub>km2</sub>					
T <sub>km3</sub>					
T <sub>km4</sub>					
Σ T <sub>kmi</sub> celkem					0,00

PROPOČET				PS 11-01-11			
Stavba: Výstavba PZS na přejezddech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany		CELKEM za objekt:		290 000,00 Kč			
Název SO/PS: PS 11-01-11 Úprava SZZ Sadská		ISPROFIN:		5 003 530 005			
Majetek: SŽDC s.o.		Označení (S-kód):		S631600391			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Cenová úroveň:		2018			
Zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 Bc. Václav Matějka		Datum zpracování:		22.5.2018			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
1	R1	R-položky	Úprava SZZ Sadská	kpl	1,00	290000,00	290 000,00



PROPOČET				PS 11-01-31			
Stavba:		Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany				CELKEM za objekt:  11 250 977,06 Kč	
Název SO/PS:		PS 11-01-31 Výstavba PZS P4936 v km 2,741					
Majetek:		SŽDC s.o.				ISPROFIN: 5 003 530 005	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód): S631600391	
Zpracovatel:		TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891				Cenová úroveň: 2018	
		Bc. Václav Matějka				Datum zpracování: 22.5.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8
			Přejezdová technologie				
1	75B111	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,00	1485,00	14 850,00
2	75B117	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,00	4125,00	41 250,00
3	75B6A1	OTSKP	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,00	98173,00	98 173,00
4	75B6G7	OTSKP	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,00	5886,00	5 886,00
5	R1	R-položky	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,00	185188,00	185 188,00
6	75B6T7	OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,00	9507,00	9 507,00
7	75B711	OTSKP	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE	KUS	7,00	15250,00	106 750,00
8	75B717	OTSKP	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE	KUS	7,00	1280,00	8 960,00
9	75D161	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	385193,00	385 193,00
10	75D167	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,00	74935,00	74 935,00
11	75D111	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	830269,00	830 269,00
12	75D117	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,00	20705,00	20 705,00
13	R2	R-položky	SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	17500,00	17 500,00
14	R3	R-položky	Skříňka místního ovládání - montáž	KUS	1,00	3200,00	3 200,00
15	75IEC1	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	1,00	28000,00	28 000,00
16	75IECX	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,00	5712,00	5 712,00



17	R4	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - dodávka	KUS	1,00	26250,00	26 250,00
18	R5	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - montáž	KUS	1,00	9975,00	9 975,00
19	R6	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,00	106295,00	106 295,00
20	75D227	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,00	18620,00	18 620,00
21	R7	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,00	172504,00	345 008,00
22	75D247	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,00	23786,00	47 572,00
23	75D271	OTSKP	ZARÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,00	37657,00	37 657,00
24	75D277	OTSKP	ZARÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,00	8166,00	8 166,00
25	R8	R-položky	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	7,00	81000,00	567 000,00
26	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	7,00	13652,00	95 564,00
27	R10	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	KUS	3,00	325000,00	975 000,00
28	R11	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	KUS	3,00	30339,00	91 017,00
29	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	5,00	568,00	2 840,00
30	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,50	858,00	21 021,00
31	75E137	OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,00	2436,00	4 872,00
32	75E197	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,00	52882,00	52 882,00
33	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,00	70192,00	70 192,00
34	R12	R-položky	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	10000,00	10 000,00
35	R13	R-položky	KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA (ŽST Pořičany)	KUS	1,00	8050,00	8 050,00
36	13193	OTSKP	<b>Zemní práce</b>				
37	13293	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. III	M3	5,00	976,00	4 880,00
38	17411	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	1229,00	1370,00	1 683 730,00
39	702311	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1229,00	106,00	130 274,00
40	141733	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	4160,00	9,00	37 440,00
41	111204	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	60,00	2330,00	139 800,00
42	18010	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	35,00	78,00	2 730,00
43	18090	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	20,00	55,00	1 100,00
44	18214	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	10,00	20,00	200,00
45	46512	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1365,00	20,00	27 300,00
46	2910	OTSKP	DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	5,00	7080,00	35 400,00
47	75A131	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	100440,00	100 440,00
48	75A217	OTSKP	<b>Kabelizace</b>				
49	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	5,89	9621,00	56667,69
			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	5,89	14210,00	83696,90
			KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	18,72	6433,00	120425,76

50	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	18,72	2202,00	41221,44
51	75A151	OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	37,97	22990,00	872 930,30
52	75A237	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	37,97	12906,00	490 040,82
53	75A161	OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	90,24	10614,00	957807,36
54	75A247	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	90,24	2371,00	213959,04
55	75I322	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	41,60	10497,50	436 696,00
56	75I32X	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	4160,00	37,00	153 920,00
57	75II11	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	10,00	5550,00	55 500,00
58	75II1X	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	10,00	3862,00	38 620,00
59	75A331	OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	10,00	4935,00	49 350,00
60	R14	R-položky	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU ZA PROVOZU	ČTYŘKA	10,00	3716,20	37 162,00
61	75IE41	OTSKP	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ	KUS	1,00	7500,00	7 500,00
62	75IE4X	OTSKP	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	1,00	1500,00	1 500,00
63	75IF21	OTSKP	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	1,00	161,85	161,85
64	75IF2X	OTSKP	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	1,00	55,00	55,00
65	75IF41	OTSKP	MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1	KUS	1,00	370,00	370,00
66	75IF4X	OTSKP	MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	1,00	120,00	120,00
67	75IF31	OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE	KUS	2,00	275,35	550,70
68	75IF3X	OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	2,00	55,00	110,00
69	75IG61	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	M	400,00	68,10	27 240,00
70	75IG6X	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ	M	400,00	35,00	14 000,00
71	75IG11	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ	KUS	6,00	388,00	2 328,00
72	75IG1X	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ	KUS	6,00	78,00	468,00
73	75IG21	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ	KUS	1,00	52,50	52,50
74	75IG2X	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,00	17,50	17,50
75	74C921	OTSKP	PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	KUS	2,00	3427,00	6 854,00
76	75I911	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	8320,00	52,00	432 640,00
77	75I91X	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	8320,00	31,00	257 920,00
78	75I962	OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	8320,00	42,00	349 440,00
79	75IA11	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	16,00	161,70	2 587,20
80	75IA1X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	16,00	55,00	880,00

81	75IA51	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,00	155,00	310,00
82	75IA5X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	2,00	55,00	110,00
83	701005	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	40,00	421,00	16 840,00
84	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	50,00	161,00	8 050,00
85	75I961	OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	3,00	5174,00	15522,00



PROPOČET					PS 11-01-32		
<b>Stavba:</b> Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany		CELKEM za objekt:			4 624 313,28 Kč		
<b>Název SO/PS:</b> PS 11-01-32 Výstavba PZS P4939 v km 5,552		ISPROFIN:			5 003 530 005		
<b>Majetek:</b> SŽDC s.o.		Označení (S-kód):			S631600391		
<b>Stupeň dokumentace:</b> Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Cenová úroveň:			2018		
<b>Zpracovatel:</b> TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 Bc. Václav Matějka		Datum zpracování:			22.5.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
			<b>Přejezdová technologie</b>			7	8
1	75B111	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,00	1485,00	14 850,00
2	75B117	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,00	4125,00	41 250,00
3	75B6A1	OTSKP	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,00	98173,00	98 173,00
4	75B6G7	OTSKP	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,00	5886,00	5 886,00
5	R1	R-položky	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,00	112608,00	112 608,00
6	75B6T7	OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,00	9507,00	9 507,00
7	75B711	OTSKP	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNIMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	4,00	15250,00	61 000,00
8	75B717	OTSKP	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNIMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	4,00	1280,00	5 120,00
9	75D161	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	385193,00	385 193,00
10	75D167	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,00	74935,00	74 935,00
11	75D111	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	830269,00	830 269,00
12	75D117	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,00	20705,00	20 705,00
13	R2	R-položky	SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	17500,00	17 500,00
14	R3	R-položky	SKŘÍŇKA místního ovládání - montáž	KUS	1,00	3200,00	3 200,00
15	75IEC1	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	1,00	28000,00	28 000,00
16	75IECX	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,00	5712,00	5 712,00

17	R4	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - dodávka	KUS	1,00	26250,00	77 040,00
18	R5	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - montáž	KUS	1,00	9975,00	9 975,00
19	R6	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,00	106295,00	212 590,00
20	75D227	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,00	18620,00	37 240,00
21	75D271	OTSKP	ZARÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,00	37657,00	37 657,00
22	75D277	OTSKP	ZARÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,00	8166,00	8 166,00
23	R7	R-položky	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	4,00	81000,00	324 000,00
24	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	4,00	13652,00	54 608,00
25	R9	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	KUS	3,00	325000,00	975 000,00
26	R10	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	KUS	3,00	30339,00	91 017,00
27	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	5,00	568,00	2 840,00
28	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,50	858,00	21 021,00
29	75E137	OTSKP	PŘEZKOUSENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,00	2436,00	4 872,00
30	75E197	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,00	52882,00	52 882,00
31	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,00	70192,00	70 192,00
32	R11	R-položky	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	3000,00	3 000,00
33	13193	OTSKP	<b>Zemní práce</b>				
34	13293	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	2,00	976,00	1 952,00
35	17411	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	175,00	1370,00	239 750,00
36	702311	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	175,00	106,00	18 550,00
37	141733	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	500,00	9,00	4 500,00
38	111204	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	40,00	2330,00	93 200,00
39	18010	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	20,00	78,00	1 560,00
40	18090	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	15,00	55,00	825,00
41	18120	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	15,00	20,00	300,00
42	18214	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	175,00	20,00	3 500,00
43	46512	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	175,00	20,00	3 500,00
44	2910	OTSKP	DLAŽBY Z DILCŮ ŽELEZOBETON	M3	5,00	7080,00	35 400,00
45	75A131	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	20460,00	20 460,00
46	75A217	OTSKP	<b>Kabelizace</b>				
47	75A151	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,96	9621,00	9236,16
48	75A237	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,96	14210,00	
			KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	2,22	22990,00	51 037,80
			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	2,22	12906,00	28 651,32



49	75A161	OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	12,00	10614,00	127368,00
50	75A247	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	12,00	2371,00	28452,00
51	75I322	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTVRKA	3,10	10497,50	32 542,25
52	75I32X	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	500,00	37,00	18 500,00
53	75II11	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	3,00	5550,00	16 650,00
54	75II1X	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	3,00	3862,00	11 586,00
55	75IF31	OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE	KUS	1,00	275,35	275,35
56	75IF3X	OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	1,00	55,00	55,00
57	75IG61	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	M	250,00	68,10	17 025,00
58	75IG6X	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ	M	250,00	35,00	8 750,00
59	75IG11	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ	KUS	6,00	388,00	2 328,00
60	75IG1X	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ	KUS	6,00	78,00	468,00
61	75IG21	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ	KUS	1,00	52,50	52,50
62	75IG2X	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,00	17,50	17,50
63	75A331	OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,00	4935,00	9 870,00
64	74C921	OTSKP	PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	KUS	2,00	3427,00	6 854,00
65	75I911	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	1000,00	52,00	52 000,00
66	75I91X	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	1000,00	31,00	31 000,00
67	75I962	OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	1000,00	42,00	42 000,00
68	75IA11	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,00	161,70	323,40
69	75IA1X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	2,00	55,00	110,00
70	75IA51	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,00	155,00	310,00
71	75IA5X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	2,00	55,00	110,00
72	70I005	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	2,00	421,00	842,00
73	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,00	161,00	3 220,00
74	75I961	OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	1,00	5174,00	5174,00

PROPOČET					SO 11-13-01		
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl. n. - Poříčany					CELKEM: 1 633 363,54 Kč		
Název SO/PS: Přejezdová konstrukce přejezdu PZS P4936 v km 2,741							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód): 2018		
Zpracovatel:		PROGI spol. s r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí n.L. Ing. Vladimír Řeháček			Cenová úroveň: 9.9.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky		MJ	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4		5	6	7 8
0					Všeobecné konstrukce a práce		
1	015111	OTSKP_18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI		T	189,286	190,00 35 964,34
2	015130	OTSKP_18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU		T	14,490	280,00 4 057,20
3	015150	OTSKP_18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)		T	132,300	235,00 31 090,50
4	015520	OTSKP_18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ		T	3,542	1 950,00 6 906,90
1					Zemní práce		
5	113725	OTSKP_18	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM		M3	6,300	1 250,00 7 875,00
6	123738	OTSKP_18	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM		M3	107,264	435,00 46 659,84
7	12931	OTSKP_18	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M - reprofilace		M	10,000	290,00 2 900,00
8	131837	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 16KM		M3	46,350	646,00 29 942,10
9	132738	OTSKP_18	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM		M3	12,000	553,00 6 636,00
10	18110	OTSKP_18	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		M2	166,040	18,00 2 988,72
2					Zakládání		
11	21158X	OTSKP_18	VSAKOVACÍ JÍMKA		KS	1,000	58 800,00 58 800,00
12	212635	OTSKP_18	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM		M3	21,300	694,00 14 782,20
13	21197	OTSKP_18	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE		M2	63,900	48,00 3 067,20
5					Komunikace		
14	501101	OTSKP_18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ		M3	18,576	1 089,00 20 229,26
15	501900	OTSKP_18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - šterkodrt stabilizovaná cementem		M3	27,864	1 800,00 50 155,20
16	512550	OTSKP_18	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)		M3	89,150	1 420,00 126 593,00



# FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPSP/PP/2017/1101

17	528352	OTSKP_18	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DL. 2,6M BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	25,000	9 535,00	238 375,00
18	528362	OTSKP_18	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ - pouze znovuvložení vyjmutého kol páru	M	10,000	350,00	3 500,00
19	542121	OTSKP_18	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - stáv. kolej	M	163,000	710,00	115 730,00
20	543252	OTSKP_18	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ	KUS	2,000	4 081,00	8 162,00
21	545121	OTSKP_18	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T. JEDNOTLIVÉ	KUS	6,000	4 640,00	27 840,00
22	549331	OTSKP_18	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH USECÍCH V KOLEJI	M	80,000	80,00	6 400,00
23	549510	OTSKP_18	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	6,000	210,00	1 260,00
24	56335	OTSKP_18	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	60,628	198,00	12 004,34
25	574A44	OTSKP_18	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	60,628	298,00	18 067,14
26	574C67	OTSKP_18	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16-22 TL. 70MM	M2	60,628	294,00	17 824,63
27	574E56	OTSKP_18	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	60,628	252,00	15 278,26
28	574E58	OTSKP_18	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	60,628	250,00	15 157,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				
29	914161	OTSKP_18	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	2 220,00	24 420,00
30	914941	OTSKP_18	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	1 630,00	9 780,00
31	917224	OTSKP_18	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	23,000	328,00	7 544,00
32	919112	OTSKP_18	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,000	126,00	2 268,00
33	921311	OTSKP_18	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	34,540	16 200,00	559 548,00
34	921930	OTSKP_18	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNĚNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	8,400	658,00	5 527,20
35	923941	OTSKP_18	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	4,000	2 795,00	11 180,00
36	925110	OTSKP_18	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	253,200	67,00	16 964,40
37	931335	OTSKP_18	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	16,800	164,00	2 755,20
38	965010	OTSKP_18	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	73,500	180,00	13 230,00
39	965021	OTSKP_18	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	1 470,000	18,00	26 460,00
40	965114	OTSKP_18	Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí	m	25,000	320,00	8 000,00
41	965121	OTSKP_18	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových poli	m	10,000	224,00	2 240,00
42	965126	OTSKP_18	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	531,250	18,00	9 562,50
43	965311	OTSKP_18	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	8,100	565,00	4 576,50



PROPOČET										SO 11-13-02		
<b>Stavba:</b> Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl. n. - Poříčany										<b>CELKEM:</b> 1 073 674,04 Kč		
<b>Název SO/PS:</b> Přejezdová konstrukce přejezdu PZS P4939 v km 5,552												
<b>Majetek:</b> SŽDC s.o.										ISPROFIN:		
<b>Stupeň dokumentace:</b> Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR										Označení (S-kód):		
<b>Zpracovatel:</b> PROGI spol. s r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí n.L. Ing. Vladimír Řeháček										Cenová úroveň: 2018		
										Datum zpracování: 9.9.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8					
	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>									
1	015111	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	193,760	190,00	36 814,40					
2	015150	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	94,500	235,00	22 207,50					
3	015520	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	3,542	1 950,00	6 906,90					
	1		<b>Zemní práce</b>									
4	123738	OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	121,100	435,00	52 678,50					
5	18110	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	177,000	18,00	3 186,00					
	2		<b>Zakládání</b>									
6	212035	OTSKP	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR. I vč. svod potrubí	M	17,500	840,00	14 700,00					
7	21197	OTSKP	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	48,000	48,00	2 304,00					
	5		<b>Komunikace</b>									
8	501101	OTSKP	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	18,240	1 089,00	19 863,36					
9	501201	OTSKP	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRČENÉHO KAMENIVA NOVÉ	M3	17,600	980,00	17 248,00					
10	501900	OTSKP	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - šterkodrt stabilizovaná cementem	M3	26,847	1 800,00	48 324,60					
11	512550	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRČENÉHO (ŠTĚRK)	M3	69,400	1 420,00	98 548,00					
12	528352	OTSKP	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DL. 2,6M BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M		9 535,00						
13	542121	OTSKP	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - stáv. kolej	M	169,230	690,00	116 768,70					

# FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPSPP/2017/1/01

14	543252	OTSKP	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ	KUS	2,000	4 081,00	8 162,00
15	545121	OTSKP	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	4,000	4 640,00	18 560,00
16	549331	OTSKP	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	80,000	80,00	6 400,00
17	549510	OTSKP	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	4,000	210,00	840,00
18	56335	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	88,960	198,00	17 614,08
19	56460	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU	M3	8,010	1 410,00	11 294,10
20	56932	OTSKP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	24,000	72,00	1 728,00
21	9	OTSKP	Potrubi				
22	89516	OTSKP	DRENÁŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	4 800,00	4 800,00
23	895811	OTSKP	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMALNÍ Z PLAST DÍLCŮ DN 300	KUS	2,000	10 450,00	20 900,00
24	9	OTSKP	Ostatní konstrukce a práce				
25	917224	OTSKP	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,000	328,00	1 968,00
26	921311	OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	28,200	16 200,00	456 840,00
27	921930	OTSKP	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNĚNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	7,200	658,00	4 737,60
28	923941	OTSKP	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	4,000	2 795,00	11 180,00
29	925110	OTSKP	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	236,600	67,00	15 852,20
30	931335	OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	12,000	164,00	1 968,00
31	965010	OTSKP	Odstanění kolejového lože a drážních stezek	m3	52,500	180,00	9 450,00
32	965021	OTSKP	Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	1 050,000	18,00	18 900,00
33	965114	OTSKP	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	m	25,000	320,00	8 000,00
34	965126	OTSKP	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	531,500	18,00	9 567,00
35	965311	OTSKP	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílů	m2	8,100	565,00	4 576,50
36	965312	OTSKP	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílů - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	41,400	19,00	786,60



PROPOČET				SO 11-53-01			
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany		CELKEM za objekt:		617 165,00 Kč			
Název SO/PS: SO 11-53-01 Elektrická přípojka nn PZS P4936 v km 2,741		ISPROFIN: 5 003 530 005					
Majetek: SŽDC s.o.		Označení (S-kód): S631600391					
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Cenová úroveň: 2018					
Zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891		Datum zpracování: 22.5.2018					
Bc. Václav Matějka							
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	742H11	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	10,00	104,00	1 040,00
2	742H12	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	10,00	130,00	1 300,00
3	742H13	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	1160,00	427,00	495 320,00
4	742L11	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,00	102,00	204,00
5	742L12	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00	219,00	438,00
6	742L13	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,00	455,00	910,00
8	743F21	OTSKP	SKŘÍN ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,00	26259,00	26 259,00
9	744Q22	OTSKP	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1	14889,00	14 889,00
10	747213	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYFOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,00	18385,00	18 385,00
11	747301	OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,00	18452,00	18 452,00
12	747701	OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	20,00	418,00	8 360,00
13	13193	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. III	M3	1,00	976,00	976,00
14	13293	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	8,00	1370,00	10 960,00

15	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,00	106,00	848,00
16	75II11	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	2,00	5550,00	11 100,00
17	75II1X	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	2,00	3862,00	7 724,00



PROPOČET					SO 11-53-02		
Stavba:		Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany			CELKEM za objekt: 330 917,00 Kč		
Název SO/PS:		SO 11-53-02 Elektrická přípojka nn P4939 v km 5,552					
Majetek:		SŽDC s.o.			ISPROFIN: 5 003 530 005		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR			Označení (S-kód): S631600391		
Zpracovatel:		TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 Bc. Václav Matějka			Cenová úroveň: 2018		
					Datum zpracování: 22.5.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	742H11	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	10,00	104,00	1 040,00
2	742H12	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	10,00	130,00	1 300,00
3	742H13	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	500,00	427,00	213 500,00
4	742L11	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,00	102,00	204,00
5	742L12	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00	219,00	438,00
6	742L13	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,00	455,00	910,00
8	743F21	OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,00	26259,00	26 259,00
9	744Q22	OTSKP	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1	14889,00	14 889,00
10	747213	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYFOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,00	18385,00	18 385,00
11	747301	OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,00	18452,00	18 452,00
12	747701	OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	20,00	418,00	8 360,00
13	13193	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III	M3	1,00	976,00	976,00
14	13293	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	5,00	1370,00	6 850,00

15	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,00	106,00	530,00
16	75II11	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	2,00	5550,00	11 100,00
17	75II1X	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	2,00	3862,00	7 724,00

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 98-98					
Stavba:		Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany										CELKEM: - Kč			
SO/PS:		SO 98-98		Všeobecný objekt				Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu:															
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR											
Majetek:		SŽDC s.o.													
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:													
Ukončení realizace SO/PS:		TMS Projekt s.r.o., IČ: 48200891		M.Rollingerová											
Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany															
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Dokumentace stavby															
1	VSEOB001		R-položka	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby											
Výpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP															
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřicí protokoly, závěrečné plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod.															
2	VSEOB002		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě											
Výpracování technické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP															
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje, zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřicími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod.															
3	VSEOB003		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě											
Výpracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.															
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP															
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.															
4	VSEOB004	1	R-položka	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)											
Výpracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky.															
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP															
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS), které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo do ohlášení stavby do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u u následujících SO a PS.															
Součet za Díl															
Díl: 2 Ostatní															
5	VSEOB005	1	R-položka	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou											
0,00 Kč															

Výstavba PLS na přejezdech P4338 v km 2,141, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Pátekany ISPROFIN: 5.003.530.005									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena JednotkováCelkem
				Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů, v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.					
6	VSEOB006		R-položka	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu. v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.					0,00 Kč
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč				