

Váš dopis zn.: Bez zn.
Ze dne: -

Naše zn.: 9088/2014/SSZ-ÚE
Vyřizuje: Ing. Petr Toman
Telefon: 972 244 713
Mobil: 607 040 075
E-mail: tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo)“

Dodatečné informace - Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 5:

SO 11-01-01

Projektant požaduje výhybku č.3 jako J49 se srdcovkou SK, což odpovídá výhybce druhé generace, ale zároveň požaduje hákový závěr, který se k této generaci výhybky nedodává.

O jaký typ výhybky se jedná a jaké má mít vybavení?

Odpověď na dotaz č. 5:

Výhybka č.3 byla v dokumentaci chybně specifikována. Bude se jednat o novou výhybku 1. generace JS49-1:9-300-L-I-HZ-d-K-ZPN.

Dotaz č. 6:

SO 15-21-01

V soupisu prací chybí nově zabudované výplně otvorů (truhlářské konstrukce) včetně osazování rámu a zárubní v oddílech HSV. Rovněž schází položky pro zámečnické konstrukce (mříže) včetně jejich povrchové úpravy.

Tyto činnosti jsou uvedeny v příloze č.005 projektové dokumentace.

Žádáme o doplnění soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 6:

Bude doplněno do soupisu prací podle přílohy č.005, ve které jsou výše uvedené položky obsaženy.

Dotaz č. 7:

SO 13-21-01

V soupisu prací není respektována platná příloha PBR (hasicí přístroje)

Žádáme o doplnění soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 7:

Hasicí přístroje budou doplněny do soupisu prací. Rovněž bude doplněn soupis prací o položku s hasicími přístroji u SO 03-21-01 žst. Hlubočepy.

Dotaz č. 8:

SO 11-21-01

V soupisu prací chybí repase truhlářských výrobků a nekoresponduje počet nových s projektovou dokumentací. Rovněž schází položky pro zámečnické konstrukce včetně povrchové úpravy.

Žádáme o doplnění soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 8:

Bude doplněno do soupisu prací podle přílohy č.005, ve které jsou výše uvedené položky obsaženy a podrobně popsány.

Dotaz č. 9:

SO 09-21-01

V soupise prací je nesoulad s přílohou č.005 projektové dokumentace v oddílech 766 a 767. Podle projektu by měly být všechny dveře nové, avšak soupis prací uvádí 1x repasi a 2x nové.

Odd 767 uvádí prvky ZV1+ZV2 jako dveřní mříže otevíravé - soupis prací uvádí pouze jedny. Prvky ZV 3,4,5 jsou pevné mříže na okna, ale soupis prací namísto 3ks uvádí 4 ks.

Žádáme o opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 9:

Bude doplněno do soupisu prací podle přílohy č.005, ve které jsou výše uvedené položky obsaženy a podrobně popsány.

Dotaz č. 10:

SO 07-21-01

V soupisu prací chybí 1x otevíraná mříž na dveře, označená v tabulce výrobků jako ZV4.

Žádáme o doplnění soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 10:

Bude doplněno do soupisu prací podle přílohy č.005, ve které jsou výše uvedené položky obsaženy a podrobně popsány.

Dotaz č. 11:

SO 02-24-01 a SO 05-24-01

V soupisu prací, v technické zprávě ani ve výkresových přílohách není nikde uvedeno zřízení základu pro

konstrukce orientačního systému. V textech položek je výslovně uvedena vždy jen dodávka, montáž, kotvení.

Žádáme o doplnění soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 11:

V soupisu prací SO 02-24-01 je u položky ocelového sloupku a ocelové nosné konstrukce pro informační systém v technické specifikaci uvedeno: "...upevňovací zařízení včetně jejich osazení (chemické kotvy)" Stojky v tomto SO jsou kotveny chemickými kotvami do betonové desky zhotovené v rámci jiného SO (viz příloha 103, část dokumentace E.2.4.1). Položky 914941R a 914981R jsou tedy včetně kotvení chemickými kotvami.

V soupisu prací SO 05-24-01 je u položek ocelového sloupku a ocelové nosné konstrukce pro informační systém v technické specifikaci uvedeno: "...včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)..." Stojky v tomto SO jsou kotveny do betonové patky (viz příloha 103b části dokumentace E.2.4.2). Položky 914941 a 914981 jsou tedy včetně betonové patky a zemních prací.

V Praze dne

18 -06- 2014



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Přílohy - soubory:

SO_03-21-01_SP_Z1.xls
SO_05-21-01_SP_Z1.xls
SO_07-21-01_SP_Z1.xls
SO_09-21-01_SP_Z1.xls
SO_11-21-01_SP_Z1.xls
SO_13-21-01_SP_Z1.xls
SO_15-21-01_SP_Z1.xls