

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11 440/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce trati Aš - státní hranice SRN“

Dodatečné informace - Dodatek č. 7

S odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 23:

V Dodatečných informacích – Dodatek č. 4 byl uchazečům postoupen upravený soupis prací SO 101 Železniční svršek. Do soupisu prací byla doplněna položka č. 21a takto:

21	965311X	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM, BEZ ODVOZU HMOT	m	2 935,00
21a	965211X	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM, BEZ ODVOZU HMOT	m	849,00

Souběžně ale nebyla opravena (snížena) o přidané množství demont.koleje na beton. pražcích položka č. 21 (demont.na ocel. pražcích). Přitom v poznámce k této položce je uveden výpočet: 2935 - 849 m. Výměra u pol. č. 21 však zůstává nezměněna.

Žádáme zadavatele o upřesnění, resp. vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď na dotaz č. 23:

Zadavatel provedl upřesnění, resp. vyjasnění soupisu prací SO 101 v rámci Dodatečných informací - Dodatku č. 6, který vydal pod č.j.: 11 327/2014/SSZ-ÚZ dne 01.08.2014, uveřejnil na profilu zadavatele a současně rozeslal všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz č. 24:

V SO 102 Železniční spodek je v pol.č.19 uvedeno - DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M – 151,00m3 (v poznámce 1512m). V PD je uvedeno zpevněný příkop TZZ3 – 151m.

Co je správně?

Odpověď na dotaz č. 24:

Správně je dle PD - příkop tvárnice TZZ3 - 151 m (v poznámce 151 m). Úprava provedena v příloženém soupisu prací SO 102.oprava.1.

Dotaz č. 25:

V rámci všeobecného SO jsou uvedeny následující položky u kterých není uvedeno množství

4	VSEOB_05	Geometrické plány a věcná břemena	KUS
14	VSEOB_10	Kniha kabelových plánů	KUS

Znamená to, že je objednatel nepožaduje ocenit a nebudou se provádět?

Dotaz č. 26:

V SO Všeobecný objekt u číslo pol. 4 Geometrické plány a věcná břemena a číslo pol. 14 Kniha kabelových plánů, ve sloupci množství nejsou uvedeny výměry.

Budou doplněny?

Odpověď na dotaz č. 25 a 26:

U všeobecného SO se uvedené dvě položky nebudou provádět. V příloze tohoto dodatku č. 7, zasílá zadavatel SO všeobecný objekt, bez těchto dvou položek.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací - Dodatků č. 5 až 7“ provedl/provádí opravu a doplnění některých položek soupisu prací, které jsou součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel provedl/provádí úpravy soupisu prací při zachování původně zamýšleného účelu, tj. upřesnit soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenými úpravami, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 7 dnů je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 20 / 08 / 2014 nahrazeno **27 / 08 / 2014** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 20 / 08 / 2014 nahrazeno **27 / 08 / 2014** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 20 / 08 / 2014 nahrazeno **27 / 08 / 2014** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

VI.3) Další informace

V textu článku VI.3) Další informace se zrušuje následující text v plném rozsahu:

Zadavatel oznamuje, že lhůta pro dokončení stavebních prací je 8 měsíců. Předání dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je do 2 měs. ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí díla. Harmonogram plnění se požaduje zpracovat se zahájením stavebních prací od 10/2014.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Zadavatel oznamuje, že lhůta pro dokončení stavebních prací je 8 měsíců. Předání dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je do 2 měs. ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí díla. Harmonogram plnění se požaduje zpracovat se zahájením stavebních prací od **11/2014**.“

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

*Přílohy: SO 102.oprava.1-soupis prací
SO všeobecný objekt.oprava.1*

V Praze dne 5.8.2014



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č.1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace