

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						SO 00-01			
Stavba: Rekonstrukce budovy Jeseniova						CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: SO 00-01 Všeobecný objekt						Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: E.2 Pozemní stavební objekty						Klasifikace SO/PS: 812			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN:			
Majetek: SŽDC s.o.						Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS: 10/2019 Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2019			
Ukončení realizace SO/PS: 10/2020 Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO						Datum zpracování:			
Rekonstrukce budovy Jeseniova						ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
Díl: 1 Dokumentace stavby									
1	VSEOB001		R-položka	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000			0,00 Kč
				Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje apod.					
2	VSEOB002		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě	KPL	1,000			0,00 Kč
				Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřicími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod					
3	VSEOB003		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě	KPL	1,000			0,00 Kč
				Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě. v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.					
4			R-položka	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	KPL	1,000			0,00 Kč
				Vypracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky. v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS), které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo do ohlášení stavby do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u u následujících SO a PS:					
Součet za Díl Dokumentace stavby						0,00 Kč			

Rekonstrukce budovy Jeseníva				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 2		Ostatní								
5			R-položka	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou	KPL	1,000				0,00 Kč
				Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory.						
				Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.						
6			R-položka	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	KPL	1,000				0,00 Kč
				Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu.						
				Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.						
7			R-položka	Publicita	KPL	1,000				0,00 Kč
				Zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP						
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity stavby. Veškerá požadavky na rozsah publicity určují podmínky příslušného poskytovatele dotačního programu. Součástí položky je zřízení dočasného billboardu, jeho instalace, přelep a deinstalace v průběhu realizace stavby a osazení stále pamětní desky po ukončení stavby. Součástí položky jsou také veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP.						
8			R-položka	Hlukové měření pro účely realizace stavby						0,00 Kč
				popis položky						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Položka zahrnuje náklady na provedení všech hlukových měření a jejich vyhodnocení, která jsou nutná ke kolaudaci stavby a která dokumentují účinnost protihlukových opatření, případně jiných opatření, které dokládají vliv stavby na hlukové emise. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění měření.						
9			R-položka	Zajištění veřejných zájmů						0,00 Kč
				popis položky						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Technická specifikace položky						
10			R-položka	Rekultivace						0,00 Kč
				popis položky						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Technická specifikace položky						
11			R-položka	Nájem hrazený zhotovitelem stavby						0,00 Kč
				popis položky						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						

Rekonstrukce budovy Jeseníva				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Technická specifikace položky						
12			R-položka	Supervizor	KPL	1,000				0,00 Kč
				popis položky						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Technická specifikace položky						
13			R-položka	Ekologický dozor	KPL	1,000				0,00 Kč
				popis položky						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Technická specifikace položky						
14			R-položka	Pyrotechnický průzkum	KPL	1,000				0,00 Kč
				popis položky						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Technická specifikace položky						
15			R-položka	Biologický dozor	KPL	1,000				0,00 Kč
				popis položky						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Technická specifikace položky						
16			R-položka	Atmogeochemický průzkum	KPL	1,000				0,00 Kč
				popis položky						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Technická specifikace položky						
17			R-položka	Korozní měření	KPL	1,000				0,00 Kč
				popis položky						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Technická specifikace položky						
Součet za Díl				Ostatní						0,00 Kč