



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

13453/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku**

### **„Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“**

#### **Dodatečné informace - Dodatek č. 5**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### **Dotaz č.32:**

SO 01-10-01

V dodatečných informacích č.4 byl zaslán nový soupis prací pro SO 01-10-01, který v sobě nemá zpracovanou opravu podle odpovědi na dotaz č.5, zasláný v rámci dodatečných informací č.1.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

#### **Odpověď na dotaz č.32:**

*Položka „Akustické měření“ byla odstraněna - viz opravený soupis prací SO 01-10-01 v příloze tohoto Dodatku.*

#### **Dotaz č.33:**

SO 01-10-01

Podle odpovědi na dotaz č.23, zasláný v dodatečných informacích č.4, se odečítá 75m z demontáží kolejí.

Zasláný soupis prací však v demontážích žádnou hodnotu odečtenou nemá, pouze se odečítá hodnota z montáží v položce č.8.

Žádáme o vysvětlení.

#### **Odpověď na dotaz č.33:**

*Odečteno 75m z demontáží – viz opravený soupis prací SO 01-10-01 v příloze tohoto Dodatku.*

**Dotaz č.34:**

SO 02-10-01

V dodatečných informacích č.4 byl zaslán nový soupis prací pro SO 02-10-01, kterému byl v položce č.15 zřejmě omylem odstraněn popis položky.

Žádáme o zaslání opraveného soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č.34:**

Popis položky byl doplněn – viz opravený soupis prací SO 02-10-01 v příloze tohoto Dodatku.

**Další sdělení zadavatele:**

Při kontrole dosud provedených změn bylo zjištěno, že v souvislosti s odpovědí na dotaz č.20 nebyla doplněna položka „Válečková stolička dotlačovací“ v SO 04-10-01 u výhybky č.4 v žst. Choťoviny. V příloze zasíláme opravený soupis prací tohoto objektu, kde byly doplněny dotlačovací stoličky v počtu 2 ks (dodavatel do ceny výhybky započítá vždy počet stoliček dle standardu, tyto dvě stoličky budou umístěny do odbočného směru jako nadstandard).

Přílohy: 1) Soupis prací SO 01-10-01 oprava 2  
2) Soupis prací SO 02 10 01 oprava 2  
3) Soupis prací SO 04-10-01 oprava 2

V Praze dne 09. 09. 2014



**Ing. Lubor Hrubec**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1700  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace