

FORMULÁŘ 5

ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
Název PS,SO : Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava tras kabelů DK 34 CETIN

Datum zpracování : 17.12.2015 Datum aktualizace : 17.12.2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 06-73-16
Datum aktualizace : 17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0										
1 02911		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	HM	1,000						0,00
2 02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	5 000,000						0,00
3 029611		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	HOD	5,000						0,00
		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR								0,00
Díl: 11		Přípravné práce (a přidružené)								
4 11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	17,500						0,00
5 11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	2,520						0,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky								
6 13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. II	M3	8,000						0,00
7 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	14,000						0,00
8 13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	147,000						0,00
Díl: 14		Ražení a protlačování								
9 141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	40,000						0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								
10 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,500						0,00
11 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,500						0,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
12 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	3,500						0,00
13 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNŮVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)	M2	17,500						0,00
Díl: 5		KOMUNIKACE								
14 561121		PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM	M2	2,000						0,00
15 58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	12,000						0,00

