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A.1 ÚVODNÍ ÚDAJE 

a.) Identifikace stavby 

Název stavby:    DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně) 

Stupeň dokumentace:   Přípravná dokumentace (PD, DÚR) 

Druh/Charakter stavby:  Dálkové řízení železniční trati (DOZ) 

Kraj:     Středočeský, Plzeňský, Praha 

Vlastníci dotčených pozemků:  Správa železniční dopravní cesty, s.o., České dráhy, a.s., (ostatní 

     viz geodetická část PD) 

Místo stavby:    Železniční trať č. 713 Beroun – Plzeň hl. n., 

Traťový úsek Beroun (mimo) – Rokycany (včetně); Zast. Králův 

Dvůr (žkm 41,868) – Rokycany (žkm 87,009) 

Železniční stanice/zastávky: zast. Králův Dvůr, zast. Králův Dvůr – Popovice, žst. Zdice, zast. 

Stašov, zast. Praskolesy, žst. Hořovice, zast. Cerhovice, odbočka 

Zbiroh, zast. Kařez, žst. Kařízek, zast. Mýto, žst. Holoubkov, zast. 

Svojkovice, žst. Rokycany 

Dodavatel:    Bude určen na základě výběrového řízení 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Štrof  

     (martin.strof@sudop.cz , tel. 267 094 144, 605 229 014) 

b.) Zadavatel přípravné dokumentace 

Objednatel (investor) 

Investor:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 

Zhotovitel projektové dokumentace stavby 

Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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A.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

a.) Charakteristika území dotčeného stavbou 

Stavba se nachází ve stávajících železničních stanicích a zastávkách traťového úseku Beroun (mimo) – 

Rokycany (včetně), ve stávajících objektech výpravních budov (dopravní kanceláře, sdělovací místnost) a 

technologických objektech (stavědlová ústředna, sdělovací místnost, rozvodny NN). 

Traťový úsek je dvoukolejný, s oboustranným pravostranným provozem v elektrické trakci. V úseku 

Beroun – km 41,025 je stejnosměrná trakční soustava 3 kV ss, v úseku km 41,025 je střídavá trakční 

soustava 25 kV 50 Hz. 

 Největší dovolená délka vlaku osobní dopravy…………….. 80 náprav 

 Největší dovolená délka vlaku nákladní dopravy…………… 675 m. 

Nejvyšší dovolená rychlost 

 Beroun…………………………………..…………………..……100 km/h 

 Beroun (mimo) – Rokycany………….…………………………160 km/h 

 Rokycany – Chrást u Plzně………….…………………………95 km/h 

 Chrást u Plzně – Plzeň hl. n. ………….…………………….…100 km/h 

Zábrzdná vzdálenost 

 obvod ŽST Beroun ………….…………………………………..700 m 

 Beroun (mimo) – Plzeň………….…………………………..…1000 m 

Dotčené území stavbou vyplývá z polohy jednotlivých železničních dopraven. Stavba se bude odehrávat 

výhradně na drážních pozemcích a objektech v majetku SŽDC s. o. případně v majetku ČD a. s. Mimo 

drážní pozemky se zasahuje pouze v případě, kdy je nutný přístup ke stávajícímu zařízení pro provedení 

rekonstrukce. Realizací stavby však nedojde k zásahům do zemědělského nebo lesního půdního fondu. 

Výstavba a ani budoucí provoz neovlivní negativně životní prostředí. Všechny odpady vzniklé na stavbě 

budou uloženy v souladu s dnes platným zákonem o zacházení s odpady. 

Rozsah dotčených pozemků stavbou je uveden v samostatné části dokumentace I. Geodetická část, 

příloha Majetkoprávní část. 

Kategorie dráhy 

Dle „Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2014 a pro jízdní řád 

2014 náleží jednotlivé traťové úseky do následujících kategorií: 

Traťový úsek Beroun (mimo) – Rokycany (včetně) 

Traťový úsek Beroun osobní nádraží (mimo) – Rokycany (včetně) má délku 47 km, zahrnuje odbočku 

Zbiroh, 4 stanice se 2 odbočnými tratěmi. Je součástí dvoukolejné dráhy celostátní Beroun osobní 

nádraží – Plzeň hlavní nádraží osobní nádraží. 

Úsek náleží do sítě železniční tratě Beroun – Plzeň hl. n. (trať č. 713) v celkové délce 72,324 km. Jedná 

se o část dráhy celostátní zařazené do evropského železničního systému dle přílohy „B“ (Výběr 

základních údajů o dráze celostátní a drahách regionálních) příslušného prohlášení. 

Traťový úsek 

Stavbou jsou zasaženy následující traťové úseky: 

 Traťový úsek Beroun (mimo) – Rokycany (včetně) 
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Navazující železniční tratě 

Na projektovaný traťový úsek Beroun (mimo) – Rokycany (včetně) navazují další odbočné tratě: 

Zdice – Protivín (trať č. 702 + č. 715)  

Dle prohlášení o dráze celostátní a regionální (JŘ 2014/2015) se jedná o trať zařazenou do ostatní části 

dráhy celostátní regionálního charakteru s délkou 103 km a s maximální traťovou rychlostí 75 km/h. 

Rokycany – Nezvěstice (trať č. 709 + č. 714)  

Dle prohlášení o dráze celostátní a regionální (JŘ 2014/2015) se jedná o trať regionálního charakteru 

s délkou 26 km a s maximální traťovou rychlostí 50 km/h. 

Místo stavby 

V rámci stavby budou přímo upravovány následující železniční stanice: 

 žst. Zdice 

 žst. Hořovice 

 žst. Holoubkov 

 žst. Kařízek 

 žst. Rokycany 

V rámci stavby budou přímo upravovány následující železniční zastávky: 

 zast. Králův Dvůr 

 zast. Králův Dvůr - Popovice 

 zast. Stašov 

 zast. Praskolesy 

 zast. Cerhovice 

 zast. Kařez 

 zast. Mýto 

 zast. Svojkovice 

V rámci stavby budou přímo upravovány následující odbočky: 

 Odbočka Zbiroh 

Kraj – vyšší územněsprávní celek 

Dotčené krajské úřady: 

Dotčená železniční stavba spadá do správního územního celku kraje Praha, Středočeského, Plzeňského 

kraje. 

Magistrát hl. m. Praha 

Mariánské nám. 2 

110 01 Praha 1 

Dotčená katastrální území v kraji Praha: Libeň[730891]. 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Zborovská 81/11 P.O.Box 59 



 

DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně) 

A.Průvodní zpráva 

Stránka 7 z 28 

150 00 Praha – Smíchov 

Dotčená katastrální území Středočeského kraje: Cerhovice, Újezd u Hořovic, Osek u Hořovic, Hořovice, 

Kotopeky, Praskolesy, Stašov u Zdic, Bavoryně, Zdice, Králův Dvůr. 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

P.O. Box 313, Škroupova 18,  

306 13 Plzeň 

Dotčená katastrální území Plzeňského kraje: Borek u Rokycan, Rokycany, Svojkovice, Holoubkov, 

Medový Újezd, Mýto v Čechách, Kařízek, Kařez, Cekov. 

Dotčené stavební úřady: 

Kraj Praha 

k.ú. Libeň 

Úřad městské části Praha 9,  

Odbor výstavby a územního rozvoje,  

Sokolovská 14/324, 180 49  Praha 9 - Vysočany 

Středočeský kraj 

k.ú. Cerhovice 

Městský úřad Žebrák 

Stavební úřad 

Náměstí 1, 26753 Žebrák 

 

k.ú. Újezd u Hořovic, k.ú. Osek u Hořovic, k.ú. 

Hořovice, k.ú. Kotopeky, k.ú. Praskolesy 

Městský úřad Hořovice 

Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 

k.ú. Stašov u Zdic, k.ú. Bavoryně, k.ú. Zdice 

Městský úřad Zdice 

Stavební úřad 

Husova 2, 267 51 Zdice 

 

k.ú. Králův Dvůr 

Městský úřad Králův Dvůr 

Stavební úřad 

náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr 

Plzeňský kraj 

k.ú. Borek u Rokycan, k.ú. Rokycany, k.ú. 

Svojkovice, k.ú. Holoubkov, k.ú. Medový Újezd, 

k.ú. Mýto v Čechách 

MÚ Rokycany 

Odbor stavební 

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany 

 

k.ú. Kařízek, k.ú. Kařez, k.ú. Cekov 

Městský úřad Zbiroh 

Odbor výstavby a životního prostředí 

Masarykovo nám. 338 81 Zbiroh 

b.) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Jednotlivé dotčené obce mají ve své dosavadní, či nově připravované (aktualizované) územně plánovací 

dokumentaci řešenou stávající železniční trať zanesenu. 
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c.) Údaje o souladu záměru (přípravné dokumentace) s územně plánovací dokumentací  

Vzhledem k tomu, že se navržená stavba primárně odehrává na stávajícím pozemku dráhy je zde soulad 

s územně plánovací dokumentací jak na úrovni jednotlivých dotčených obcí, tak z pohledu ÚP vyššího 

celku (ZÚR). 

Všechny navržené práce a stavební činnosti se odehrávají na stávající provozované železniční trati. 

Vzhledem k tomu, že stávající provozovaná trať je zanesena do všech územně plánovacích 

dokumentací, jako stávající stav je soulad s územně plánovací dokumentací nezpochybnitelný 

d.) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V době zpracování přípravné dokumentace stavby „DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně)“ nebyly 

projektantovi známy žádné požadavky dotčených orgánů ve vztahu k navrženému řešení. 

e.) Požadavky na realizaci stavby 

Na realizaci stavby nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. S ohledem na skutečnost, že stavbou je 

upravováno stávající sdělovací a zabezpečovací zařízení, je nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké 

spolupráci se správcem zařízení a jeho odbornými složkami. 

V souladu s přílohou č.1 ke směrnici generálního ředitele SŽDC s.o. č.11/2006 (akt. 05/2010) směrnicí 

SŽDC s.o. (dokumentace staveb drah a na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve 

zkráceném stavebním řízení a pro realizaci stavby) je dokumentace zpracována ve stupni PD (Přípravná 

dokumentace/DÚR) v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 

zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy P (Projekt) a 

dPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 

Pro provozní soubory výše jmenované části dokumentace je tedy zhotovitel stavby povinen zajistit 

realizační dokumentaci stavby, která musí být před zahájením prací odsouhlasena investorem. 

Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat: 

 Podmínek plynoucí z vyjádření DOSS, státních organizací a správců inženýrských sítí 

vyjadřující se v rámci územního a stavebního řízení; 

 Podmínky plynoucí z projednání s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí; 

 Podmínky plynoucí z územního řízení a stavebního povolení; 

 Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu; 

 Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby. 

Omezení hluku a otřesů, případně pracovní doby při realizace stavby: 

Realizace stavby musí probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná stavbou 

nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno zhotovitelem navrhnout 

dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby.  

Podmínky zadávací dokumentace na zhotovení stavby: 

Zadávací dokumentace na realizaci stavby stanoví pro vybraného zhotovitele podmínky pro výstavbu, 

které vznikly v průběhu přípravy stavby a které nemohly být zahrnuty do technického řešení uvedení 

v Projektu. Případně takové podmínky, na které je nutno při realizaci díla brát mimořádný zřetel. 
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f.) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

S ohledem na rozsah stavby není nutno uvažovat s jejím připojením na veřejnou dopravní infrastrukturu. 

Rozsah stávajícího napojení je postačující pro současný i budoucí provoz stávající trati. 

Obdobně i v rovině napojení na technickou infrastrukturu není nutno uvažovat s rozšířením stávajícího 

stavu napojení. 

g.) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a 

poddolovaných území 

Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou jsou realizovány prvky zabezpečovacího, sdělovacího 

a energetického zařízení nebude podrobný geotechnický průzkum realizován. Stavbou budou realizovány 

pouze drobné výkopové práce související s uložením kabelizace na drážním tělese. 

Stavba prochází pražskou plošinou, na které se nachází CDP Praha. Chráněné ložiskové území či 

dobývací prostor se v prostoru stavby nevyskytují. Mezi Mýtem a Kařízkem trať prochází historické 

poddolované území (těžba železné rudy). 

h.) Poloha vůči záplavovému území 

Stavba není v kontaktu se záplavovým územím stanoveným dle zákona 254/2001 Sb. v platném znění. 

i.) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Uvedené údaje jsou uvedeny v geodetické dokumentaci, část I, konkrétně v dílčí části I.2 Majetkoprávní 

část přípravné dokumentace. 

j.) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Pro přístup na staveniště po dobu realizace je přednostně využíváno stávajících veřejných komunikací. 

Jedná se o silnice I., II. a III. třídy, jakož i stávajících místních a účelových komunikací. Bližší informace 

jsou uvedeny v části dokumentace F. Organizace výstavby, respektive s ohledem na členění 

dokumentace v její části B.12. 

k.) Zajištění vody a energií po dobu výstavby  

Po dobu výstavby bude voda a energie zajišťována ze stávajících zdrojů. V případě potřeby pak bude 

dodávka elektrické energie zajištěna z mobilních agregátů zhotovitele. 

Uvedené problematice se věnuje část dokumentace F. Organizace výstavby, respektive s ohledem na 

členění dokumentace její část B.12. 

l.) Přehled vlastníků popřípadě správců hmotných investičních prostředků 

Hmotný investiční majetek (HIM) SŽDC, s.o. spravují : 

SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Praha, Plzeň 

- Správa tratí: 

 stavební objekty železničního svršku, nástupišť, přejezdů  

 stavební objekty železničního spodku  

 stavební objekty příjezdních komunikace, obslužných a manipulačních ploch SŽDC 

- Správa mostů a tunelů:  

 stavební objekty železničních mostů  
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 stavební objekty propustků  

- Správa budov: 

 stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví SŽDC s.o. 

 stavební objekty přístřešků na ostrovních nástupištích 

- Správa elektrotechniky a energetiky: 

 provozní soubory dálkové řídící techniky (DŘT) 

 provozní soubory silnoproudé technologie  

 stavební objekty osvětlení  

 stavební objekty silnoproudých kabelů a rozvodů  

 stavební objekty EOV  

- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky  

 provozní soubory zabezpečovacího zařízení  

 provozní soubory sdělovacího zařízení  

SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty 

 provozní soubory sdělovacího zařízení  

České dráhy, a.s., RSM - Regionální správa majetku pro Prahu a Středočeský kraj 

České dráhy, a.s., RSM - Regionální správa majetku pro pro Plzeňský kraj a Jihočeský kraj 

 stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví ČD a.s. 
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A.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a.) Účel užívání stavby 

Účelem připravované stavby „DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně)“ je zajištění dálkového ovládání 

zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií. Jednotlivá 

zařízení a technologie jsou umístěna v železničních stanicích a zastávkách a po realizaci výše uvedené 

stavby budou dálkově ovládána z centrálního dispečerského pracoviště („dále jen CDP“) umístěného 

v Praze (oblast Balabenka). Stavba svým technologickým zaměřením realizuje dálkové ovládání výše 

uvedených technologií v železničních stanicích a zastávkách pro dálkové řízení, při kterém dochází 

k soustřeďování jednotlivých dat z technologií ve více místech. 

Stavba řeší návrh dálkového řízení v traťovém úseku Beroun (mimo) – Rokycany (včetně). Centrální 

dispečerské pracoviště pro tento řízený traťový úsek bude umístěno v novém objektu CDP Praha. Stavba 

objektu CDP Praha je samostatnou stavbou. V rámci této připravované stavby dojde v objektu CDP 

Praha pouze k vybavení příslušných dispečerských sálů pro řízení dopravy. Jedná se o vybavení nového 

dispečerského sálu pro řízení traťového úseku Beroun (mimo) – Rokycany (včetně) s následným 

rozšířením o úsek Rokycany – Plzeň (mimo) – Cheb (mimo) a také o úsek Plzeň (mimo) – Domažlice – 

Česká Kubice. 

V jednotlivých železničních stanicích a zastávkách budou pro možnost dálkového ovládání upravena 

vnitřní technologická zařízení a dále bude v železničních stanicích a zastávkách provedeno lokální 

doplnění kabeláže (metalické, optické) v souvislosti s výstavbou kamerového systému, informačního 

zařízení, doplněním přenosového zařízení nebo úpravou elektrického ohřevu výhybek. Nová kabelizace 

bude v převážné míře vedena v trasách stávajících kabelů na drážních pozemcích Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC, s.o.“) a Českých drah, akciová společnost (dále jen 

„ČD, a.s.“). 

Stavba navazuje na již realizované modernizace a optimalizace železničních koridorů: 

 Optimalizace trati Beroun – Zbiroh; 

 Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany; 

Stavba „DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně)“ svým technologickým zaměřením připravuje jednotlivá 

zařízení v ŽST pro dálkové řízení, při kterém dochází k soustřeďování jednotlivých dat v jednom místě. 

Tím se provádí také příprava pro navazující systémy jako ERTMS/ETCS, který je požadován EU na 

tratích interoperabilního konvenčního systému. Zároveň i dálkové řízení je propagováno legislativou EU, 

která požaduje zvýšení efektivnosti řízení železniční dopravy a zajištění přenosu informací o polohách 

vlaků, aby železniční doprava byla více konkurenční vůči dopravě silniční. 

b.) Trvání stavby (trvalá nebo dočasná stavba),  

Z dlouhodobého pohledu se jedná o trvalé řešení stavby. 

c.) Charakter stavby (novostavba nebo změna dokončené stavby) 

Dle definice uvedené v §2 odst.5, zákona č. 183/2006 Sb. stavba odpovídá změně dokončené a 

provozované stavby. Stavbou jsou zřizovány prvky na stávající železniční infrastruktuře. 

d.) Etapizace výstavby 

Stavba nebude realizována na etapy a bude realizována v celém rozsahu uvedeném v této dokumentaci. 

Na tuto stavbu však budou navazovat další stavby, které budou rozšiřovat definovanou řízenou oblast. 

Uvedené problematice se věnuje část dokumentace F. Organizace výstavby, respektive s ohledem na 

členění dokumentace její část B.12. 
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e.) Údaje o dotčené železniční dráze (kategorie dráhy, traťový úsek, atd.) 

Stavba se nachází ve stávajících železničních stanicích a zastávkách traťového úseku Beroun (mimo) – 

Rokycany (včetně).  

Traťový úsek Beroun osobní nádraží (mimo) – Rokycany (včetně) má délku 47 km, zahrnuje 4 stanice 

a dvě odbočné tratě. Je součástí dvoukolejné dráhy celostátní Beroun osobní nádraží – Plzeň hlavní 

nádraží osobní nádraží s oboustranným pravostranným provozem v elektrické trakci. V úseku Beroun – 

km 41,025 je stejnosměrná trakční soustava 3 kV ss, v úseku km 41,025 je střídavá trakční soustava 

25 kV 50 Hz. Úsek náleží do sítě železniční tratě Beroun – Plzeň hl. n. (trať č. 713) v celkové délce 

72,324 km. Jedná se o část dráhy celostátní zařazené do evropského železničního systému dle přílohy 

„B“ (Výběr základních údajů o dráze celostátní a drahách regionálních) příslušného prohlášení. 

 Největší dovolená délka vlaku osobní dopravy  80 náprav; 

 Největší dovolená délka vlaku nákladní dopravy  675 m; 

Nejvyšší dovolená rychlost 

 Beroun       100 km/h 

 Beroun (mimo) – Rokycany    160 km/h 

 Rokycany – Chrást u Plzně    95 km/h 

 Chrást u Plzně – Plzeň hl. n.    100 km/h 

Zábrzdná vzdálenost 

 obvod ŽST Beroun      700 m 

 Beroun (mimo) – Plzeň     1000 m 

Na projektovaný traťový úsek Beroun (mimo) – Rokycany (včetně) navazují další odbočné tratě: 

Zdice – Protivín (trať č. 702 + č. 715)  

Dle prohlášení o dráze celostátní a regionální (JŘ 2014/2015) se jedná o trať zařazenou do ostatní části 

dráhy celostátní regionálního charakteru s délkou 103 km a s maximální traťovou rychlostí 75 km/h. 

Rokycany – Nezvěstice (trať č. 709 + č.719)  

Dle prohlášení o dráze celostátní a regionální (JŘ 2014/2015) se jedná o trať regionálního charakteru 

s délkou 26 km a s maximální traťovou rychlostí 50 km/h. 

f.) Projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o 

provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních 

Stavbou zůstávají zachovány stávající kapacity trati. Zřízením nového technologického zařízení se 

mohou zkrátit provozní intervaly nutné pro křižování vlaků. Současně dojde úspoře pracovníků 

podílejících se na řízení železniční dopravy.  

Vzhledem k zavedení dálkového ovládání budou vlaky nově nabízeny mezi dispečerem v CDP Praha a 

výpravčím v krajních ŽST do řízené oblasti. 

Na základě řešení přípravné dokumentace uvádíme základní údaje: 

 Celková délka železniční trati s dálkovým ovládáním zařízení   44 km 

 Celkový počet dálkově ovládaných železničních stanic    5 

 Celkový počet dálkově ovládaných železničních zastávek    8 

 Metalický kabel 3XN TCEPKFLEZE      0,06 km 

 Zemní a výkopové práce        0,2 km 
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 Počet výhybek vybavených elektrickým ohřevem [kus]    2 ks 

 Pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV)     1 ks 
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A.4 ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

a.) Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové 

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.),  

Základní údaje vychází z projektových kapacit stavby. Neuvádí údaje vztažené ke stávající provozované 

trati, respektive prvkům, které nejsou stavbou dotčeny. 

V rámci této stavby dojde k obnově stávajícího technologického zařízení v jednotlivých železničních 

stanicích. Obměnou stávajících jednotlivých zařízení získáme parametry uvedené v následujících 

kapitolách. 

 Celková délka železniční trati s dálkovým ovládáním zařízení   44 km 

 Celkový počet dálkově ovládaných železničních stanic    5 

 Metalický kabel 3XN TCEPKFLEZE      0,06 km 

 Zemní a výkopové práce        0,2 km 

 Počet výhybek vybavených elektrickým ohřevem [kus]    2 ks 

 Pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV)     1 ks 

  

b.) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba si klade nároky pouze na dodávky elektrické energie. Ty jsou v jednotlivých ŽST a zastávkách již 

připraveny a vzhledem k tomu nedochází k dramatickým nárůstům, které by si vynucovali změny o 

připojení mezi SŽDC a energetickými podniky.  

Mimo zajištění elektrické energie v rámci úprav EOV a nového zabezpečovacího zařízení se neuvažuje 

s navýšením potřeby tepla a teplé užitkové vody oproti stávajícímu stavu. 

Spotřeba elektrické energie pro EOV 

Energetická bilance - úpravy řešené předmětnou stavbou: 

Název odběru       Pi [kW]  Ps [kW] 

EOV ŽST Hořovice – výhybky č. 20, 21    9,4  9,4 

EOV celkem       9,4  9,4 

Roční spotřeba (odhad)       8MWh 

c.) Celková spotřeba vody 

V rámci stavby se neuvažuje se zvýšením spotřeby vody oproti stávajícímu provozovanému stavu. 

d.) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

V rámci stavby se neuvažuje se zvýšením množství splaškových a dešťových vod oproti stávajícímu 

provozovanému stavu. 

e.) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

V rámci stavby se neuvažuje s rozšířením, či změnou využití veřejných komunikačních sítí. Součástí 

stavby je rekonstrukce neveřejných (interních) drážních komunikačních sítí. 
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f.) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě 

V rámci stavby se neuvažuje s rozšířením, či změnou využití kapacity veřejné komunikační sítě. Součástí 

stavby je rekonstrukce neveřejných (interních) drážních komunikačních zařízení. 
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A.5 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY 

Předpokládaný termín výstavby tj. zahájení a ukončení stavby „DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně)“ 

vychází z požadavku investora SŽDC s.o., Stavební správy západ: Dále uvedené lhůty vycházejí ze 

současného stavu projektové přípravy stavby, optimálních časů pro její přípravu a dosavadních výsledků 

projednání technického řešení: 

 Dokončení přípravné dokumentace pro územní rozhodnutí……………………….06/2014 

 Zahájení realizace stavby…………………………………………..………………….02/2015 

 Ukončení stavby……………………………………………………..………………….12/2015 

Celková „předpokládaná“ doba výstavby ………………………. 10 měsíců. 

Do doby zahájení prací na dalším stupni projektové dokumentace je vhodné vyjasnit, respektive potvrdit 

časový harmonogram pro realizaci staveb modernizace III. TŽK, respektive jednotlivých traťových úseků 

a stanic. Vhodnou koordinací výstavby navazujících staveb je možno případně ještě snížit náklady 

výstavby. 
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A.6 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

Přípravná dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále doplňujících 

průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování. 

Podklady předané zadavatelem: 

Při zpracování projektové dokumentace stavby zhotovitel (projektant) vycházel z následujících závazných 

podkladů: 

Základní podklady: 

 Zadávací dokumentace pro přípravnou dokumentaci včetně všech jejích příloh (zadavatel 

SŽDC s.o, Stavební správa západ); 

 Dostupné stávající podklady získané od stávajících jednotlivých správců. 

 Posuzovací a schvalovací protokol přípravné dokumentace 

Geodetické podklady: 

 Katastrální mapy a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí vedených v 

elektronické podobě; 

 Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000. 

Ostatní použité podklady: 

 Směrnice GŘ SŽDC č.11 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních; 

 Směrnice GŘ SŽDC č.20 – Závazný způsob členění nákladů stavby; 

 TS 2/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení; 

 TS 4/2008-Z Diagnostika ZZ na tratích vybavených DOZ; 

 Doklady o průběhu zpracování projektové dokumentace; 

 Projednání s orgány státní správy a ostatními organizacemi; 

 Zákony, předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace; 

 ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace. 

Zhotovitel (projektant) vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících podkladů: 

 Zadávací dokumentace na stavbu „DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně)“; 

 Smlouva o dílo; 

 Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným 

stavem u jejich správců; 

 Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování přípravné 

dokumentace v technologické části, dopravní technologie, zabezpečovacího zařízení, 

sdělovacího zařízení; ve stavební části železničního svršku a spodku, nástupišť, pozemních 

stavebních objektů, energetických zařízení /EOV, silnoproudé rozvody a  přípojky nn. / 

předpisy D1, D3, vyhl. 173, vyhl. 177, ČSN 73 6380, ČSN 34 2650, ON 34  2620 aj./; 

 Směrnice č.11/2006  SŽDC s.o. „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních „ č.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006  ( příloha č.1 – Přípravná 

dokumentace); 

 Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u, ST, SSZT, SBBH, SEE 

v rámci předávání podkladů od výkonných jednotek OŘ; 

 Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření 

projektantů. 
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 Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách: 

Zhotovitel (projektant) dále použil: 

 Dostupných stávajících podkladů získaných od stávajících jednotlivých správců OŘ SŽDC. 

 Mapových podkladů 1: 10 000; 1:50 000. 

 Dostupné stávající staré podklady polohopisných výkresů 1: 1 000 jednotlivých dopraven 

v traťovém úseku Beroun (mimo) – Rokycany (včetně). 

 Zjištěné a předané podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí rozdělené na správce 

sítí drážních (jednotlivé Oblastní ředitelství, správy železničních telekomunikací); na správce 

nedrážních sítí (jednotlivé orgány a organizace státní správy, a organizace spravující tyto 

sítě). 
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A.7 KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 

Stavba dopravní infrastruktury, jako je „DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně)“ nemá významný vliv 

na území, v němž se nalézá. Stavba navazuje ve svém traťovém úseku na stavby, které svým 

charakterem a rozsahem částečně řeší i problematiku této stavby. 

 Modernizace trati Rokycany – Plzeň; 

 Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice; 

 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rokycany – Příkosice; 

 Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví; 

 Výstavba objektu centrálního dispečerského pracoviště CDP Praha; 

 GSM-R III. koridor, Beroun – Plzeň – Cheb; 

 GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov); 

 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař; 

 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – žst. Praha Hostivař – 

Praha hl. n.; 

 DOZ Rokycany (mimo) – Plzeň – Cheb (mimo). 

Modernizace trati Rokycany – Plzeň 

Stavba je železniční liniovou stavbou z podstatné části vedenou po stávajícím tělese dráhy trati Praha – 

Plzeň. V úseku mezi dálničním mostem a zastávkou Klabava dochází k vyosení ze stávající stopy 

z důvodu zlepšení rychlostních parametrů trati. Mezi Ejpovicemi a Plzní-Doubravkou je navržena 

přeložka, když trať je v tomto úseku navržena zcela mimo stávající vedení trati přes Chrást u Plzně. 

Umístění přeložky bylo voleno ve větší části i ve shodě s výhledovou polohou VRT, která je zde pro tento 

investiční záměr územně chráněna. Tomuto výhledovému záměru jsou přizpůsobeny i návrhové 

parametry překládané modernizované trati tak, aby v budoucnu nedocházelo k dalším stavebním 

úpravám na již hotovém úseku trati.  

Účelem modernizace, tedy i této stavby, je především dosažení vyšších rychlostních parametrů trati pro 

zkrácení jízdní doby vlakových spojů a zároveň provedení modernizace stávající železničních staveb a 

zařízení tak, aby odpovídala současným požadovaným technickým parametrům pro zvýšení rychlosti na 

trati a současně i zvýšení bezpečnosti železničního provozu, v neposlední řadě i podmínkám 

interoperability. Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 

UIC, ložné míry UIC – GC, modernizací stávajícího zabezpečovacího zařízení zajištění požadované 

propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až do hodnoty 160km/h, Ve výhledu je pak uvažováno 

s rychlostí až 200 km/h. a to od místa uvažovaného napojení VRT do konvenční trati až k výjezdovému 

portálu tunelu Chlum, což představuje úsek dlouhý přibližně 4km. 

Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice 

V nově navrženém stavu dochází k úpravě směrového a výškového vedení železniční trasy v hranicích 

stávajícího drážního pozemku. Stanice Mirošov a Příkosice budou nově přetrasovány, stavebně upraveny 

a vybaveny technologickými systémy, které usnadní odbavení a pohyb cestujících ve stanici. Zároveň 

budou osazeny systémy umožňující dálkové ovládání a dohled nad provozem. 

Zároveň bude v rámci této stavby provedena změna týkající se vysunutí vjezdového návěstidla ML v žst. 

Rokycany, které bude předsunuto do km 4,619 mezi zastávky Nová Huť a Hrádek u Rokycan a všechny 

stávající vlečky v úseku Mirošov – Rokycany (tzn. Pila Rokycany v žkm 1,189; vlečka AGRO Blatná a.s. 

v žkm 2,408+2,859; a železárny Hrádek v žkm 3,942) budou zapojeny do obvodu žst. Rokycany. 
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Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rokycany – Příkosice 

V rámci této stavby dochází k zabezpečení stávajících přejezdů. V úseku Rokycany – Mirošov dochází 

v rámci šesti samostatných staveb k výstavbě 14 nových PZS v km 0,895+1,014; 1,824+2,344; 

2,671+3,107; 4,370+4,736+5,010;5,179+5,214; 5,48+6,266+6,901. 

Uzel Plzeň, 1.stavba – přestavba pražského zhlaví 

Stavba „Uzel Plzeň, 1.stavba – přestavba pražského zhlaví“ je prostorově vymezena úpravou kolejí 

v rozsahu: 

 Pražské zhlaví osobního nádraží včetně navázání na připravovanou stavbu „Rokycany – 

Plzeň“ ve směru na Prahu českobudějovické zhlaví osobního nádraží severní a střední část 

kolejiště osobního nádraží včetně ostrovních nástupišť 1-4 

 Celé kolejiště Lobzy 

 Propojení kolejiště Lobzy se seřaďovacím nádražím a prostor Ústředního stavědla 

 Chebské zhlaví seřaďovacího nádraží a průjezd seřaďovacím nádražím ve směru na Žatec  

Zbývající část osobního nádraží = chebské zhlaví včetně obou přemostění ulice Mikulášské a jižní část 

kolejiště s nástupišti č.5 a 6, je součástí související samostatné stavby „Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba 

osobního nádraží, mosty Mikulášská“. 

Ze stavebních objektů je ve stavbě „Uzel Plzeň, 1.stavba – přestavba pražského zhlaví“ zcela 

jednoznačně dominující železniční svršek a spodek. V hlavních kolejích bude použit svršek UIC 60, v 

ostatních kolejích železniční svršek S49. V manipulačních kolejích se maximálně využije výzisku v rámci 

stavby. Výhybkové konstrukce jsou standardní, s rychlostí do odbočné větve do 60km/h. Realizací stavby 

se zvyšuje průjezdná rychlost v kolejích 3.TŽK na 80km/h. 

Další významnou skupinu stavebních objektů představují pozemní stavby. Budova centrálního stavědla je 

situována v prostoru trianglu. Jedná se o dvoupodlažní budovu na obdélníkovém půdorysu. Funkční 

využití je výhradně pro umístění technologických zařízení a obsluhující personál. Dále jsou to 

rekonstrukce stávajícího zastřešení nástupišť č.2 a 3 se zachováním jejich historické hodnoty a výstavba 

zastřešení nového ostrovního nástupiště č.1 a 4. 

Z provozních souborů pak převažuje jednoznačně zabezpečovací zařízení. Buduje se zcela nové 

zařízení 3. kategorie splňující podmínky interoperability, do kterého bude postupně integrováno 

zabezpečení celého uzlu. Zařízení včetně obsluhujícího personálu je umístěno v budově centrálního 

stavědla v prostoru trianglu. 

Dalším významným provozním souborem je sdělovací zařízení. Integruje do sebe informační systém pro 

cestující, diagnostická zařízení, protipožární signalizace, kamerové systémy a především přenosové 

systémy pro další nadstavby jako dálkové řízení a další. 

CDP Praha 

Navrhovaný objekt centrálního dispečerského pracoviště (dále CDP) je svým charakterem provozně 

administrativní budovou. V jednom objektu se slučují dvě funkce – administrativní provoz 

s bezprostředním vztahem k řízení dopravy (1. NP) a centrální dispečerská pracoviště (3. až 5.NP) 

s řídícími sály pro řízení dopravy na rozhodující části hlavních železničních tratích České republiky. 

Druhým takovým pracovištěm v ČR je CDP Přerov. 

Projekt zahrnuje vybudování technologických prostor CDP a dále jsou navrženy prostory pro potřeby 

vlastního řízení železničního provozu. V jednotlivých patrech u dispečerských sálů budou zřízeny 

kancelářské prostory potřebné pro organizování a řízení železniční dopravy. V budově CDP Praha bude 

zřízeno i pracoviště dispečerů dopravní cesty, kde se bude centralizovat diagnostika od jednotlivých 
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systémů pro jednotlivé řízené oblasti. Každý dispečerský sál bude složen z postů řídícího dispečera, 

úsekového (místního) dispečera a operátora, jejichž pracovní stanice budou uspořádány do řad, které 

budou vzájemně vůči sobě stupňovitě uspořádány. V zadní části velkých sálů budou dále umístění 

provozní dispečer a místní traťový dispečer. V čele dispečerského sálu budou umístěny velkoplošné 

zobrazovací jednotky pro zobrazení reliéfů kolejiště řízené oblasti. Plocha bude složena ze čtyř a více 

jednotek pro velkoplošné zobrazení (VZJ). 

GSM-R III. koridor, Beroun – Plzeň – Cheb 

Přípravná dokumentace řeší výstavbu rádiového systému GSM-R a pokrytí signálem rádiového systému 

GSM-R v traťových úsecích: Beroun (mimo) – Zdice – Rokycany – Plzeň (trať č. 713); Plzeň – Cheb (trať 

č. 713); Cheb – st. hranice SRN (trať č. 713C); Cheb – Františkovy Lázně (trať č. 543A); Františkovy 

Lázně – Vojtanov - st. hranice SRN (trať č. 543B); Znojmo – Šatov - st. hranice Rakousko (trať č. 322A). 

Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a rozsah tratí pokrytých signálem sítě GSM-R 

v úseku Beroun – Plzeň o cca 60 km, v úseku Plzeň – Cheb – st. hranice SRN o cca 125 km, v úseku 

Cheb – Františkovy Lázně – Vojtanov – st. hranice SRN o 20 km a v úseku Znojmo – Šatov – st. hranice 

Rakousko o cca 12,5 km. Celková délka pokrytí je cca 217,5 km. 

Stavba dále řeší výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro spuštění systému GSM-R 

nezbytně nutná, tj. výstavbu přenosového systému SDH a výstavbu optického kabelu ve vybraných 

úsecích. 

GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) 

Předmětem stavby je výstavba digitálního rádiového systému GSM-R v tratích: Praha – Beroun – Králův 

Dvůr; Praha Uhříněves – Benešov; Praha Vysočany – Praha Satalice – Lysá n.L. a úprava stávajícího 

systému GSM-R v uzlu Praha. 

Z předchozích staveb jsou do této stavby zahrnuty úpravy některých stávajících BTS v uzlu Praha, u 

kterých v souladu s požadavky na rozsah prací spojených s dopravní činností dochází k úpravám 

anténních systémů, způsobu nastavení provozu BTS nebo i výměně technologie (BTS místo Repeateru v 

ŽST Holešovice). Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a rozsah tratí pokrytých signálem 

sítě GSM-R o cca 110km.  

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař; 

Předmětem projektové dokumentace je řešení úseku trati žst. Praha Hostivař (včetně, od stávajícího 

i nového km 175,400) – odb. Záběhlice (mimo, do stávajícího km 177,574 a nového km 177,570). 

Součástí stavby jsou nezbytná kabelová vedení do sousedních dopraven žst. Praha – Vršovice, žst. 

Praha Malešice situovaná podél stávajících kolejí na drážních pozemcích. 

Je navržena celková rekonstrukce kolejiště žst. Praha Hostivař, která vychází ze zpracované dopravní 

technologie a z potřeb železničního provozu. Je navržena úprava hlavních průjezdných kolejí, 

předjízdných kolejí i kolejí č. 8, 10 a 12 s dostatečnou užitečnou délkou (min. 650m) pro zastavení 

nákladních vlakových souprav. Na benešovském zhlaví je do nového kolejiště napojen soubor stávajících 

vlečkových kolejí. Za žst. Praha Hostivař (v úseku Praha Hostivař – odb. Záběhlice) je navržena úprava 

koleje do žst. Praha Malešice a je zde navržena i územní rezerva pro 2. kolej. 

Ve stanici jsou navržena 2 ostrovní nástupiště s výškou nástupní hrany 0,55m nad temenem kolejnice 

(dále jen TK), přístup na nástupiště bude zajištěn novým podchodem a přístupovými chodníky.  U 

výstupu z podchodu, směrem ke konečné zastávce tramvají, bude navržen i objekt pro odbavování 

cestujících. Podchod je navržen s vazbou na stávající MHD v ulici Plukovníka Mráze a propojuje i území 

severně od nádraží do ulice U Pekáren.  
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Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – žst. Praha Hostivař – Praha 

hl. n.; 

Předmětem projektové dokumentace je řešení úseku trati žst. Praha Hostivař (mimo, od stávajícího km 

177,574 a nového km 177,570) – žst. Praha hl. n. (mimo do stávajícího km 183,872, nového 183,640; 

v km 183,700 = 183,932 je skok ve staničení díky zkrácení trati, chybí 232 m trati) trati Praha hl. n. – 

Benešov u Prahy – České Budějovice.  

Začátek II. části stavby je v km 177,570 za žst. Praha Hostivař ze směru od Českých Budějovic, kde 

stavba navazuje na stavbu „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. 

Praha Hostivař“. Konec stavby je v km 183,872 300 stávajícího staničení, nového 183,640 000; v km 

183,700 = 183,932 je skok ve staničení díky zkrácení trati. Stavba končí před vjezdovými portály 

Vinohradských tunelů směrovým a výškovým vyrovnáním kolejí v novém km 184,023. Součástí stavby 

jsou nezbytná kabelová vedení do sousedních dopraven žst. Praha Krč, výh. Vyšehrad a žst. Praha hl. n. 

situovaná podél stávajících kolejí na drážních pozemcích. 

V úseku Praha Hostivař – Praha hl. n. zůstává i nadále dvoukolejná trať, pouze z polohy přes zast. Praha 

Strašnice je přeložena do nového koridoru při jižním okraji bývalého seřaďovacího nádraží Praha 

Vršovice. Pro odstranění vzájemné nepříznivé polohy vlaků dálkových a regionálních a pro zvládnutí 

souběhu dopravy trati České Budějovice - Praha s další dopravou (napojení ONJ, doprava směr Krč – 

Vrané, doprava Malešice – Vršovice) je součástí stavby také souběžná dvoukolejná trať (Praha Malešice 

– Praha Zahradní Město – Praha Vršovice – Praha hl. n.). Ve výsledku jsou tedy v úseku Praha Zahradní 

Město – Praha hl. n. k dispozici čtyři traťové koleje s předpokládaným traťovým provozním uspořádáním. 

ŽST Praha Zahradní Město je nová železniční stanice, situovaná do prostoru stávajícího kolejiště 

vjezdové skupiny žst. Praha Vršovice seř. n. Je navržena celková rekonstrukce kolejiště, která vychází ze 

zpracované dopravní technologie a z potřeb železničního provozu. V železniční stanici dochází ke styku 

tratě ze směru Praha Hostivař a ze směru Praha Malešice. Řešení ponechává prostorovou rezervu pro 

výhledové doplnění rychlé trati Praha – Brno v trase zapracované do konceptu nového územního plánu. 

Ve stanici je navrženo 1 ostrovní nástupiště a 2 nástupiště vnější. Nástupiště jsou navržena s výškou 

nástupní hrany 0,55 m nad temenem kolejnice (dále jen „TK“). 

Z hlediska přestupních vazeb je přístup zajištěn podjezdem v ul. Průběžná, kde je navržena celková 

rekonstrukce podjezdu i komunikace v něm vedoucí. Díky zvětšení rozponu nově navrhované mostní 

konstrukce dojde k radikálnímu zlepšení šířkového uspořádání komunikace. V samostatných oddělených 

pruzích bude vedena pěší a automobilová doprava. Pod mostem je vedena na samostatném pásu 

tramvajová trať. Dále je zde umístěna tramvajová zastávka a objekt pro odbavení cestujících 

přestupujících z MHD na vlak. 

V úseku žst. Praha Zahradní Město – Praha Vršovice je nově navržena dvojice dvoukolejných tratí 

v souběhu, vedených mimo zast. Praha Strašnice, přes území bývalého seřaďovacího nádraží Praha 

Vršovice. Dvojice tratí vytváří dohromady čtyřkolejný úsek, který za koncem stavby pokračuje 2. a 3. 

vinohradským tunelem do žst. Praha hl. n. Stávající trať v úseku Odbočka Záběhlice – hradlo Železný 

most bude zrušena. 

Na zastávce Praha Eden jsou navržena ostrovní a vnější nástupiště, na něž bude přístup zajištěn novým 

podchodem umístěným v souběhu s ulicí U Vršovického hřbitova. Umístění je navrženo tak, aby do 

budoucna poloha podchodu umožnila případné rozšíření komunikace v ul. U Vršovického hřbitova.  

V žst. Praha Vršovice je navržena celková rekonstrukce kolejiště, která vychází ze zpracované dopravní 

technologie a z potřeb železničního provozu. Na základě postradatelnosti části kolejí bude bez náhrady 

zrušeno kolejiště nákladového obvodu stanice. Dále budou rekonstruována 2 ostrovní nástupiště a vnější 

nástupiště u výpravní budovy (dále jen „VB“), které bude nově částečně jazykové. Mezi kolejemi č. 11 a 

13 je navržena územní rezerva pro případné 3. ostrovní nástupiště. Všechna nástupiště jsou navržena 
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s výškou hrany 0,55 m nad TK. Vnější nástupiště u koleje č. 2 před VB zůstane zachováno. Řešení bylo 

prokonzultováno na NPÚ s kladným výsledkem s tím, že nesmí dojít k zásahu do stávající budovy a 

nesmí dojít k navýšení podlah v budově a ploch v bezprostředním okolí budovy. Přístup na nástupiště a 

do prostoru před VB bude rekonstruovaným podchodem protaženým do ulice Bartoškovy přímou vazbou 

k náměstí Bratří Synků. 
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A.8 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 

Přípravná dokumentace stavby se v technické části člení na technologickou část – provozní soubory a 

stavební část – stavební objekty. S ohledem na omezený rozsah stavby jsou některé standardně řešené 

části dokumentace nevyužity. 

Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na stávající trati, rekonstrukce technologických objektů tj. 

zabezpečovacího zařízení (jak staničního, tak traťového), sdělovacího zařízení a silnoproudé 

technologie. Dále je to vybavení příslušného dispečerského sálu v objektu CDP Praha. 

a.) Provozní soubory 

D. Technologická část 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 PS 101 CDP Praha, Beroun (mimo) - Cheb (mimo) 

 PS 111 Úprava SZZ pro DOZ v úseku Beroun - Rokycany 

 PS 102 Beroun - Rokycany, PPV 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

 PS 201 Úprava stávající kabelizace 

 PS 202 Úprava a doplnění přenosového systému 

 PS 203 Úprava telefonních zapojovačů 

 PS 204 Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC 

 PS 205 Úprava rozhlasového a informačního zařízení 

 PS 206 Úprava rádiových systémů TRS, MRS 

 PS 207 Úprava kamerového systému 

 PS 208 Sdělovací zařízení ve výtahu 

 PS 209 CDP Praha, vybavení dispečerského sálu Beroun (mimo) - Cheb (mimo) 

 PS 210 CDP Praha, vybavení dohledového pracoviště DŽDC 

 PS 211 Beroun - Rokycany, PPV 

D.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT (neobsazeno) 

D.4  Ostatní technologická zařízení (neobsazeno) 

b.) Stavební objekty 

E. Stavební objekty 

E.1  Inženýrské objekty (neobsazeno) 

E.2 Pozemní stavební objekty 

 SO 301 CDP Praha, stavební úpravy 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

 SO 401 ŽST Hořovice, úprava trakčního vedení 

 SO 402 Beroun (mimo) – Rokycany, dálková diagnostika EOV a osvětlení 

 SO 403 ŽST Hořovice, úprava EOV 

 SO 404 ŽST Hořovice, úprava ukolejnění 
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A.9 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ 

a.) Zdůvodnění nezbytnosti stavby na základě zpracovaných dokumentací studijního 

charakteru, respektive v tomto stupni zpracované dopravní a provozní technologie a 

zhodnocení využitelnosti dosavadního dlouhodobého hmotného majetku (vč. snížení 

provozních nákladů, zvyšování tržeb, bezpečnosti provozu, kultury provozu a 

cestování) 

V jednotlivých železničních stanicích je zařízení, které bylo dodáno v rámci staveb „Modernizace… a 

Optimalizace…“ případně návazných a souvisejících staveb. Zařízení umožňuje ve stávajícím stavu 

plnohodnotné místní a částečně úsekové řízení. Vzhledem k tomu, že při instalaci zařízení se uvažovalo 

s přítomností dopravního zaměstnance, jsou některé činnosti převedeny do jeho kompetence. Jedná se 

například o zapínání/vypínání systémů elektrického ohřevu pro jednotlivé skupiny výhybek, okruhů 

elektrického osvětlení a zajištění bezpečnosti cestujících. Dopravní zaměstnanec zároveň staví jednotlivé 

posunové a vlakové cesty.  

Vzhledem k tomu, že v současnosti se nelze spokojit s výše uvedeným způsobem, nelze tento systém 

provozovat i do budoucna. Jedná se o velkou finanční náročnost na dopravního zaměstnance, která je 

způsobena nejen vyplácením jeho mzdy, ale i nutnosti údržby a zajištění provozně souvisejících celků, 

jako je jeho stravování, šacení, zajištění tepelného pohodlí a místností pro jeho činnost a to včetně šaten 

a podobných částí budov.  

Stávající způsob řízení v současnosti neumožňuje pružné změny v řízení, o kterých v současnosti musí 

být instruovány všichni zaměstnanci v jednotlivých železničních stanicích. Vzhledem, k tomu, že i 

jednoduchá změna dopravy znamená dlouhé přípravy, nelze v současnosti dopravu připravit na 

mimořádnosti. Při současném řízení nemůžeme uvažovat se zavedením systémů, které vyžadují přehled 

o celé oblasti jako je zařízení ERTMS/ETCS Level 2. Zároveň nelze uvažovat o možnosti 

restrukturalizace údržby bez zavedení centrálního střediska údržby, které bude soustřeďovat veškeré 

informace o jednotlivých zařízení umístěným na trati. Systém dálkového řízení umožňuje i predikci 

událostí na základě událostí, které byly v minulosti zaznamenány. 

Stávající technologie není z hlediska převedení řízení dopravy na dálkové (dispečerské) řízení připravena 

a je nutné ji vhodně doplnit, případně nahradit novou, která výše uvedené řízení dopravy umožní. 

b.) Údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby 

Dálkové stavění vlakových cest umožní zkrácení provozních intervalů pro křižování vlaků ve stanicích a 

tím umožní zkrácení jízdní doby. Zavedením dálkového ovládání je pak zaměstnanci řídícímu dopravu 

dán prostředek, který mu umožní přehled nad řízenou oblastí a o aktuálním provozu. Tímto je pak 

schopen lépe a efektivněji reagovat na případné nepravidelnosti a mimořádnosti v železniční dopravě. 

Komfort potenciálních cestujících je zvýšen zřízením informačních systémů zejména pak v zastávkách, 

kde je pro tyto účely stavbou nově zřízen rozhlasový informační systém zapojený do nadstavbových 

systémů. 

c.) Zdůvodnění umístění stavby na základě zpracovaných dokumentací studijního 

charakteru, územně plánovací dokumentace, místního šetření a požadavků 

zadavatele 

Rozsah nového zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení včetně vyvolaných stavebních 

úprav a rekonstrukcí v dopravnách; nezbytné stavební úpravy ve VB jednotlivých dopraven byl dohodnut 

a projednán na jednotlivých výrobních poradách. Hlavním účelem stavby je zřízení nového 
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technologického zabezpečovacího zařízení v úseku stavby a zajištění nového moderního dispečerského 

řízení na trati pomocí DOZ. 

Veškeré stavební úpravy jsou řešeny pouze jako vyvolané a v nezbytném rozsahu. Rozsah stavby je též 

limitován návratností vložených finančních prostředků a zejména nesporným přínosem ke zvýšení 

bezpečnosti dopravy. 

Při projekčních pracích byly provedeny místní šetření v jednotlivých dopravnách a železničních stanicích 

za účasti dotčených složek provozovatele OŘ, TÚDC, ČD-T a SS západ. Při místním šetření byly 

vytipovány prostory pro umístění technologického zařízení v jednotlivých dopravnách, umístění zařízení a 

stavebních částí v kolejišti včetně návrhu vedení nových kabelových tras sítí silnoproudu a 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. 

Rozsah stavby bude prováděn výlučně na drážních pozemcích (pozemky v majetku SŽDC s.o. a ČD 

a.s.). 
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A.10 ČLENĚNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

Přípravná dokumentace stavby, včetně části průvodní zprávy je zpracována dle „Směrnice generálního 

ředitele č.11/2006“ SŽDC v platném znění, resp. dle přílohy č.1 k uvedené směrnici „PŘÍPRAVNÁ 

DOKUMENTACE (PD)“. Pro účely vedení územního řízení je v souladu s požadavky vyhlášky č.503/2006 

Sb., resp. její přílohy č.4. 

A. Průvodní zpráva) 

 1. Úvodní údaje 

 2. Charakteristika území a stavebního pozemku 

 3. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 4. Orientační údaje stavby 

 5. Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

 6. Přehled výchozích podkladů 

 7. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

 8. Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

 9. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

 10. Členění přípravné dokumentace 

B. Souhrnná část 

 B.1 Souhrnná technická zpráva 

 B.2 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

 B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

 B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 

 B.5 Odpadové hospodářství     Neobsazeno (součástí B.3) 

 B.6 Zásady zajištění požární ochrany staveb     Neobsazeno* 

 B.7 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání   Neobsazeno* 

 B.8 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

           Neobsazeno* 

 B.9  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Neobsazeno* 

 B.10  Civilní ochrana        Neobsazeno 

 B.11  Graf dynamického průběhu rychlostí     Neobsazeno 

 B.12  Organizace výstavby 

 B.13  Doplňkové měření a průzkumy      Neobsazeno 

 B.14  Vodohospodářské řešení       Neobsazeno 

* Součástí přílohy B.1 Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

 C.1  Přehledná situace oblasti stavby 
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       C.1.1  Přehledná situace stavby  M 1:50 000 

       C.1.2  Celková situace stavby  M 1:10 000 

 C.2  Koordinační situace stavby   M 1:1 000 

 C.3  Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů  Neobsazeno 

 C.4  Mapové podklady v oblasti životního prostředí    Neobsazeno 

 C.5  Snímek katastrální mapy       Neobsazeno 

D. Technologická část 

 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 D.2 Železniční sdělovací zařízení 

 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT     Neobsazeno 

 D.4 Ostatní technologická zařízení      Neobsazeno 

E. Stavební část 

 E.1 Inženýrské objekty        Neobsazeno 

 E.2 Pozemní stavební objekty 

 E.3 Trakční a energetická zařízení 

G. Náklady 

 G.1 Celkové náklady stavby 

  G.1.1 Celkové náklady stavby 

  G.1.2 Náklady PS, SO stavby 

 G.2 Ekonomické hodnocení 

 G.3 Záměr projektu 

 H. Doklady 

 H.1  Záznamy z výrobních porad 

 H.2  Vyjádření dotčených organizací a orgánů státní správy 

I. Geodetická dokumentace 

 I.1 Technická zpráva 

 I.2 Majetkoprávní část 

 I.3 Geodetické  a  mapové   podklady  včetně   doplňujících   geodetických  a  mapových 

 podkladů 


