

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Modernizace trat'ového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“
Název PS,SO : Brno-Židenice - zhlaví Hády, žel. most v ev. km 159,116 - Karlova JKSO 821 21
Datum zpracování : 30.07.2014 Část: E.1.4
Projektant, firma: Ing. Pavel Lhotský, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 31-19-13
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 31-19-13	Rekapitulace								
1	SO 31-19-13.1	Brno-Židenice - zhlaví Hády, žel. most v ev. km 159,116 - Karlova	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 31-19-13	Rekapitulace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“
Název PS,SO : Brno-Židenice - zhlaví Hády, žel. most v ev. km 159,116 - Karlova JKSO 821 21
Datum zpracování : 30.07.2014 Část: E.1.4
Projektant, firma: Ing. Pavel Lhotský, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 31-19-13.1
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 00		Všeobecné práce a položky								
1 02950R		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
2 02852R		DIAGNOSTIKA SMYKOVÉ VÝZTUŽE BĚHEM STAVBY VČETNĚ VYHODNOCENÍ	HOD	180,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 00	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00
Díl: 01		Zemní práce								
3 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	160,000		0,000		0,00		0,00
4 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 635,670		0,000		0,00		0,00
5 125211		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	567,683		0,000		0,00		0,00
6 131211		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	567,683		0,000		0,00		0,00
7 131216		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM	M3	1 054,268		0,000		0,00		0,00
8 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 621,951		0,000		0,00		0,00
9 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	567,683		0,000		0,00		0,00
10 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	160,000		0,000		0,00		0,00
11 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	160,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 02		Zakládání								
12 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	9,000		0,000		0,00		0,00
13 23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	39,060		0,000		0,00		0,00
14 23317		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ	T	14,880		0,000		0,00		0,00
15 237171R		VYJMUTÍ NASAZENÝCH ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	14,880		0,000		0,00		0,00
16 237172		ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M	55,600		0,000		0,00		0,00
17 239365		VÝZTUŽ PODZEM STĚN Z OCELI 10505	T	2,338		0,000		0,00		0,00
18 261614		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 35MM	M	83,200		0,000		0,00		0,00
19 26164		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM	M	5,000		0,000		0,00		0,00
20 264328		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM	M	8,000		0,000		0,00		0,00
21 281451		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	0,105		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zakládání				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“
Název PS,SO : Brno-Židenice - zhlaví Hády, žel. most v ev. km 159,116 - Karlova JKSO 821 21
Datum zpracování : 30.07.2014 Část: E.1.4
Projektant, firma: Ing. Pavel Lhotský, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 31-19-13.1
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 22	03 333125	Svislé a kompletní konstrukce MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	2,512		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 23	04 451314	Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	27,612		0,000		0,00		0,00
24	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	2,592		0,000		0,00		0,00
25	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,062		0,000		0,00		0,00
26	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	1 054,268		0,000		0,00		0,00
27	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	10,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 28	05 57510	Komunikace LITÝ ASFALT	M3	9,551		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 05	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 29	06 62745	Úpravy ploch SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
30	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISL PLOCH SAN MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	360,876		0,000		0,00		0,00
31	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISL PL SAN MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M3	360,876		0,000		0,00		0,00
32	78380R1	NÁTĚRY BETONU - CHLORIDY	M2	424,834		0,000		0,00		0,00
33	78380R2	NÁTĚRY BETONU - SJEDNOCUJÍCÍ	M2	1 676,222		0,000		0,00		0,00
34	78380R3	NÁTĚRY BETONU - ANTIGRAFITI	M2	424,834		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 06	Úpravy ploch				0,000		0,00		0,00
Díl: 35	08 21204	Trubní vedení TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM	M	70,800		0,000		0,00		0,00
36	89433R2	ŠACHTY VSAKOVACÍ JÍMKY Z PLASTU DN 600MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 08	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce - bourání								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“
Název PS,SO : Brno-Židenice - zhlaví Hády, žel. most v ev. km 159,116 - Karlova JKSO 821 21
Datum zpracování : 30.07.2014 Část: E.1.4
Projektant, firma: Ing. Pavel Lhotský, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 31-19-13.1
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
38	936384	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) S VÝZTUŽÍ	M3	6,795		0,000		0,00		0,00
39	938552	OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH KONSTR OTRYSKÁNÍM PÍSKEM A NAVLHČENÍ VODOU	M2	793,927		0,000		0,00		0,00
40	93843	OČIŠTĚNÍ ZDIVA CHEMICKY	M2	68,381		0,000		0,00		0,00
41	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	18,048		0,000		0,00		0,00
42	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	75,500		0,000		0,00		0,00
43	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1 257,984		0,000		0,00		0,00
44	9141R1	PROJEKT DOPR ZNAČENÍ, VYŘÍZENÍ POVOL UZAVÍRKY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
45	9141R2	DOPR ZNAČENÍ PRO FÁZI 3 - PRONÁJEM	DEN	14,000		0,000		0,00		0,00
46	9141R3	DOPR ZNAČENÍ PRO FÁZI 3 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
47	9141R4	DOPR ZNAČENÍ PRO FÁZI 4 - PRONÁJEM	DEN	14,000		0,000		0,00		0,00
48	9141R5	DOPR ZNAČENÍ PRO FÁZI 4 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
49	9141R6	DOPR ZNAČENÍ PRO FÁZI 5 - PRONÁJEM	DEN	9,000		0,000		0,00		0,00
50	9141R7	DOPR ZNAČENÍ PRO FÁZI 5 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
51	93883R	ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽE	M3	531,300		0,000		0,00		0,00
52	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	1 188,000		0,000		0,00		0,00
53	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	17,820		0,000		0,00		0,00
54	94818R	PROVIZORNÍ ZÁBRADLÍ NA ŘÍMSE	m	50,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce - bourání				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
55	711111	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	23,400		0,000		0,00		0,00
56	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 454,544		0,000		0,00		0,00
57	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	1 257,984		0,000		0,00		0,00
58	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	196,560		0,000		0,00		0,00
59	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	23,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,000		0,00		0,00