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Tyto Zvláštní technické podmínky tvoří spolu s Všeobecnými technickými podmínkami Technické 
podmínky, které jsou jedním z dokumentů tvořících obsah smlouvy o dílo na zhotovení projektu 
stavby „Výstavba žst. Markvartice“ a které jsou pro její provedení závazné.  

Tyto Zvláštní technické podmínky upřesňují a specifikují Všeobecné technické podmínky. 
V případě odlišné úpravy ve Všeobecných technických podmínkách a Zvláštních technických 
podmínkách platí tyto Zvláštní technické podmínky. 
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1. POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ PROJEKTU STAVBY 
 

Dílčí odevzdání dle čl. 2.1.2 Všeobecných technických podmínek (dále jen VTP) nebude 
součástí této zakázky. 

Odlišně od čl. 2.1.3 VTP bude v dílčím termínu projekt stavby odevzdán v listinné formě 
v počtu dvou souprav a v elektronické formě v počtu 12 x CD. Odevzdání v elektronické 
formě bude provedeno v uzavřeném formátu 

Součástí definitivního odevzdání dle č. 2.1.4 VTP budou technické podklady pro zpracování 
zadávací dokumentace na realizaci stavby dle čl. 1.6 VTP. Do tohoto termínu bude rovněž 
podána žádost o stavební povolení. 

Součástí díla je rovněž odevzdání 15 x CD s projektem stavby, jako součást zadávací 
dokumentace pro realizaci stavby. Tato CD budou odevzdána na základě pokynu 
objednatele bezprostředně před zveřejněním VZ na zhotovitele stavby. 

Součástí odevzdání dle čl. 2.1.4 VTP bude rovněž návrh žádosti o spolufinancování stavby 
z OPD. 

2. POKYNY K PROJEDNÁNÍ PROJEKTU STAVBY A AKCEPTACI DÍLA 

Nad rámec čl. 2.2.6 VTP, bude zápis z konferenčního projednání připomínek včetně 
vypořádání připomínek, zaslán všem účastníkům konferenčního projednání tak, aby byly 
zřejmou formou vypořádány všechny připomínky ještě před definitivním odevzdáním projektu 
stavby. 

3. DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

Část podle bodu 3.3 VTP se stavby netýká. 

Bude doplněn stavební průzkum výpravní budovy v nz Markvartice. 

Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006 na základě 
rozsahu stávající a výhledové dopravy v řešeném úseku i v úsecích navazujících dle 
schváleného ZP a PD. 

Při návrhu postupů výstavby požadujeme vycházet ze zpracované PD, která bude 
upřesněna z hlediska potřebné délky výluk a dle níže uvedených bodů. 

V rámci plánu organizace výstavby požadujme: 
1) Zpracovat harmonogram výluk. Pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí / ZZ uvést: 

 délku trvání výluky v kalendářních dnech nebo v hodinách u denních výluk 

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 
kilometricky) 

 činnost zabezpečovacího zařízení: rozsah kolejiště ovládaný jednotlivými ZZ 
(stávající / provizorní / nové); místo, odkud budou ovládány výhybky a 
návěstidla (stávající dopravní kancelář / kontejner / …); návrh opatření na 
straně obsluhy dráhy při případných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy 
rozhodujících výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, obsluhy 
přejezdových zab. zař. apod.) 

 stručný rozsah prací 

 přístup mechanizace na staveniště 
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2) Uvést návrh vymezení kolejí pro stavební mechanizaci. 
 
Délku nepřetržité výluky traťové koleje dle PD je třeba uvažovat jako maximální. 
 
Životní prostředí 
Kapitola bude zpracována dle směrnice SŽDC č. 11/2006. 

Do projektu stavby musí být zapracovány závěry z procesu EIA. 

Projekt stavby bude obsahovat kapitolu, kde budou popsány veškeré změny projektu stavby 
od přípravné dokumentace, která byla posouzena procesem EIA. 

Projektu bude obsahovat v části H kapitolu – Doklady životní prostředí. Tato kapitola bude 
obsahovat veškeré doklady k projednání stavby z hlediska životního prostředí. 

4. KOORDINACE SE SOUVISEJÍCÍMI AKCEMI 

Technické řešení projektu stavby bude koordinováno s neinvestiční akcí „Odstranění 
propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí – Rumburk“, jejímž garantem je 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. Koordinace bude spočívat především ve využití 
návrhového rychlostního profilu, pro návrh rekonstrukce přejezdových zabezpečovacích 
zařízení v úseku Benešov n. Pl. – Č. Kamenice. Rychlostní profil bude jako podklad předán 
vítěznému uchazeči. 
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