



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 803/2015-SSV

VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš

TEL.: 722 819 305

FAX:

E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz

DATUM: 23.1.2015

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ PŘ.: 1

Všem uchazečům

Věc: Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim
Dodatečné informace č. 8

Dotaz č. 1:

Dle výkresové dokumentace je celková délka trativodů (T1-17) 5106,224m, dle výkazu výměr je celková délka trativodů 6292,420m a dle soupisu prací po vysčítání položek (DN150,200,300,350) je 6283m. Žádáme projektanta o upřesnění délky trativodů a případnou korekci výkazu výměr.

Odpověď:

V položce č. 15 Soupisu prací bylo navíc 150m trativodu, který je součástí položky č. 16. Po úpravě, při sečtení položek 15,16,17,18 a 29 dostaneme celkovou délku 6283.42m Což odpovídá tabulce spodku a dokumentaci.

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) byl v této části opraven. Opravená část soupisu prací tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 401718).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 6. 2. 2015 na den 9. 2. 2015, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 6.2. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 9. 2. 2015 v 9:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 6.2. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 9. 2. 2015 v 9:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 6.2. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 9. 2. 2015 v 9:15 hod.,

Příloha: Soupis prací – opravená část

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace