



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 11185/2014-SSV

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír VACULÍK

TEL.: +420 722 819 307

E-MAIL: Vaculik@szdc.cz

DATUM: Olomouc/9.12.2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ PŘ.: 1

Věc: Dodatečné informace č. 1 – „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“

Vážený uchazeči,

na základě žádosti o dodatečnou informaci jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku „**Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod**“ zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek dne 21.11.2014 pod evidenčním číslem VZ 402603 Vám níže uvádím její obsah k dalšímu využití při zpracování Vaší nabídky:

Dotaz č. 1:

Prosím o kontrolu položky č. 27 ve výkazu výměr SO 305 „Demontáž stávajících vazníků“. U této položky je uvedena výměr 4,00 kg, což neodpovídá rozsahu prací.

Odpověď:

U položky č. 27 byla chybně uvedena měrná jednotka „kg“. Správná měrná jednotka je „tuna“, což bylo opraveno v přiloženém novém Výkazu výměr SO 305 (dále jen VV).

Dotaz č. 2:

V Technické zprávě SO 305 je zmínka o nových kabelovodech upevněných na průvlaku přístřešků včetně krytů z alucobondu. V kterém objektu či položce jsou vykázaný?

Odpověď:

Kryty kabelovodů nejsou vykázaný v žádné položce. Z tohoto důvodu byla do nového VV doplněna nová položka číslo 84 – „Kabelová trasa Pz tvar U plech tl. 1,7 mm rš 500 mm“.

Dotaz č. 3:

U odvodnění přístřešků nástupišť budou přemístěny z prostoru uvnitř sloupů mimo tyto sloupy. Tyto svody budou zachovány nebo budou nahrazeny novými? Do které položky máme případně tyto svody ocenit.

Odpověď:

Svody nebyly v původním VV vykázaný. Proto do nového VV byly doplněny položky číslo 81 – „Demontáž stávajících dešťových svodů“ a 83 – „Dešťový svod Pz průměr 120 mm, včetně kotlíku“.

Dotaz č. 4:

V Technické zprávě SO 305 je uvedeno: „Celkové plochy zastřešení budou 997,28 m² (nástupiště č. II) a 1023,67 m² (nástupiště č. III), to je celkem 2020,65 m².

Ve výkazu výměr je však výměra 1.960 m². Která výměra je platná?

Odpověď:

Platná výměra je 2020,650 m². V novém VV v položce číslo 14 byla tato výměra opravena. Do nového VV byla doplněna položka číslo 82 – „Demontáž stávající plechové krytiny“.

Z důvodu nových položek číslo 81 a 82 došlo k úpravě položky číslo 78 – „Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí kovovou“ na výměru 102,270 t.

Veškeré úpravy v příloženém VV jsou vyznačeny červeně.

Nové znění formuláře „Výkaz výměr SO 305“ tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněno na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. **Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít toto nové znění formuláře „Výkaz výměr SO 305“.**

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel provedl shora uvedené úpravy zadávacích podmínek, **prodlužuje** zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 věta první zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), **lhůtu pro podání nabídek o 1 kalendářní den.**

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 402603).

V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3):

ruší se datum 29.1.2015 v 10:00 hod. a nahrazuje se datem **30.1.2015 v 10:00 hod.,**

Oddíl IV. 3.4):

ruší se datum 29.1.2015 v 10:00 hod. a nahrazuje se datem **30.1.2015 v 10:00 hod.,**

Oddíl IV. 3.7):

ruší se datum 29.1.2015 v 10:00 hod. a nahrazuje se datem **30.1.2015 v 10:15 hod.**

Příloha: Výkaz výměr – SO 305



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace