

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, železniční přejezdy

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	Měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		km 28,759								
Díl: 10		Zemní práce:								
1	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,054		0,000		0,00		0,00
2	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	11,861		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
3	45162	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	1,779		0,000		0,00		0,00
4	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	4,743		0,000		0,00		0,00
5	57140	VSYPNÝ MAKADAM	M3	0,593		0,000		0,00		0,00
6	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	M2	11,861		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
7	912151	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,000		0,000		0,00		0,00
8	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	3,600		0,000		0,00		0,00
9	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	7,555		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
10	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	3,920		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky								
11	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	10,897		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, železniční přejezdy

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	Měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		km 29,033								
Díl: 10		Zemní práce:								
12	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,050		0,000		0,00		0,00
13	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,536		0,000		0,00		0,00
14	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁŇ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	14,027		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
15	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,104		0,000		0,00		0,00
16	45162	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	1,683		0,000		0,00		0,00
17	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	4,680		0,000		0,00		0,00
18	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	14,027		0,000		0,00		0,00
19	574A55	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2	14,027		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
20	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	3,600		0,000		0,00		0,00
21	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	5,975		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
22	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	4,190		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky								
23	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	4,613		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, železniční přejezdy

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	Měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	9,964		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
		km 29,268								
Díl: 10		Zemní práce:								
25	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,099		0,000		0,00		0,00
26	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	15,776		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
27	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	2,366		0,000		0,00		0,00
28	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	5,813		0,000		0,00		0,00
29	57140	VSYPNÝ MAKADAM	M3	0,789		0,000		0,00		0,00
30	574A45	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM	M2	15,776		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
31	912151	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,500		0,000		0,00		0,00
32	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	4,500		0,000		0,00		0,00
33	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	6,560		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
34	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	4,625		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby:

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS/SO:

Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, železniční přejezdy

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: SO 14-17-31

Datum zpracování:

15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	Měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 35	015851	Poplatky za skládky 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	12,778		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
		km 29,543								
Díl: 36	122718	Zemní práce: ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,391		0,000		0,00		0,00
37	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	15,970		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 38	45162	Komunikace: PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	2,396		0,000		0,00		0,00
39	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	6,400		0,000		0,00		0,00
40	57140	VSYPNÝ MAKADAM	M3	0,799		0,000		0,00		0,00
41	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	M2	15,970		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 42	921141	Ostatní konstrukce a práce: ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	6,000		0,000		0,00		0,00
43	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	6,735		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 44	965604	Bourání a demontáže: DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	4,350		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, železniční přejezdy

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	Měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 45	995 015851	Poplatky za skládky 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	11,504		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
		km 30,687								
Díl: 46	10 113138	Zemní práce: ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,112		0,000		0,00		0,00
47	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TR 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,725		0,000		0,00		0,00
48	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	18,074		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 49	50 45152	Komunikace: PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,711		0,000		0,00		0,00
50	465922	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	M2	1,600		0,000		0,00		0,00
51	57140	VSYPNÝ MAKADAM	M3	0,904		0,000		0,00		0,00
52	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	M2	18,074		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 53	90 348173	Ostatní konstrukce a práce: ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	t	0,290		0,000		0,00		0,00
54	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	2,700		0,000		0,00		0,00
55	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	5,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 56	96 919114	Bourání a demontáže: ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	4,000		0,000		0,00		0,00
57	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	2,700		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, železniční přejezdy

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 14-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	Měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
59	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	0,252		0,000		0,00		0,00
60	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	8,505		0,000		0,00		0,00
61	015918	20 01 37 N Dřevo obsahující nebezpečné látky	t	0,584		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00