

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Litoměřice h.n.

Název PS,SO : Žst. Litoměřice hor. n., úpravy komunikací

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 29

Datum zpracování : 25.11.2014

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-30-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	180,000		0,000		0,00		0,00
2	11240	DRCENÍ VĚTVÍ	M3	45,000		0,000		0,00		0,00
3	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	67,500		0,000		0,00		0,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	146,000		0,000		0,00		0,00
5	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	18,200		0,000		0,00		0,00
6	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	63,500		0,000		0,00		0,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
8	131118	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-2, ODVOZ DO 20KM	M3	0,250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	3	Svislé konstrukce								

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Litoměřice h.n.

Název PS,SO : Žst. Litoměřice hor. n., úpravy komunikací

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 822 29

Datum zpracování : 25.11.2014

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-30-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9348173		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTÉREM	KG	1 080,000						
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Litoměřice h.n.

Název PS,SO : Žst. Litoměřice hor. n., úpravy komunikací

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 822 29

Datum zpracování : 25.11.2014

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-30-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	132,000		0,000		0,00		0,00
11	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	339,000		0,000		0,00		0,00
12	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	132,000		0,000		0,00		0,00
13	57413	ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM	M2	132,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Litoměřice h.n.

Název PS,SO : Žst. Litoměřice hor. n., úpravy komunikací

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 822 29

Datum zpracování : 25.11.2014

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-30-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	57416	ASFALTOVÝ BETON TL. 70MM	M2	132,000		0,000		0,00		0,00
15	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	260,000		0,000		0,00		0,00
16	5826R01	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM HMATOVÁ ÚPRAVA ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	38,000		0,000		0,00		0,00
17	5826R02	PŘEDLÁŽDĚNÍ VČ. ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY - STÁVAJÍCÍ MATERIÁL PONECHÁN NA STAVBĚ	M2	41,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5		Komunikace			0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Trubní vedení								

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Litoměřice h.n.**

Název PS,SO : **Žst. Litoměřice hor. n., úpravy komunikací**

Datum zpracování : **25.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 29

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-30-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
				3,000		0,000		0,00		0,00
19	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M							
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
20	91167R01	BETONOVÉ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ 500MM VČ. OSAZENÍ - CTB501	kus	21,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Litoměřice h.n.

Název PS,SO : Žst. Litoměřice hor. n., úpravy komunikací

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 822 29

Datum zpracování : 25.11.2014

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-30-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	91167R02	BETONOVÉ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ 500MM VČ. OSAZENÍ - CTB502	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
22	91167R03	BETONOVÉ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ 500MM VČ. OSAZENÍ - CTB503	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
23	91167R04	BETONOVÉ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ 500MM VČ. OSAZENÍ - CTB505	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
24	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
26										0,00
	914132R01	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
27										0,00
	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
28	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
29	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	171,000		0,000		0,00		0,00
30	915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	64,000		0,000		0,00		0,00
31										0,00
	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	24,000		0,000		0,00		0,00
32										0,00
	9172R01	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	180,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
33										
	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	147,51		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Litoměřice h.n.

Název PS,SO : Žst. Litoměřice hor. n., úpravy komunikací

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 29

Datum zpracování : 25.11.2014

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-30-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34										
35	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	34,85		0,000		0,00		0,00
36	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	5,30		0,000		0,00		0,00
37	07.020103-O	smýcené stromy a keře	T	36,00		0,000		0,00		0,00
	44.170504-O	kamenná suť	T	90,30		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,00		0,00		0,00