

NAŠE ZN: 4429/2015-SSV
VYŘIZUJE: Ing. Jaromír VACULÍK
TEL.: +420 722 819 307
E-MAIL: Vaculik@szdc.cz
DATUM: Olomouc/06.05.2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH: -
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Dodatečné informace č. 4 – „Revitalizace trati Trutnov - Teplice nad Metují“

Dotaz č.1:


Při prohlídce místa plnění jsme zjistili, že plocha zařízení staveniště plánovaná dle dokumentace část F-zásady organizace výstavby, Příloha č. 2 – Plocha zařízení staveniště ZS 2.1 je a bude užívána stavební firmou do konce Zář 2015, která provádí výstavbu místní kanalizace a dle jejich tvrzení ji má řádně pronajatou od Správy majetku SZDC. Vzhledem k aktuálnímu termínu plnění ze zvláštních technických podmínek a to od 1.8 do 30.11 2015 (122 dní) žádáme zadavatele o jeho alternativní řešení, pro zajištění zařízení staveniště na realizaci prací ve výše uvedených termínech v dopravně Adršpach.

Odpověď:

Zadavatel oznamuje, že plocha zařízení staveniště ZS 2.1 na parcele číslo 1153/3 v k.ú. Dolní Adršpach bude na dobu realizace stavby v období 1.8.2015 – 30.11.2015 volná, ZS 2.1 bude užíváno v souladu se ZOV.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke změně zadávacích podmínek, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

V Olomouci dne 07-05-2015



Dr. Ing. Václav John
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace