

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 9238/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Trať 054A Ústí n.L. – Chomutov, úsek Most - Chomutov“****Dodatečné informace - Dodatek č. 8**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje následující dodatečné informace.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel obdržel dne 5. 6. 2015 námitku proti postupu zadavatele k předmětnému zadávacímu řízení, kde stěžovatel mimo jiné poukazuje na fakt, že zadavatel v rámci „Dodatečných informací – Dodatku č.3“ a také „Dodatečných informací – Dodatku č.4“ na základě dotazů dodavatelů upřesnil některé údaje týkající se způsobu realizace zakázky z technického a technologického hlediska a také provedl opravu a doplnění některých položek soupisu prací, které jsou součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele a současně posunul lhůtu pro podání nabídek o jeden den. Stěžovatel považuje takovýto posun lhůty pro podání nabídek za nedostatečný a požaduje, aby lhůta pro podání nabídek byla přiměřeně prodloužena.

V souvislosti s vypořádáním námitek zadavatel sděluje, že lhůta pro doručení nabídek se za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu nabídek jednotlivými dodavateli tímto Dodatkem posunuje o 5 kalendářních dnů.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel ve zveřejněných Dodatcích upřesnil soupisy prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu. V souvislosti s tím byla lhůta pro doručení nabídek posunuta o jeden den.

V souvislosti s podanými námitkami se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 5 dnů je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změn. Provedené změny *nelze* považovat za takové změny, které by rozšířily okruh možných dodavatelů a vyvolávaly tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

*Datum: 11 / 06 / 2015 nahrazeno: **16 / 06 / 2015** Čas: 09:00*

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

*Datum: 11 / 06 / 2015 nahrazeno: **16 / 06 / 2015** Čas: 09:00*

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

*Datum: 11 / 06 / 2015 nahrazeno: **16 / 06 / 2015** Čas: 09:15*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

— V Praze dne 09. 06. 2015

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

—

—