

NAŠE ZN: 7477/2015-SŽDC-SSV-Ú3/Kli
VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš
TEL: 722 819 305
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz
DATUM: Olomouc/21.7.2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Trat' 321 Opava východ - Ostrava-Svinov - Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov**
Dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1:

SO 06-12-01 Zastávka Šenov - úprava nástupiště
Položka č. 7 má uvedeno nulové množství. Je množství skutečně nulové?

Odpověď:

Položka je doplněna o množství 7,5 m3.

Dotaz č. 2:

Kontrolou zadavatelem postoupené zadávací dokumentace bylo zjištěno, že v Dílu 3, v části F.1 Stavební postupy, jsou obsaženy 2 různé dokumenty, kde v prvním dokumentu se uvažuje se zahájením stavby 24.8.2015 a obsahuje 3 etapy, a v druhém dokumentu se uvádí zahájení stavby k 23.9.2015 a obsahuje 5 etap.

Žádáme zadavatele o upřesnění, který z dokumentů stavebních postupů výstavby je platný?

Odpověď:

Správně je zahájení stavby **23. 9. 2015 a členění na 5 etap** (viz příloha F1-platná dokumentace).

Dotaz č. 3:

Kontrolou zadavatelem postoupené zadávací dokumentace byly zjištěny v Dílu 4, Soupisu prací (otevřená forma) následující nesrovnalosti, a to:

- Ve výkazu výměr u PS 07-01-01, Zabezpečení výhybek v ŽST Ostrava-Bartovice, výhybky číslo 7 a 21, není v pol. číslo 31 uvedena měrná jednotka.
- Ve výkazu výměr u SO 06-12-01, Zastávka Šenov – úprava nástupiště, není v pol. číslo 07 uvedeno množství.
- V Rekapitulaci výkazů výměr je veden SO 06-13-04 pod názvem Výměna přechodových desek v koleji č. 1 a 2, ale ve výkazu výměr je tento objekt označen SO 07-13-01 Výměna přechodových desek v koleji č.1 a 2.

Žádáme zadavatele o vyjasnění výše uvedených nesrovnalostí výkazů výměr.

Odpověď:

- a) Měrná jednotka položky 31 v PS 07-01-01 je udávána v **kusech (ks)**
- b) Položka je doplněna o množství **7,5 m³**.
- c) Správné označení je **SO 07-13-01 Výměna přechodových desek v koleji č. 1 a 2**

Dotaz č. 4:

SO 98-98 Všeobecný objekt, položka Hlukové měření dle požadavku KHS.

V dokumentaci (část B a H) se nám nepodařilo dohledat žádné informace, v kolika bodech a kde bude nutné měření po ukončení stavebních prací provádět. Může zadavatel tyto informace poskytnout?

Odpověď:

S ohledem na vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, nebude nutné provádět měření po ukončení stavebních prací.

V upraveném **SO 98-98 Všeobecný objekt**, který je součástí příloh, je položka **Hlukové měření dle požadavku KHS** vypuštěno.

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 517136).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 21. 8. 2015 na den 24. 8. 2015, tedy o 3 kalendářní dny. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:


Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 21.8. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 8. 2015 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 21.8. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 8. 2015 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 21.8. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 24. 8. 2015 v 10:15 hod.,

Příloha: Opravená část soupisu prací
F1-platná dokumentace

V Olomouci dne **22 -07- 2015**



Dr. Ing. Václav John
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace