

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

13890/2015-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov,
v úseku Žatec – Chomutov“**

Dodatečné informace - Dodatek č. 7

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.86:

Dne 14.8.2015 zveřejnil zadavatel v rámci DI č. 4 dílčí soupisy prací pro elektroinstalaci (SO 01_2001_39) a vzduchotechniku (SO 01_2001_40). Postačí ocenit tyto položky v původním rozpočtu jedinou cenou jako komplety nebo je nutné položkově ocenit i dílčí soupisy prací (SO 01_2001_39, SO 01_2001_40)?

V případě, že bude zadavatel trvat na ocenění dílčího rozpočtu SO 01_2001_40, žádáme o jeho úpravu, protože tento dokument je pouhým soupisem materiálu bez specifikací montážních prací a neobsahuje žádné nastavení pro ocenění jednotlivých položek a celkové součty.

Odpověď na dotaz č.86:

Postačí ocenit tyto položky v původním rozpočtu jedinou cenou.

Dotaz č.87:

Výkaz výměr č. SO 01-13-01 zveřejněný v rámci dodatečných informací č. 5 ze dne 18. 8. 2015, přičítá položky z oddílu základy ke všem dalším součtům a v důsledku toho je výsledný součet nesprávný. Vzhledem k faktu, že je celý sešit zamčený, nelze výše uvedenou chybu opravit. Žádáme o opravu a zveřejnění nového a bezchybného VV.

Odpověď na dotaz č.87:

Opraveno v rámci Dodatku č. 6.

Dotaz č.88:

Výkaz výměr č. SO 04-11-01 zveřejněný v rámci dodatečných informací č. 5 ze dne 18. 8. 2015, má nastavené příliš úzké šířky sloupců a v důsledku toho jsou nečitelné dílčí i celkové součty. Vzhledem k faktu, že je celý sešit zamčený, nelze výše uvedenou chybu opravit. Žádáme o opravu a zveřejnění nového a bezchybného VV.

Uchazeč tímto dále žádá zadavatele, aby z důvodu neustálých chyb a oprav výkazů výměr u výše uvedené zakázky, přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídky.

Odpověď na dotaz č.88:

Opraveno v rámci Dodatku č. 6.

Další sdělení zadavatele:

Zadavatel provádí úpravu v Zadávacích podmínkách takto:

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací – Dodatku č. 7“ a předešlých dodatků na základě dotazů dodavatelů upřesnil některé údaje týkající se způsobu realizace zakázky z technického a technologického hlediska a také průběžně prováděl opravu a doplnění některých položek soupisu prací, které jsou součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel upřesnil soupisy prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenými úpravami, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 3 dny je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změn. Provedené změny nelze považovat za takové změny, které by rozšířily okruh možných dodavatelů a vyvolávaly tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům
Datum: 14 / 09 / 2015 nahrazeno: **17 / 09 / 2015**

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 14 / 09 / 2015 nahrazeno: **17 / 09 / 2015**

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14 / 09 / 2015 nahrazeno: **17 / 09 / 2015**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 25. 08. 2015

Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace