

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 16488/2015-SZDC-SSZ-ÚE-Kij
Vyřizuje: Ing. Jana Klomfarová
Telefon: +420 972 244 807
Mobil: +420 725 994 045
E-mail: klomfarova@szdc.cz
Datum: 08.10.2015

rozdělovník

„Prodloužení nástupiště u 4. koleje žst. Velim“

Dodatečné informace č. 1 – odpovědi na zasláné dotazy dodavatelů

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

Dle Oznámení o zakázce a SOD je doba výstavby 4 měsíce – 2 měsíce stavební práce a 2 měsíce posouzení interoperability vč. zajištění všech souvisejících dokladů ... Dle Organizace výstavby je termínem zahájení a ukončení prací rok 2015. Jsou v tomto roce pro tuto stavbu v plánu výluk plánované výluky a kdy? Nebo se předpokládá realizace prací v příštím roce?

Odpověď č. 1:

Upřesňující a doplňující dodatečné informace k odpovědi na dotaz č. 1 budou uchazečům sděleny v nejbližší době a zároveň od tohoto data bude prodloužena i lhůta pro podání nabídek.



Ing. Lubor Hruběš

ředitel

Stavební správy západ