

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

662/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Michael Dobrý

Telefon:

972 244 623

Mobil:

727 876 355

E-mail:

dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Modernizace spádoviště v žst. Praha Libeň vč. protihlukových opatření“

Dodatečné informace - Dodatek č. 8

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 39:

V předaném dokumentu *Díl 4-2 Rekapitulace ceny+VO Libeň* je záložka **VŠEOBECNÉ POLOŽKY PRO CELÝ SOUBOR STAVEB**.

Zde je uvedeno:

Stavba: Rekonstrukce odvodnění a sanace žel.spodku v km 38,750 - 40,300 trati Č. Velenice - Veselí n.L.

VŠEOBECNÉ POLOŽKY PRO CELÝ SOUBOR STAVEB

Číslo položky.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Sazba za jednotku	Celkem bez DPH
1	Geometrické plány a věcná břemena	KPL	1,00		0,00
2	Geodetická dokumentace skutečného provedení	KPL	1,00		0,00
3	Digitální dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,00		0,00
4	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,00		0,00
5	Zajištění osvědčení o bezpečnosti podle nařízení komise (ES) č 352/2009	KPL	1,00		0,00
CELKOVÝ SOUČET Všeobecných položek					0,00

Uchazeč se táže, zda uvedené položky jsou předmětem díla, když Všeobecné položky v rekapitulaci stavby jsou označeny SO 00 Všeobecný objekt a PS 00 Všeobecný soubor. Žádáme zadavatele o provedení vysvětlení opravy Rekapitulace ceny.

Odpověď na dotaz č. 39:

Došlo k chybě v zadání, proto po dohodě se zadavatelem a s ohledem na další okolnosti ve stavebním řízení související stavby zcela vyřazujeme PS 00, SO 00 a „odečtový“ konstr_PHC PS05. Naopak zařazujeme nový všeobecný objekt SO 99 společný pro celou stavbu.

Dále původní rekapitulaci stavby „Díl 4-2 Rekapitulace ceny+VO Liben.xls“ s vloženou záložkou všeobecného objektu nahrazujeme novou rekapitulací stavby „Cena stavby SPALIB.xls“, která odpovídá aktuálnímu členění PS a SO.

V návaznosti na výše uvedené byly upraveny i doprovodné dokumenty „12 Soupis prací - Rekapitulace ceny.doc“ a „12 Soupis prací - Rekapitulace ceny.pdf“.

Dotaz č. 40:

V předaném zadávacím soupise prací „Spadoviste_Liben_soupis_prací“ je část SO 11 Železniční svršek.

V zadávacím soupise jsou položky 24 a 29 ve znění:

4	545121R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	74,000
9	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	224,442

V popisech položek je uvedeno:

Pol 24:

1: $(15+0)*2$; odhad závěrných svarů podle počtu staničních a traťových kolejí; 2: $(2+1)*2*2$; dle VK/32+33, zavaření LISů; 3: $3*2$; dle VK/34, zavaření přechodových kolejnic na straně E1 49; 4: 4; dle přílohy 5, zasvaření MKDZ do BK = **výpočtem zjištěno 52**

Pol. 29:

1: 99,337; dle VK/39a

V rámci dodatečných informací č. 1 (SO11_sp_oprava1) zadavatel provedl nápravu a učinil soulad množství a popisu položek.

4	545121R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	52,000
9	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	99,337

V dalších dodatečných informacích č.3 a č.5, počty v množství položek 24 a 29 jsou opět v nesouladu s popisem položek.

Uchazeč žádá o provedení souladu množství a popisu položek 24 a 29.

Odpověď na dotaz č. 40:

Oprava č. 1 byla provedena do neaktuálního souboru, následné opravy byly v již aktuálním souboru ze zadávací dokumentace. Rozdíly výměr jsou způsobeny dodatečným rozšířením rozsahu úprav dle požadavků DÚ ve stavebním řízení a jsou zvlášť popsány ve výkazu výměr jednotlivých položek.

V zadávací dokumentaci však zcela chyběly tři položky (nyní č. 105, 106 a 107), které vyplynuly ze stejného řízení a nyní jsou zahrnuty v souboru SO11_sp_oprava5_revidovana_verze.xls.

Dále se změnila výměra pol. č. 25, která na základě dotazu č. 22 - délky nově vkládaných kolejí - měla být součástí opravy soupisu prací SO 11_sp_oprava2.xls.

Přílohy: Cena stavby SPALIB.xls

SO99.xls

SO11_sp_oprava5_revidovana_verze.xls

12 Soupis prací - Rekapitulace ceny_oprava.doc

12 Soupis prací - Rekapitulace ceny_oprava.pdf

V Praze dne 15. 01. 2016



Ing. Lubor Hruběš

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace