

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

3 20370/2016/SZDC-SSZ-ÚE-Šle.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

03. 03. 2016

Dle rozdělovníku**„Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“
Dodatečné informace - Dodatek č. 18**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 68:

V technické zprávě v části F Organizace výstavby jsou v bodu 8 vypsána dopravní opatření při výlukách a jsou tam uvedené uzavírky přejezdů, které nejsou předmětem zakázky a z 13 přejezdů jsou tam uvedené opatření pouze pro 3 přejezdy, které jsou předmětem stavby (km 194,303; 196,281 a 211,210). U druhého přejezdu je špatně uvedeno staničení tj. místo 196,281 by mělo být 196,225.

Žádáme zadavatele o prověření a aktualizaci technické zprávy v části F Organizace výstavby zejména bod č. 8. Dopravní opatření při výlukách.

Odpověď na dotaz č. 68:

Technická zpráva opravena – viz příloha

Dotaz č. 69:

V dodatečných informacích č. 17 - dotaz č. 61 je do soupisů prací SO doplněná ukončovací nerezová lišta. Ve výpočtech v odpovědi na dotaz č. 61 je výměra lišty uvedena v metrech, ale v soupisech prací je doplněná položka

936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG

Můžeme upravit měrnou jednotku z KG na M u jednotlivých SO ?

Odpověď na dotaz č. 69:

Ne. Zhotovitel udává výměru lišty v metrech, výsledný údaj si uchazeč přepočítá na kg. Cena se udává v kg.

Dotaz č. 70

V odpovědi č. 63 v dodatečných informacích č. 17 je spočítaná tonáž materiálu zábradlí a plocha PKO jednotlivých SO.

Tonáž zábradlí nebyla opravena v soupisech prací a navíc byla doplněná položka

78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2

PKO je u SO již obsaženo v položkách:

783251001 Nátěr epoxidový kovových konstr. 1+ 1x email m2

783251017	Nátěr epoxidový kovových konstrukcí základní	m2
783271001	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2

V soupisech prací chybí jenom položka na výrobu zábradlí.

Upraví zadavatel v soupisech prací:

- **zrušit položku 78312PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2. ?**
- **opravit tonáž uheľníků ?**
- **doplnit položku „ výroba zábradlí“ ?**

Odpověď na dotaz č. 70:

Oprava a doplnění viz přílohy (osazení zábradlí rozšířeno o výrobu a osazení zábradlí, PKO zrušena)

Doplňující informace zadavatele

Dodavatel použije zadavatelem připravený regenerovaný železniční svršek, který je k dispozici v ŽST Veselí nad Lužnicí v množství 9 079m s tím, že v cenových položkách pro regenerovaný svršek v soupisech prací pro SO 08-33-12 a SO 10-33-12 zohlední přepravu regenerovaného materiálu.

Přílohy

F.1_Technická_zpráva_opr1, SO 08-33-52_sp_opr3, SO 08-33-55_sp_opr4, SO 08-33-56_sp_opr3,
SO 08-33-63_sp_opr2, SO 08-33-64_sp_opr3, SO 10-33-52_sp_opr2, SO 10-33-55_sp_opr3,
SO 10-33-58_sp_opr6, SO 10-33-60_sp_opr2



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace