

NAŠE ZN: 883/2016-SZDC-SSV-Ú3/Maj
VYŘIZUJE: Majerová Renáta
TEL: 724 932 325
E-MAIL: Majerova @szdc.cz
DATUM: Olomouc/27. 1. 2016

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna, odstranění mimolesní zeleně
Dodatečné informace č. 5

Dodatečné informace z vlastního podnětu:

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) tímto podává k výše uvedené veřejné zakázce následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti.

Zadavatel upozorňuje na povinnost dodavatele, která vyplývá z čl. 7.6. smlouvy o dílo. **Dodavatel, který bude dílo realizovat, musí tedy nutně dodržet níže uvedené ustanovení. V opačném případě se jedná o podstatné porušení smlouvy a objednatel upozorňuje, že je v takovém případě oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty a požadovat náhradu škody, která by objednateli vznikla, pokud by stavba dráhy Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna nemohla být v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem realizována.**

Čl. 7.6. Smlouvy o dílo: „Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy objednatele, zejména Předpisem SZDC Ob 1 „Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, schválený GR SZDC dne 1. 8. 2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 01. 09. 2011, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění předmětu plnění pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní organizace Správa železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Všechny osoby, které budou vstupovat na dráhu nebo v obvodu dráhy na místa veřejnosti nepřístupná budou povinny prokázat se na vyzvání objednatele nebo zaměstnanců příslušných veřejných orgánů platnými povoleními.“

Dotaz č. 6: Při oceňování výše uvedené zakázky jsem zjistil, že u položky výkazu výměr poř. číslo pol. 14 (Odpočet ceny z prodeje vytěžené dřevní hmoty) se tato k celkové ceně za objekt přičítá. Z logiky věci by tomu mělo být obráceně. Je to tedy ve stávajícím výkazu výměr správně?

Odpověď: Ve stávajícím výkazu výměr je chyba ve vzorci, z tohoto důvodu zasílám nový výkaz výměr, kde je u poř. číslo pol. 14 (Odpočet ceny z prodeje vytěžené dřevní hmoty) upraven vzorec tak, aby se cena za vytěženou dřevní hmotu odečítala od celkové ceny díla. Ostatní položky výkazu výměr zůstávají beze změny.

Dotaz č. 7: Ve stejné položce výkazu výměr je také uvedeno, že přesný počet a MJ vytěžené dřevní hmoty uvede zhotovitel. V návaznosti na výše uvedený dotaz se táži, zda je takové kritérium objektivně vyhodnotitelné, když každý uchazeč zvolí jinou jednotku a také množství a může tím významným způsobem ovlivnit celkovou výši nabídkové ceny za objekt. Pokud dojde ke sjednocení uváděné jednotky ve výkazu výměr bude muset uchazeč odkoupit od zadavatele množství dřevní hmoty uvedené v jeho nabídce nebo skutečně vytěžené a změřené množství?

Odpověď:

Množství vytěžené dřevní hmoty vychází ze zadávací dokumentace, zároveň měli účastníci výběrového řízení možnost si za účasti zástupce investora a projektanta projít místa, kde bude kácení probíhat. Na základě těchto informací nacení uchazeč předpokládá množství vytěžené využitelné hmoty ať už v kusech nebo v m³ a bude následně záležet na něm, jak tuto dřevní hmotu dále využije.

Opravená část soupisu prací tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 1. 2. 2016 na den 10. 2. 2016, tedy o 9 kalendářních dnů. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 1. 2. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 10. 2. 2016 v 10:00 hod,


Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 1. 2. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 10. 2. 2016 v 10:00 hod.

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 1. 2. 2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 10. 2. 2016 v 10:15 hod.

Příloha:

- KÁCENÍ SP_80-00-01.1_Zabezpečení veřejných zájmů vegetační úpravy_R – úprava2.pdf
- KÁCENÍ SP_80-00-01.1_Zabezpečení veřejných zájmů vegetační úpravy_R – úprava2.xls

V Olomouci dne 27 -01- 2016


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace