

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 15218/2016-SZDC-
SSZ-ÚE-Baš

Vyřizuje: Helena Baštařová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 15.09.2016

dle rozdělovníku

Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská Dodatečné informace č. 34 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 270:

SO 34-33-11.2

8	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY)	T	6 343,400
12	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 524,111
13	123739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	518 044,333

Výkaz výměr položky č.13:

1: $(6343,4/1,8) \cdot (167-20)$; výkop kontaminované zeminy dle VK/70, zpětný přepočet na m3, odvoz skládka Lukavec 167 km

2: pro jakýkoliv způsob dopravy (silnice, loď, železnice) s potřebným množstvím překládání a nakládání

Nabídka poddodavatele zajišťujícího odpadové hospodářství obsahuje v poplatku za uložení nebezpečného odpadu i náklady za jeho dopravu na místo trvalé skládky.

Bude uchazeči dovoleno nekalkulovat tyto náklady za dopravu do položky č.12 a položku č.13 ocenit nulou?

Odpověď:

Zadávací dokumentace v části 2-Pokyny pro dodavatele, čl. 14.3 sice (za uvedených podmínek) výjimečně připouští uvést nulovou cenu u položky, ale v tomto konkrétním případě toto nepřipouštíme.

Jednotková cena položky č.12 by byla, zahrnutím jiné položky, podstatně zkreslena a nebylo by ji možné využít během realizace stavby pro nečekaně nastalé potřeby při výskytu kontaminované zeminy na jiných objektech této stavby. Dále by došlo ke zkreslení statistického vyhodnocení pro potřeby aktualizace třídění. Navíc by byla porušena i nová metodika třídění, kdy se musí poplatky za skládkování vykazovat samostatně, bez agregace s jinými položkami.


Vzhledem k tomu, že odvoz nebezpečného odpadu se v tomto konkrétním případě realizuje dálkovou silniční dopravou, byl soupis prací SO 34-33-11.2 upraven tak, aby bylo možné samostatně ocenit vlastní výkop, dopravu a skládkovné.

Položka 8 (skládkovné) byla ponechána dle původního soupisu prací.

Položka 12 byla zaměněna za položku odkopávky bez dopravy.

Položka 13 byla zaměněna za položku ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I – DOPRAVA a byl proveden přepočít na jinou mj. Položka tedy obsahuje jen dopravu výkopku z místa odkopávky na místo uložení.

V příloze je upravený soubor soupisu prací SO343311_2_sp_oprava1.xls.



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013