

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 6724/2016-SZDC-
SSZ-ÚE-Baš

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 26.04.2016

dle rozdělovníku

Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Dodatečné informace č. 2 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů, dodatečné informace zadavatele

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 13:

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci – Obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se Odst. 20.4 a 20.5 Obchodních podmínek věnují smluvním pokutám za prodlení v odstraňování vad, kde odst. 20.4 popisuje případ, kdy dochází k pozdnímu odstraňování vad, které nebrání řádnému užívání, ve výši 0,05% z ceny dotčené části za každý případ a každý započatý den prodlení. Naopak odst. 20.5 specifikuje případ, kdy dochází k prodlení s odstraňováním vad, které brání řádnému užívání, ve výši 10 000 Kč za každý případ a den.

Uchazeč žádá o jednoznačné určení, podle čeho a kdo bude označovat vady za bránící či nebránící užívání? V případě, že tímto subjektem bude objednatel či TDS, zda je zhotoviteli dána možnost označení vady za bránící či nebránící užívání nějakým způsobem zpochybnit?

Odpověď:

Vady bránící a nebránící užívání bude posuzovat personál objednatele ve spolupráci se zástupci budoucího uživatele díla (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, dále též SZDC, město Plzeň apod.), a to na základě zadávací dokumentace, SOD, předpisů objednatele a platné legislativy. Zpochybnění jejich rozhodnutí zhotovitelem je samozřejmě možné, avšak pouze na základě relevantních argumentů a doložení skutečnosti, že předávaná část díla splňuje požadavky zadávací dokumentace, SOD, předpisů objednatele a platné legislativy.

Dotaz č. 14:

V postoupené zadávací dokumentaci zadavatel uvádí, že objednatel vložil přílohu č. 9 Smlouvy o dílo je přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2. Toto rozdělení částečně určuje soubor nazvaný Cena stavby, který ovšem členění investice dle budoucích majitelů na SZDC, ČD a OSTATNÍ, nikoliv na Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2.

Uchazeč proto žádá o vysvětlení, jakým způsobem, nebo kterým dokumentem bude jasně vyčísleno dělení investic pro předmětné PS/SO, tedy jaká část díla bude náležet Objednateli č. 1 a jaká část PS/SO půjde za Objednatelem č.2? Uchazeč toto považuje za významné zejména ve vztahu k určení,

který subjekt může uplatňovat smluvní pokuty a další nároky za který PS/SO ve smyslu odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy o dílo.

Odpověď:

Na základě oceněného soupisu prací uchazeče, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, a s nímž zadavatel uzavře smlouvu, bude při podpisu této Smlouvy objednatel vložena Příloha č. 9 Smlouvy, ve které bude jasně vyčísleno dělení investic pro předmětné PS/SO.

Aby zadavatel předešel možným pochybnostem uchazečů, v příloze těchto Dodatečných informací přikládá přílohu smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena mezi Objednatel č.1 a Objednatel č.2, ze které je zřejmé rozdělení investic mezi Objednatel č. 1 - Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a Objednatel č. 2 - Statutárním městem Plzeň. Zbývající PS a SO, neuvedené v této příloze, připadají Objednateli č. 1, tedy Správě železniční dopravní cesty, státní organizací.

Dotaz č. 15:

V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci existuje SO 91-37-53, Přeložka horkovodu na mostě v km 102,012. V soupisech prací ani v rekapitulaci objekt uváděn není.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda je výše uvedený objekt součástí dodávky prací uchazeče?

Odpověď:

SO 91-37-53, Přeložka horkovodu na mostě v km 102,012 není součástí dodávky uchazeče. Realizaci přeložky horkovodu zajišťuje na vlastní náklady vlastník sítě, tj. Plzeňská teplárenská a.s. (viz. ZD, Díl 2-2c – Zvláštní technické podmínky, body 4.9.32 a 4.9.36).

Další sdělení zadavatele:

V souladu se zněním článku 7, Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující **dodatečné informace**.

Zadavatel provádí změnu Pokynů pro dodavatele v níže uvedeném ustanovení takto:

Díl 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Část 2 – Pokyny pro dodavatele

Článek 5 – ZDROJE FINANCOVÁNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Bod 5.4 - **zrušuje se** stávající text a **nahrazuje se** novým textem v tomto znění:

Předpokládaná hodnota zakázky činí **1 210 000 000,- Kč** (bez DPH).

Předpokládaná hodnota stavebních objektů SO 198 -32-01.21, 198-35-01, 198-35-02, 198-38-01, 198-38-01.2, 198-34-01, 34-38-12-TT, 34-36-20, 34-37-04.1, 34-36-21.1, provozního souboru PS 198-24-01, plus ½ nákladů SO 34-38-12-DO činí celkem **87.600.000,- Kč bez DPH** a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. **Zadavatel závazně stanoví, že v případě, že uchazeč nabídne nabídkovou cenu za uvedené stavební objekty vyšší než 87.600.000,- Kč bez DPH, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 5 dní je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

VI.3) Další informace

Odstavec:

Předpokládaná hodnota stavebních objektů SO 198 -32-01.21, 198-35-01, 198-35-02, 198-38-01, 198-38-01.2, 198-34-01, 34-38-12-TT, 34-36-20, 34-37-04.1, 34-36-21.1 plus polovina nákladů SO 34-38-12-DO činí celkem 87 600 000Kč bez DPH a je stanov. jako max. a nepřekroč. Zad. stanoví, že v příp., že uchaz. tuto cenu překročí, bude ze zad. říz. vyloučen.

nahrazen:

Předpokládaná hodnota stavebních objektů SO 198 -32-01.21, 198-35-01, 198-35-02, 198-38-01, 198-38-01.2, 198-34-01, 34-38-12-TT, 34-36-20, 34-37-04.1, 34-36-21.1, provozního souboru PS 198-24-01, plus polovina nákladů SO 34-38-12-DO činí celkem 87 600 000Kč bez DPH a je stanov. jako max. a nepřekroč. Zad. stanoví, že v příp., že uchaz. tuto cenu překročí, bude ze zad. říz. vyloučen.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 22/06/2016 nahrazeno 27/06/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 22/06/2016 nahrazeno 27/06/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 22/06/2016 nahrazeno 27/06/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

.....
Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního

na základě pověření č. 1604
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace