

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

13231/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 355

E-mail: dobry@szdc.cz

**Dle rozdělovníku**„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“**Dodatečné informace - Dodatek č.27**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.119:**

SO03-10-01: Ve schématech stavebních postupů ze dne 10.6.2016 jsme zjistili chybně zakreslené pražské zhlaví v novém stavu. Dle přílohy č. 2.2, Situace km 8,000 – 8,900, by měla být možná přímá jízda z nové koleje č.4 na Mochov a Brandýs nad Labem, což dle schématu stavebních postupů možné není. Žádáme o vyjádření a opravu schémat stavebních postupů.

**Odpověď na dotaz č.119:**

Ano, bude možná přímá jízda z nové 4. staniční koleje na trať do Mochova. Schemata byla opravena, změna nemá žádný vliv na postupy výstavby.

Příloha: soubor F1.pdf

V Praze dne 08. 08. 2016

**Ing. Lubor Hrubec**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1605  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace