

Váš dopis

zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 10488/2016-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, Propojení MÚK Dráčov a silnice I/3“****Dodatečné informace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.1:

Žádáme o sdělení termínů traťových výluk na trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora pro úpravu TV, úpravu žel. přejezdu a další práce spojené se stavbou „Propojení MÚK Dráčov a silnice I/3“.

Odpověď na dotaz č.1:

Předpokládaným termínům traťových výluk je věnována kapitola B.1.8.2 VÝLUKY PROVOZU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY v části dokumentace B.1. Souhrnná technická zpráva. Přesné termíny budou potvrzeny, či upřesněny v rámci střednědobého plánování výluk dle předpisu SZDC D7/2.

Dotaz č.2:

V zadávací dokumentaci jsou v příloze „Soupisy prací“, v adresáři XLS dvě verze SO_50-30-03 (konkrétně SO_50-30-03_ROx a SO_50-30-03_SP), která verze je platná a má být oceněna?

Odpověď na dotaz č.2:

Platná verze je uvedena v souboru SO_50-30-03_SP. Soubor SO_50-30-03_ROx prosím nenaceňujte a ignorujte jej.

Další sdělení zadavatele:

Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k přepisu ve výměře položky č. 49 u SO 55-22-01.2. V příloze přikládáme opravený výkaz výměr.

Příloha: 1) Opravený soupis prací SO 50-22-01.2

V Praze, dne **21-06-2016**



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

