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Dotaz č.47: 
Je uchazeč oprávněn ve své nabídce pro všechny a jakoukoliv část oprávněn ve své nabídce pro 
všechny a jakoukoliv část předmětné zakázky uvažovat se zadáním subdodavatelům? Chápeme 
správně, že uchazeč je v tomto ohledu bez omezení ze strany zadavatele, a pokud mu bude zakázka 
přidělena, nebude povinen sám realizovat žádnou část zakázky vlastními prostředky? 
Odpověď: 
Zadavatel nevyužil svého práva stanoveného v § 44 odst. 6 věta druhá zákona č. 137/2006 Sb.,            
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a věcně nevymezil žádnou část plnění předmětu 
veřejné zakázky, která by nesměla být plněna subdodavatelem. Na oba dva dotazy tak lze odpovědět 
kladně s tím, že možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele není nijak omezena. 
 
Dotaz č.48: 
Chápeme správně, že stavebními pracemi na železnici se pro účely prokázání technických 
kvalifikačních předpokladů rozumí práce stejného nebo podobného charakteru jako předmětná 
zakázka? 
Odpověď: 

Pod pojmem „stavební práce provedené dodavatelem na železnici“ je třeba rozumět veškeré 
stavební práce na stavbách drah, jak jsou vymezeny v § 5 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), přičemž se musí jednat o stavby drah 
železničních, jejichž kategorie jsou vymezeny v § 3 odst. 1 zákona o dráhách.  

Objednatel je naopak toho názoru, že právě pojem „práce stejného nebo obdobného charakteru 
jako předmětná zakázka“ by mohl být považován za neurčitý a mohl by připouštět výkladové 
problémy. Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky je stavba rekonstrukce železniční stanice. 
Pokud by zadavatel vymezil požadavek na prokázání předmětného kvalifikačního předpokladu tak,   
že jeho splnění bude prokázáno předložením seznamu prací stejného nebo obdobného charakteru jako 
předmětná veřejná zakázka, splnění kvalifikace by tak mohl prokázat pouze dodavatel, který by 
provedl stejné nebo obdobné práce, tedy pouze práce na stavbách rekonstrukcí železničních stanic. 
Jelikož však stavba rekonstrukce železniční stanice v sobě zahrnuje nejrůznější druhy prací                
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na železniční dráze, zadavatel shora uvedeným vymezením požadavků na splnění předmětného 
kvalifikačního předpokladu připouští možnost prokázat jej i provedením jiných staveb železničních 
drah, než jen pracemi na stavbách železničních stanic. 
 
Dotaz č.49: 

V souvislosti s veřejnou zakázkou „Rekonstrukce žst. Olomouc“ zadávanou v otevřeném řízení, 
jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách zveřejněno dne 29. 6. 2012, byly 
dnešního dne dodavateli doručeny „Dodatečné informace – dodatek č. 10“. Tento dokument obsahuje 
dotazy a odpovědi zadavatele č. 44 až č. 47. Zadavatel současně v průvodním e-mailu dodavateli 
opětovně sdělil, že „dodatek č. 5 bude zaslán, jakmile bude podepsán“.  

Dodavatel si dovoluje odkázat na § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, podle něhož provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je 
povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu 
pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích 
podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od 
okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek. 
   Vzhledem k tomu, že zadavatel informoval dodavatele o dalších úpravách, změnách a 
doplněních v zadávacích podmínkách a současně dosud neposkytl dodatek č. 5 a nepřistoupil ani 
k prodloužení lhůty pro podání nabídek, žádá dodavatel o sdělení, zda bude zadavatel postupovat 
podle citovaného ustanovení a lhůtu pro podání nabídek v souladu se zákonem prodlouží? Pomine-li 
dodavatel skutečnost, že ani do dnešního dne nemá k dispozici kompletní zadávací podmínky (chybí 
dodatek č.5), je prodloužení lhůty pro podání nabídek nutné již s ohledem na množství dodatečných 
úprav zadávacích podmínek. Za minimální přitom dodavatel považuje prodloužení lhůty o 30 dní. 
Odpověď:  

Dodatečná informace č. 5,  kterou byla prodlužena lhůta pro podání nabídek, lhůta pro doručení 
žádostí o poskytnutí zadávací dokumentace a lhůta pro otevírání obálek s nabídkami, byla všem 
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta, odeslána dne 16. 8. 2012. Téhož dne bylo k uveřejnění ve Věstníku 
veřejných zakázek odesláno i opravné oznámení o zakázce obsahující úpravu uvedených lhůt. Téhož 
dne pak byla předmětná dodatečná informace uveřejněna i na profilu zadavatele. 
Lhůta pro podání nabídek byla z původně stanoveného dne 22. 8. 2012 prodloužena do 5. 9. 2012, 
tedy celkem o 14 dnů, což je dle názoru zadavatele prodloužení přiměřené povaze dosud provedených 
úprav zadávací dokumentace. 
 
Dotaz č.50: 
Hloubení výkopu mezi kol.č.12 a 14 pro odvodnění – sběrač C SO 18-27-05 bez snesení svršku (např. 
P125). Hluboký výkop je svisle pod hranou pražce. Po zkušenostech s obdobnou situací víme, že 
dochází k sesutí svislé stěny v době, než se vloží záporové bednění, resp. při jeho vyjmutí před 
zásypem rýhy a tím k narušení podloží a stability koleje. 
Ptáme se, zda snášet kolej. 
Odpověď:  
Pažení výkopu je navrženo pomocí pažících boxů. Výkopy je nutno provádět postupně (po kratších 
úsecích a nikoliv v celé délce) a výkop průběžně pažit zasouváním (a následně vysouváním pažení) 
tak, aby nedošlo k sesunutí stěny výkopu. Po zasypání výkopu a zhutnění zásypu bude příp. provedeno 
dosypání štěrk. lože a podbití koleje. 
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Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 
Na základě žádosti občanů města Olomouce, Bělidla vyhovuje zadavatel požadavku zvýšení 
bezpečnosti a vypínání zvukové signalizace a doplňuje PS 18-28-01.1  Žst. Olomouc, definitivní 
staniční zab. zař. - Přejezd km 1,223 o 2 závory na výstražnících C a D. 
 
Příloha: 
PS 18-28-01.1 – situace, technická zpráva, výkaz výměr 
 
V Praze dne 

 

 

                                                                                             ............................................................................  

              Ing. Petr Šlegr 
            náměstek pro modernizaci dráhy 
              na základě pověření č. 1372 

                                                                                     Správa železniční dopravní cesty, 
        státní organizace 


