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Dotaz č.51: 
Žádáme o zodpovězení následujícího: 
Ve výkazech výměr u SO 18-19-02, 03, 06 a 14 je kapitola komunikace. Domníváme se, že tyto 
položky jsou již obsaženy v SO žel. svršku. Jednalo by se tedy o duplicitní položky.  
Sdělte, prosím, zda-li je naše úvaha správná. 
Odpověď: 
Co se týče objektu SO 18-19-03, tak je to ve výkazu správně. Položka komunikace obsahuje snesení 
koleje č.150.  
U koleje č.150 se má dělat nově strop (nosná konstrukce) revizní šachty propustku. Vzhledem k tomu, 
že část šachty zasahuje pod tuto kolej  a není tedy možné nosnou konstrukci realizovat bez snesení 
koleje, tak je v objektu propustku navrženo snesení a opětovné vložení koleje v rozsahu cca 10m - viz 
např. výkres 2.5.5.  
Kolej č.150 pravého přednádraží nebyla součástí rekonstrukce kolejí (t.j. objektu svršku a spodku) 
proto bylo dohodnuto, že snesení a vložení koleje bude součástí objektu propustku. 

Obdobně u SO 18-19-02 a SO 18-19-14 je nutno provést úpravy mimo hlavní výluku kolejí a je 
tedy správně v těchto SO snesení a znovu vložení kolej. polí. V rámci hlavní výluky potom bude 
provedena rekonstrukce hlavních kolejí jako celku ve SO žel. svršku. 

Ve SO 18-19-06 bude provedeno zrušení zbytku mostního objektu v rámci výluky hlavních 
kolejí a snesení kolejí je součástí SO žel. svršku. V tomto SO je tedy snesení kol. polí v délce 40 m 
uvedeno navíc a nepatří sem ani demontáž kol. lože a směrové a výškové vyrovnání koleje.  
 
Dotaz č. 52: 
SO 18-17-03 Informační systémy piktogramy 
Ve výkazu výměr u pol. Č. 1 a 2 prohozeno množství počtu ks (v PD u značky 1a uvedeny 2 ks a u 
značky 1b uvedeno 10 ks). 
Ve VV chybí a v PD uvedeny tyto značky: 
5b 1 ks – uvedena v PD 
Pol. Č. 40 a 41 zn. 49a, b není uvedena v PD 
Pol. Č. 42 značka 50 ve VV je 10 ks a v PD 9 ks 
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Odpověď: 
SO 18-17-03 Bylo prověřeno: Ano pol. 1 a 2 mají prohozena množství. 
Značka 5b v dokumentaci není. V PD i ve VV je zn.5a. 
Zn. 49 – je uvedena ve výkr. č. 5. Jedná se o zn.“východ“ – ve výkr. ozn.1 a 2 
Zn. 50 – je umístěna na konci nástupišť – ve VV i v PD je správný počet 10 ks. 
 
Dotaz č. 53: 
SO 18-28-01 nákladní nádraží odvodnění trati – sběrače 
Nesouhlasí délky potrubí DN 900 DN 800 mezi VV a PD. Ve VV uvedena dl DN 900 619 m má v PD 
695 m, u DN 800 ve VV dl. 321 m a v PD 379,6 m. 
Odpověď: 
SO 18-27-01 Předmětné položky byly prověřeny a projektant potvrzuje jejich správnost. Rozdíly 
v délkách odrážejí skutečnost, že od délek potrubí jsou odečteny šachty. 
 
Dotaz č. 54: 
SO 15-15-10.1. Stavební úpravy trafostanice T1 
U pol. č. 14. Z/8,9 ve VV uvedeno 184 kg a v PD 281 kg. 
Odpověď: 
Dotaz k 18-15-10.1 jsem prověřil po stránce projektu i po stránce výkazu výměr.  
Dle PD Z/8 (ztužující rám) = 124 kg; Z/9 (ztužující rámky) = 173 kg.  
Celkem 297 kg.  
Dle VV je to také 297 kg.  
Chyba je na straně dotazovatele, zřejmě jde o záměnu s položkou Z/10 (184 kg). 
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