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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu (dále „ZP“) a Přípravné dokumentace (dále „PD“) (dále 
společně jen „Dokumentace“) na stavbu „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - 
Ústí nad Labem-Střekov (mimo)“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem 
technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle. Tento úsek je jedním ze souboru staveb „Optimalizace 
trati Kolín – Všetaty – Děčín“ (dále jen „podkladová SP“). Podkladová SP byla schválena v Centrální komisi 
Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD“) dne 8. 12. 2015, ve variantě Střed 1.  

1.1.2. ZP bude vyhotoven včetně všech povinných příloh nezbytných pro posouzení a vydání stanoviska MD. 
Součástí ZP bude zpracování ekonomického hodnocení pro posouzení ekonomického efektu projektu 
metodou CBA (finanční analýza nákladů a přínosů), pokud nebude možné postupovat podle čl. 5.2 dále 
uvedené směrnice. Vše bude zpracováno v souladu se Směrnicí MD ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující 
postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 
přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 
státního rozpočtu“, a v souladu s Prováděcími předpisy pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post 
posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně 
významných vodních cest, schválenými Ministerstvem dopravy, v platném znění. Dokumentace hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektu musí umožnit kontrolu použití aplikované metody a pochopení zdrojů dat, 
předpokladů, parametrů a výsledků výpočtu. 

PD rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v 
nezbytném rozsahu pro možnost zadání dalšího stupně dokumentace. Zhotovitel PD musí sledovat 
zpracování nejvhodnějšího technického a ekonomického řešení při respektování schválené varianty SP. Do 
PD bude následně zapracován závěr z procesu posouzení vlivů stavebního záměru na životní prostředí.  

1.1.3. Jelikož bude PD sloužit mj. jako dokumentace pro územní řízení je součástí zakázky zajištění úplné dokladové 
části pro územní řízení, úprava paré dokumentace sloužících pro územní řízení do podoby odpovídající vyhl. 
č. 499/2006 Sb., příloha 1 v platném znění. Pokud bude pro realizaci stavby nutná změna některého 
územního plánu, je součástí zakázky rovněž podklad pro pořizovatele změny územního plánu pro tuto 
změnu. 

1.1.4. Předmětem zakázky je dále projednání dokumentace s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou, 
dále dotčenými orgány státní správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek pro 
územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí. Součástí předmětu Dokumentace je spolupráce při 
vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. PD bude svým obsahem sloužit jako jeden z 
podkladů pro zadání dalšího stupně dokumentace (projekt stavby), proto musí být zpracována v náležitých 
podrobnostech. 

1.1.5. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek a Objednatelem přijaté připomínky zapracuje 
do dokumentace. Bez souhlasu Objednatele není oprávněn měnit obsah a rozsah dokumentace. Při 
projednání zpracovávané dokumentace stavby bude postupovat v součinnosti se zadavatelem a dbát jeho 
pokynů. Povinností Zhotovitele je zajištění všech průzkumů nezbytných pro zpracování PD. 

1.1.6. Součástí předmětu zakázky je rovněž zpracování oznámení dle § 6 odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Podrobněji dále v kapitole 4. 10. 

 

1.2. Hlavní cíle stavby 

1.2.1. Cílem projektu je rekonstrukce tratě. Úpravy povedou ke kvalitativnímu a kvantitativnímu zlepšení 
jednotlivých prvků infrastruktury, přesněji definovaných dále v textu. 

 Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu,  

o odstraněním technicky nevyhovujícího stavu ŽDC (vyžilá technická a 
technologická zařízení), 

o odstraněním rušení protisměrných jízd, z důvodu úrovňových přístupů na 
nástupiště, peronizací, nebo vysunutím nástupišť za zhlaví (pokud to zlepší 
jejich dostupnost). 
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 Zajištění parametrů pro provoz nákladní dopravy, zejména dostatečné délky 
staničních kolejí, 

o umožnění provozu nákladních vlaků délky 740m (dosažení délky staničních 
kolejí 780 m). 

 Splnění parametrů daných technickou legislativou, zejména: 

o umožnění nasazení ETCS (Podle rozhodnutí Evropské komise z 22.07.2009 
92009/561/ES musí být trať vybavena ERTMS/ETCS do roku 2020, s možným 
tříletým odkladem), 

o splnění podmínek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015, TSI PRM 
2015), řízení a zabezpečení (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015), bezbariérový 
přístup na nástupiště (TSI PRM 2015), 

o parametrů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 
pro hlavní síť (Core Network) nákladní dopravy TEN-T. 

 Snížení provozních nákladů infrastruktury zavedením dispečerského řízení trati a 
také snížení objemu prostředků nutných na zajištění provozuschopnosti dráhy díky 
vyloučení nutnosti velkých oprav po dobu hodnocení projektu. 

 Snížení hlukové zátěže pod úroveň platných hygienických limitů.  

 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Umístění stavby: 

- Kraj:     Ústecký 

- Katastrální území:   Litoměřice, Žalhostice, Velké Žernoseky, Libochovany,  

Církvice, Sebuzín, Brná nad Labem, Střekov 

- TUDU:  1001G1, 100114, 1001H1, 100116, 1001I1, 100118 

- Začátek a konec stavby:   km cca 406,260 až 430,102 

 

1.4. Základní charakteristika trati 

1.4.1. Úsek Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem-Střekov (mimo) je součástí trati trati Kolín-Všetaty-
Děčín. Dle TTP označen 503A, v JŘ vedený pod č. 072. Řešený úsek zahrnuje celkem 3 dopravny. Jedná se o 
ŽST Litoměřice dolní nádraží, ŽST Velké Žernoseky a  ŽST Sebuzín. Řešený úsek zahrnuje zastávky Litoměřice 
město a Libochovany. Délka řešeného úseku je cca 23,8 km 

1.4.2. Stávající železniční trať v tomto úseku je dvojkolejná, elektrizovaná stejnosměrnou napěťovou soustavou 3kV. 
Traťová rychlost do 100 km/h, zábrzdná vzdálenost 700 m, třída zatížení D4-100. Průjezdný profil Z-GC.  

1.4.3. V rámci národního členění se jedná o celostátní dráhu. Traťový úsek je zařazen do sítě TEN-T core network a 
podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1315/2013 náleží do hlavní sítě nákladní dopravy a do globální sítě osobní 
dopravy. Dle sdělení Ministerstva dopravy ČR č. 111/2004 je součástí železničních drah, zařazených do 
Transevropské železniční sítě nákladní dopravy (TERFN). V mezinárodním měřítku je trať součástí nákladního 
koridoru RFC7, respektive koridoru TEN-T ORIENT/EAST-MED v relaci Bremerhaven/Hamburg/Rostock – 
Dresden – Kolín – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Sofia – Thessaloniki/Athína/Burgas/turecká 
hranice. Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4  do 1. třídy tratí z hlediska mostů. Podle Prohlášení o 
dráze 2017 je úsek označen 44000 a zařazen dle TSI INF 2015 do kategorií P5 a F1. 

1.4.4. Provozovatelem dráhy je SŽDC, s. o., místním správcem Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 
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2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Studie proveditelnosti „Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolín – Všetaty - Děčín“ (zpracovaná 
SUDOP PRAHA a.s.), projednaná a schválena Ministerstvem dopravy na zasedání Centrální komise dne 8. 12. 
2015 s doporučením varianty Střed 1 (části, nezbytné pro zpracování Dokumentace). SP bude k nahlédnutí 
pro uchazeče výběrového řízení. Zhotoviteli budou následně předány relevantní části SP. 

2.1.2. Posuzovací protokol č. j. 18 354/2015-SŽDC-SSZ-ÚT1-Frk ze dne 27. 10. 2015. 

2.1.3. Schvalovací protokol čj. 54495/2015-SŽDC-O26 ze dne 23. 12. 2015. 

2.1.4. Stanoviska a vyjádření dotčených složek, s kterými probíhalo jednání při zpracování SP – viz složka Dokladová 
část a Závěrečné projednání studie proveditelnosti, sestavené SŽDC k 27. 10. 2015 (bude k nahlédnutí pro 
uchazeče výběrového řízení. Zhotoviteli budou následně relevantní stanoviska a vyjádření předána). 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Stavba bude koordinována s navazujícími záměry:  

 Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ dolní nádraží 
(mimo), pro niž bude zadána PD a ZP v předstihu před s předmětnou stavbou. 

 Technologická nadstavba trati Kolín – Všetaty – Děčín východ, 

 ETCS Kolín – Všetaty – Děčín východ. 

 Pasivní protihluková opatření na stavbách bydlení v km 408,110-408,930 v úseku Litoměřice d.n. – 
Sebuzín 

 

3.1.2. Bude zajištěna koordinace a spolupráce se správci energetických zařízení při uplatnění energetického zákona 
č. 458/2000 Sb., v platném znění, na zajištění projektu a realizace příslušných zařízení a přeložek dotčeným 
správcem. Dále bude zajištěna koordinace a spolupráce se správci elektronických komunikací podle zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.  

3.1.3. Dále bude zajištěna koordinace s dalšími stavbami SŽDC, s. o., ČD, a. s., cizích investorů na pozemcích SŽDC, 
s. o. a ČD, a. s. a v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčeném území. 

 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Dokumentace musí být vyhotovena a předána podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi 
státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č. j. 40952/2012-OIT (účinnost 1. 4. 2013) 
a dle aktualizovaného „Prováděcího opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ (č. j. 
2347/1999-07 ze dne 03. 12. 1999, ve znění č. j.1162/2002-O7 ze dne 17. 05. 2002, č. j. 1615/2003-O7 ze 
dne 21. 08. 2003 a č. j. 6154/04-OI ze dne 01. 11. 2004). 

4.1.2. PD bude obsahovat v souhrnné technické zprávě vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 
podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) 
M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné 
označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č. j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znění. 

4.1.3. PD bude obsahovat odpovídající technické řešení stavby a stanoví celkové investiční náklady stavby. PD bude 
mj. obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna vyjádření všech dotčených vlastníků, orgánů 
státní správy a ostatních organizací. Součástí dokladové části bude rovněž souhrnné stanovisko příslušného 
Oblastního ředitelství ke zpracované dokumentaci, dále pak stanovisko GŘ SŽDC – úsek pro 
provozuschopnost dráhy, pro řízení provozu a úsek pro modernizaci dráhy (jednotlivých odborů), SŽDC SSZ a 
dalších dotčených složek SŽDC, dále souhrnné stanovisko GŘ ČD. Práce Zhotovitele na dokladové části bude 
ukončena až po schválení PD na GŘ SŽDC.  
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4.1.4. Po zahájení prací na dokumentaci svolá Zhotovitel vstupní jednání. V průběhu zpracování bude svolávat dílčí 
pracovní porady pro upřesnění navrhovaného řešení. Podklady pro jednání zašle vždy nejméně 5 pracovních 
dnů předem. Okruh pozvaných vždy podléhá předběžnému odsouhlasení Objednatelem. Z každého jednání 
Zhotovitel zpracuje do 10 dnů návrh zápisu a do 30 dnů výsledný zápis, který bude součástí dokladové části 
PD.  

4.1.5. V průběhu prací si Zhotovitel PD zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení. 
Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC, normy TNŽ apod.  

4.1.6. Zhotovitel navrhne takové řešení, které umožní využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro 
použití v České republice.  

4.1.7. V PD budou primárně navrhována řešení, která nevyžadují odchylné řešení od norem a výjimku z předpisů. 
Bude-li v dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení s využitím odchylného řešení od 
technických norem ČSN nebo odchylné od ustanovení TNŽ a výjimek z předpisů SŽDC, zajistí tyto výjimky 
nebo souhlas s řešením odchylným Zhotovitel. Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude 
předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených SŽDC s. o.. O vhodnosti 
využití výjimečného řešení rozhoduje Zhotovitel. Záznamy z těchto porad a budou doloženy v dokladové 
části. 

4.1.8. V PD stavby budou respektovány majetkoprávní poměry mezi SŽDC, s. o., a ČD, a. s., jakož i mezi dalšími 
dotčenými vlastníky. Členění dokumentace neboli objektová skladba bude navržena podle tohoto kritéria  
tak, aby každý PS či SO se týkal pouze jednoho vlastníka, a to stávajícího nebo budoucího.  

4.1.9. V PD stavby bude rovněž respektováno dělení v rámci ÚMVŽST. V případě ojedinělé nutnosti rozšíření 
nárokovaných ploch pro SŽDC v rámci ÚMVŽST, je nutné toto projednat a zajistit neprodleně úpravu v 
projektu ÚMVŽST. 

4.1.10. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 
proudy) včetně komplexního návrhu řešení protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení 
stavby, vycházející z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 
prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě. 

4.1.11. PD musí být projednána se všemi dotčenými subjekty včetně správních úřadů a její součástí budou příslušné 
souhlasy, či jejich rozhodnutí včetně dokladů o projednání s vlastníky dotčených nemovitostí u dočasných 
záborů, u trvalých záborů včetně vyjádření se zastavěním pozemku, s oddělením zastavěné části, příp. 
souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu. Podmínky stanovené v 
jednotlivých vyjádřeních budou zapracovány do dokumentace a finančně ohodnoceny v rozpočtové části. PD 
musí respektovat případné pozemkové úpravy v území. Z veškerého projednání provede zhotovitel PD 
písemný zápis, který předá Objednateli PD. 

4.1.12. Zhotovitel se zavazuje, že zapracuje případné změny a doplnění, které vyplynou z Investorem akceptovaných 
připomínek, projednání či rozhodnutí orgánů, organizací, fyzických a právnických osob, v průběhu zpracování 
přípravné dokumentace a po jejím odevzdání.  

4.1.13. Průběžně bude Zhotovitel dokumentace předávat zadavateli vyjádření dotčených účastníků územního řízení 
a orgánů státní správy s komentářem o návrhu řešení, tak aby mohlo být včas reagováno na podmínky a 
případná negativní vyjádření. 

4.1.14. Doklady o projednání s vlastníky dotčených pozemků a staveb nebo jinými oprávněnými subjekty budou 
doplněny komentářem, jak jsou řešeny jejich podmínky v čistopisu PD a ZP. Vzor dopisu k obeslání vlastníků 
dotčených nemovitostí bude předložen Objednateli k odsouhlasení. 

4.1.15. Zhotovitel PD zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla 
vyvěšena před konáním veřejného ústního projednání na místech určených příslušným stavebním úřadem. 
Vyvěšení informace o záměru vhodným způsobem zdokumentuje (např. fotodokumentací) a doloží 
stavebnímu úřadu.  

4.1.16. Zhotovitel zajistí stavebně technický průzkum, který určí další postup při rekonstrukci mostních objektů, zdí a 
využití budov. 

4.1.17. Předpokládá se, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků Evropské unie. Záměr projektu a 
přípravná dokumentace stavby musí být zpracovány Zhotovitelem tak, aby rozpočet projektu odpovídal 
pravidlům spolufinancování z programu OPD 2 (Operational Programme Transport). 
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4.1.18. PD stavby bude zpracována dle zadávací dokumentace. PD stavby bude zpracována v souladu se Směrnicí 
generálního ředitele č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních“, v platném znění. 

4.1.19. PD stavby bude respektovat obecně platné předpisy, zejména zákony č. 266/1994 Sb. O drahách, č. 
183/2006 Sb. Stavební zákon a jejich prováděcí vyhlášky. 

4.1.20. Navržené technické řešení v PD a ZP bude prioritně odpovídat schváleným územně plánovacím 
dokumentacím. 

4.1.21. PD stavby bude respektovat technické specifikace pro interoperabilitu železničního systému, zejména TSI 
CCS, TSI ENE, TSI PRM a TSI INFR a Směrnici 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční 
sítě ČR. 

4.1.22. Geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční geodézie Praha 
(SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení Dokumentace. 

 

4.2. Všeobecné požadavky na nový stav 

4.2.1. Náplní stavby je rekonstrukce ŽST Litoměřice dolní nádraží, ŽST Velké Žernoseky a ŽST Sebuzín, zřízení nové 
odb. Libochovany a rekonstrukce mezistaničních úseků Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky, Velké 
Žernoseky – Sebuzín a Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov. Trať zůstane dvoukolejná na současném drážním 
pozemku, s rychlostmi vyplývajícími z nepříznivých směrových poměrů v terénně náročném a chráněném 
území kaňonu Labe. Bude provedena rekonstrukce všech částí infrastruktury, vyjma těch, které byly 
obnoveny novým materiálem po roce 2000. Stanice budou peronizovány a částečně redukovány podle 
podkladové SP s optimalizací technického návrhu. 

4.2.2. Návrh technického řešení musí respektovat skutečnost, že rekonstruovaná trať prochází památkově 
chráněným územím. 

 

4.3. Dopravní technologie 

4.3.1. Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006. 

4.3.2. Ze schválené SP bude převzat rozsah dopravy a výhledový GVD (varianta Střed 1) a tento bude odsouhlasen 
SŽDC O26. Budou dopočteny jízdní doby a provozní intervaly a ověřena realizovatelnost výhledového GVD 
(případně navržena opatření k jeho realizovatelnosti nebo jeho úprava). Budou uvedeny parametry typových 
vlaků. 

4.3.3. Bude uvedeno schéma celého řešeného úseku s vyznačením kilometrických poloh hlavních návěstidel a 
jejich samostatných předvěstí. Budou vypočteny ukazatele propustnosti. Bude uveden přehled frekvencí 
cestujících ve stanicích a zastávkách a přehled naložených a vyložených vozů za poslední tři roky ve stanicích 
v řešeném úseku. 

4.3.4. V souladu s částí Provozní a dopravní technologie podkladové SP bude uvažováno se zachováním 
manipulační koleje v ŽST Velké Žernoseky. 

4.3.5. ŽST Litoměřice dolní nádraží je dle předpisu SŽDC D33 Vojenské přepravy, přílohy 1 zařazena mezi tzv. 
zájmové železniční stanice. Požadavky vyplývající ze zajištění zájmů obrany státu stanoví GŘ SŽDC odbor 30. 

4.3.6. Všechny spojky a nové odbočky budou důsledně zdůvodněny – viz čl. 5.8.3 ČSN 73 6310. 

 

4.4. Organizace výstavby 

4.4.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání 
rozhodujících SO a PS). 

4.4.2. Před navrženým zahájením hlavních stavebních prací (vč. prací na novém TV) bude navržena realizace odb. 
Libochovany a v mezistaničním úseku Sebuzín – Ústí nad Labem-Střekov bude prověřena účelnost a případně 
navržena provizorní odb. Brná. Dále je třeba minimalizovat počet a délku výluk traťových kolejí směr Polepy 
a pokud možno zachovat po dobu přestavby kolej pro obrat souprav osobních vlaků v ŽST Litoměřice dolní 
nádraží. 
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4.4.3. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí kolej, popř. TV 
a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu – 
časovém období. 

4.4.4. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených kolejí / TV / 
ZZ: 

- délku trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo nočních výluk 
zastavující provoz), 

- vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 
kilometricky), 

- vymezení vylučovaného trakčního vedení, 

- činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ a 
zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech změnách stavu je nutno 
přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ), 

- stručný rozsah prací, 

- počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, 

- přístup mechanizace na staveniště. 

 

4.5. Zabezpečovací zařízení 

Stávající stav 

4.5.1. V ŽST Litoměřice dolní nádraží je zřízeno releové zabezpečovací zařízení 3. kategorie, vzor SSSR. 

4.5.2. V mezistaničním úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky je instalován trojznakový obousměrný 
automatický blok, typ AB 3 -82 s traťovým souhlasem. Jedná se o zařízení 3. kategorie. 

4.5.3. V ŽST Velké Žernoseky je reléové zabezpečovací zařízení 3. kategorie, typ AŽD 71. 

4.5.4. V mezistaničním úseku Velké Žernoseky – Sebuzín je trojznakový obousměrný automatický blok. Jde o 
zařízení 3. kategorie. 

4.5.5. ŽST Sebuzín je vybavena reléovým zabezpečovací zařízení 3. kategorie, typ AŽD 71. 

4.5.6. V mezistaničním úseku Sebuzín – Ústí nad Labem-Střekov je trojznakový obousměrný automatický blok. 
Zařízení je na konci své technické životnosti a je instalováno jako prozatímní. Jde o zařízení 3. kategorie. 

 

 
Požadavky na nový stav 

4.5.7. Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

4.5.8. Pro výhledové nasazení systému ERTMS/ETCS nutno respektovat a využít výsledky realizace pilotního a 
komerčního projektu zejména v rozsahu: 

- zajištění dostatečné kapacity spojových cest v optickém kabelu, 

- zajištění dosažitelnosti všech potřebných informací z nově budovaných zařízení ve stavědlových 
ústřednách SZZ, 

- zajištění dostatečné výkonové rezervy v napájecích systémech. 

4.5.9. Vlastní výstavba systému ETCS bude řešena samostatnou stavbou „ETCS Kolín – Všetaty – Děčín východ“. 

4.5.10. Dálkové ovládání z CDP Praha bude pro celý úsek trati Kolín – Všetaty – Děčín řešeno samostatnou stavbou 
„Technologická nadstavba trati Kolín – Všetaty – Děčín východ“ 

4.5.11. V ŽST Ústí nad Labem-Střekov bude zřízeno (nebo upraveno a doplněno) pracoviště pohotovostního 
výpravčího (PPV) ve smyslu Pokynu generálního ředitele č. 9/2013.  

4.5.12. V ŽST Velké Žernoseky bude navrženo nové SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo 
s řídící částí v ŽST Litoměřice dolní nádraží. Komunikace v rámci traťového stavědla bude navržena se 
zálohováním na úrovni přenosových cest. 



„Optimalizace traťového úseku Litoměřice d. n. (včetně) - Ústí n. L.-Střekov (mimo)“ 
Příloha č. 2 c) – Zvláštní technické podmínky 

Záměr projektu a Přípravná dokumentace  

7 

 

4.5.13. V ŽST Litoměřice dolní nádraží bude navrženo nové SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronické 
stavědlo. 

4.5.14. Na Odb. Libochovany a v ŽST Sebuzín bude navrženo nové SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu 
elektronické stavědlo se samostatnou řídící částí v ŽST Ústí nad Labem-Střekov. Komunikace v rámci 
traťového stavědla bude navržena se zálohováním na úrovni přenosových cest. 

4.5.15. Všechna výše uvedená SZZ budou dálkově ovládána z PPV Ústí nad Labem-Střekov a připravena pro 
výhledové dálkové ovládání z CDP Praha. 

4.5.16. S ohledem na nová SZZ je nutno řešit nově ukolejnění včetně nového návrhu KSÚ a TP. Při řešení uzemnění 
nutno respektovat „Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy“ č.j. 3975/2015-O14 
z 27.1.2015. 

4.5.17. K umístění technologických zařízení SZZ využít přednostně stávající budovy a prostory. 

4.5.18. Součástí PD musí být také řešení problematiky napájení nového SZZ včetně jeho kolejových obvodů. 

4.5.19. Pro správnou činnost kolejových obvodů nutno zajistit předepsané hodnoty svodové admitance. 

4.5.20. V části kolejiště, která nevyžaduje použit dodatečně kódované kolejové obvody, mohou být použity 
počítače náprav, bude-li to provozně a ekonomicky výhodnější, nebo nutné vzhledem k četnosti pojíždění a 
z toho vyplývající pravděpodobnost ztráty šuntu. 

4.5.21. Při použití počítačů náprav je nutno respektovat omezení výstavby snímače RSR 122 dle č.j. 57239/2012-
OAE z 19.12.2012. Počítače náprav musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3. 

4.5.22. V mezistaničních úsecích Litoměřice dolní n. – Velké Žernoseky – Odb. Libochovany – Sebuzín – Ústí nad 
Labem-Střekov budou navržena nová TZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronický automatický blok. 

4.5.23. V mezistaničním úseku Litoměřice dolní n. – Polepy bude navázáno variantně nové nebo provizorně 
stávající provozované TZZ. 

4.5.24. V mezistaničním úseku Velké Žernoseky – Žalhostice bude variantně navrženo nové TZZ. 3. kategorie dle 
TNŽ 34 2620 typu automatické hradlo, případně bude realizováno v rámci připravované stavby Revitalizace 
trati Lovosice – Česká Lípa. 

4.5.25. V řešených mezistaničních úsecích se předpokládá výstavba nových přejezdových zabezpečovacích. Nová 
PZS budou 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2. U všech přejezdů je nutno prověřit nutnost jejich existence. 
Nutno uvažovat se souvisejícími stavebními úpravami přejezdu. Pro všechny uvedené přejezdy bude nutné 
v rámci PD zajistit od DÚ Rozhodnutí o změně zabezpečení.  

4.5.26. Součástí PD musí být také řešení problematiky napájení TZZ. 

4.5.27. Všechna nově vybudovaná zabezpečovací zařízení musí být vybavena diagnostikou dle TS 2/2007 
s přenosem diagnostických informací do míst soustředěné údržby. 

4.5.28. Nutno respektovat Směrnici SŽDC 101 Používání provozních aplikací s vazbou na zabezpečovací zařízení č.j. 
S4665/2014-O12 s účinností od 1.5.2014 – tj. zejména s ohledem na přenos čísla vlaků, atd. 

4.5.29. Traťový úsek bude vybaven automatickým stavěním vlakových cest. 

4.5.30. Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně 
přechodné stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.5.31. Kabelizace bude navržena podle zásad pro tratě se střídavou trakční soustavou 25 kV 50 Hz. 

 

4.6. Sdělovací zařízení 

Popis stávajícího stavu 

4.6.1. V úseku Litoměřice dolní nádraží – Ústí nad Labem-Střekov je položen stávající metalický dálkový kabel DK 1 
a traťový kabel TKK 8 z roku 1975. Dále je zde položen optický kabel ČD-T. Ve stávajícím stavu je trať 
vybavena pouze pro místní řízení, tj. všechny dopravny jsou obsazeny dopravním zaměstnancem. V řešeném 
úseku je k disposici digitální rádiový systém GSM-R. 
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Požadavky na nový stav 

4.6.2. Sdělovací zařízení bude navrženo v souladu s částí 5 Sdělovací zařízení Směrnice generálního ředitele 
č. 16/2005. 

4.6.3. V celém úseku budou navrženy dvě HDPE trubky Ø 40/33 mm (modrá provozní a černá rezervní), optický 
kabel o kapacitě 72 vláken a traťový kabel 15XN0,8 v provedení TCEPKPFLEZE. Konstrukce optického kabelu 
a vyvedení optických vláken bude navrženo v souladu s pokynem SŽDC s.o. „Základní technické specifikace 
optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“ č.j. 22942/2015-SŽDC-O14 ze dne 
29.5.2015. Minimálně 6 vláken optického kabelu bude vyváděno ve všech objektech trakčních napájecích 
stanic obousměrně, 6 vláken optického kabelu bude vyvedeno pro připojení DŘT na elektrodispečink Ústí 
nad Labem-Střekov v geograficky oddělené trase oproti stávajícímu kabelu a dále bude minimálně 6 vláken 
optického kabelu vyvedeno na přejezdech. 

4.6.4. Navržena bude místní kabelizace k vjezdovým návěstidlům, přejezdům a ostatním prvkům umístěným 
v kolejišti. Místní kabely budou navrženy v provedení TCEPKPFLEZE.  

4.6.5. Ve všech železničních stanicích a zastávkách bude navrženo nové rozhlasové zařízení v IP provedení s 
automatickým hlášením dle jízdy vlaku. Navržené rozhlasové zařízení musí umožnit kontrolu provedeného 
hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE.  

4.6.6. V železničních stanicích a zastávkách bude navrženo vizuální informační zařízení (v závislosti na počtu 
cestujících). Vizuální informační zařízení bude v provedení LCD s LED podsvícením. Navržené vizuální 
obrazové zařízení musí poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-
ZSE. Informační systémy musí splňovat TSI PRM. 

4.6.7. Pro sledování hran nástupiště, podchodů a případně výtahů bude navržen kamerový systém. Pro kamerové 
systémy musí být splněny technické požadavky dle č.j. 7058/2015-O14 ze dne 13.2.2015. Navržený 
kamerový systém musí poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-
ZSE. 

4.6.8. Pro připojení jednotlivých rozvaděčů EOV, trafostanic 22/0,4 kV (budou-li součástí stavby)  a osvětlení bude 
navržena HDPE trubka Ø 40/33 mm (barvy červené) a optický kabel. 

4.6.9. Stávající terminály GSM-R v ŽST Litoměřice d.n., Velké Žernoseky a Sebuzín budou rozšířeny o funkci 
zapojovače. 

4.6.10. Stávající přenosový systém SDH bude zachován a případně doplněn. Veškerý telekomunikační provoz musí 
být převeden ze stávajících dálkových metalických kabelů na přenosový systém a optické kabely tak, aby 
stávající dálkové metalické kabely bylo možné opustit. Zohledněna bude stavba „Kontrolně-analytické 
centrum řízení provozu“. 

4.6.11. Budou navrženy nové sdělovací rozvody a hodinová zařízení, hlavní hodiny budou řízeny signálem DCF. 

4.6.12. Prostory s technologickým zařízením staničního zabezpečovacího zařízení budou chráněny autonomním 
samočinným hasebním systémem (ASHS), popř. kouřovými čidly zapojenými do EZS (v závislosti na požární 
zprávě). Doporučuje se stavební oddělení zdrojových částí stavědlové ústředny. 

4.6.13. Navržen bude systém dálkové diagnostiky technologických systémů v souladu s TS 2/2008-ZSE. Dálková 
diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty podle TS 2/2008 – ZSE bude primárně 
připojena přímo do stávajícího integračního serveru na ústředním stavědle (ÚS) Ústí nad Labem a 
sekundárně na CDP Praha. 

4.6.14. Navržené zařízení nesmí být v rozporu se zákonem č.181/2014 Sb. – Zákon o kybernetické bezpečnosti ve 
znění dalších souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky). 

4.6.15. Všechna navržená zařízení musí být připravena pro výhledové dálkové ovládání z CDP Praha. 

4.6.16. Budou-li ve stavbě použity výtahy, musí být jejich řídicí část připojena do systému dálkové diagnostiky 
technologických systémů železniční dopravní cesty podle TS 2/2008 – ZSE a jejich komunikační část 
připojena do železniční služební telefonní sítě. 

4.6.17. Součástí PD bude demontáž a zpětná montáž traťové části diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel. 
V PD bude řešeno umístění systému kontroly vzhledem k navrženému řízení předmětného úseku – 
viz 4.5.14. 
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4.7. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

Popis stávajícího stavu 

4.7.1. Elektrizace tohoto úseku proběhla v roce 1963. V provozu je na mnoha místech stále původní zařízení, k 
výměnám docházelo pouze v omezeném rozsahu především ve stanicích, nebo jako odstranění škod po 
povodních. Celkem se v trati nachází 6 trakčních měníren (TM). Po rekonstrukci provedené v rámci 
modernizace 1. TŽK jsou Libochovany a Těchlovice.  

4.7.2. Kabelový rozvod 6kV je rozdílného stáří, podstatná část vyžaduje rekonstrukci. 

4.7.3. Ve stávajícím stavu se v úseku nachází trakční vedení sestava „J“. V roce 1999 byla provedena optimalizace v 
omezeném rozsahu, tj. bez výměn izolátorů, nosných a směrových lan a nátěrů. Výměna trolejového lana 
byla prováděna pouze v nejnutnějším rozsahu. 

 

Požadavky na nový stav 

4.7.2. V celkovém návrhu nutno splnit podmínky části 3 - Elektrická trakce, elektroenergetika, silnoproud a 
dispečerská řídící technika Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

 

4.7.4. Trakční vedení, ukolejnění 

4.7.4.1. Pro stanovení dimenzování a napájení trakčního vedení trakční proudové soustavy 3 kV, DC 
optimalizovaného úseku budou v rámci dokumentace provedeny energetické výpočty odpovídající 
kategorii tratě, nasazení moderních hnacích vozidel a dle požadovaných parametrů rozsahu nákladní a 
osobní dopravy, které budou vycházet z dopravní technologie. Návrh energetických výpočtů bude 
zhotovitelem koordinován s energetickými výpočty, prováděnými v rámci studie  „Koncepce přechodu na 
jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programovacího období 2014–2020 a naplnění 
požadavků TSI ENE“, která je na základě zadání MD ČR v současné době zpracovávaná společností SUDOP 
Praha, a.s.   

4.7.4.2. Návrh trakčního vedení musí být v souladu s ustanoveními norem ČSN EN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, 
ČSN EN 50 119 ed.2, ČSN EN 50 367 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2. Při návrhu trakčního vedení musí být 
splněny požadavky vyplývající z TSI ENE. 

4.7.4.3. Návrh trakčního vedení bude pro tuto stavbu sledovat sestavu „J“ pro stejnosměrnou trakční proudovou 
soustavu 3 kV, DC s tím, že veškeré provedení izolace bude navrženo v izolační hladině zohledňující 
výhledovou střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV, AC (izolátory pro napětí 25 kV, atd.) mimo 
svodiče přepětí a úsekové děliče, které budou navrženy pro trakční soustavu 3 kV DC. Úsekové odpojovače 
budou navrženy s izolátory pro trakční soustavu 25 kV AC a s kontakty vyhovujícími s hlediska proudového 
zatížení pro soustavu 3 kV DC. Dále budou prověřeny stávající izolační vzdušné vzdálenosti u jednotlivých 
umělých staveb (mosty, nadjezdy, lávky atd.) a v případě potřeby budou navrženy takové úpravy tak, které 
zajistí, aby vzdušné vzdálenosti vyhovovaly požadavkům pro střídavou trakční soustavu 25 kV AC. 
Dimenzování trakčního vedení bude vycházet ze závěrů a doporučení související dokumentace „Zpracování 
energetických výpočtů pro trať Kolín – Všetaty – Děčín“. 

4.7.4.4. Dle rozsahu návrhu úprav trakčního vedení bude proveden návrh příslušných úprav DOÚO. V rámci 
potřebných nových kabelových rozvodů budou rozšířeny, popř. nově instalovány ovládací pulty DOÚO. 
Ovládací pulty budou připojeny do zařízení dispečerské řídící techniky (DŘT). Venkovní kabelové rozvody 
DOÚO budou ukládány v zemi.  

4.7.4.5. V návaznosti na navržený rozsah rekonstrukce železničního spodku a svršku, mostních konstrukcí, 
trakčního vedení, venkovního osvětlení, úprav zabezpečovacího zařízení a ostatních úprav s tímto 
souvisejících budou navrženy úpravy ukolejnění dle platných norem a předpisů. 

4.7.4.6. Z důvodu zamezení negativního ovlivňování úložných zařízení a konstrukcí stejnosměrnými bludnými 
proudy je nutno v rámci dokumentace provést korozní průzkum dle kapitoly 25, části 25A TKP v platném 
znění, ve smyslu čl. 3.1.1., odst.4 kapitoly 3. Směrnice generálního ředitele č. 16/2005, v rozsahu 
potřebném pro zpracování přípravné dokumentace. 

  



„Optimalizace traťového úseku Litoměřice d. n. (včetně) - Ústí n. L.-Střekov (mimo)“ 
Příloha č. 2 c) – Zvláštní technické podmínky 

Záměr projektu a Přípravná dokumentace  

10 

 

4.7.5. Silnoproudé napájení 

4.7.5.1. S ohledem na rozsah rekonstrukce jednotlivých drážních zařízení v jednotlivých ŽST, zastávkách a 
dopravnách bude proveden návrh rekonstrukce a výstavby kabelových rozvodů nn a rozvodných skříní. Pro 
nové řešení bude proveden návrh rekonstrukce již nevyhovujících přípojek nn, (vn) pro napájení ŽST, 
zastávek, odboček a dalších distribučních odběrných míst v trati. Současně bude provedeno napojení 
nových a rekonstruovaných zařízení osvětlení, EOV a dalších nových odběrů. Nové rozvody budou 
provedeny kabely uloženými v zemi, kabelové skříně a rozvaděče budou v provedení, které je v souladu s 
předpisy SŽDC. 

4.7.5.2. V souvislosti s návrhem nových staničních zabezpečovacích zařízení a traťového zabezpečovacího zařízení 
bude v traťovém úseku stávající kabelový rozvod 6 kV, 50Hz  nahrazen rozvodem novým včetně přilehlých 
příslušných traťových trafostanic 6/0,4 kV (TTS). V rámci zpracování přípravné dokumentace stavby je 
nutné posoudit rozvod 6 kV z hlediska úbytků napětí a výkonové schopnosti napájet staniční, traťové i 
přejezdové zabezpečovací zařízení, případně další požadovanou technologii, která je v současnosti z tohoto 
rozvodu napájena. Požadujeme, aby byla zpracována provozně – ekonomická analýza porovnávající 
napájení z rozvodu 6 kV a rozvodu 22 kV zavěšeného na trakčních podpěrách, ve které budou zohledněny i 
náklady na vybudování a provoz obou systémů. V případě rozvodu 22 kV se předpokládá, že z tohoto 
rozvodu budou kromě zabezpečovacího zařízení napájeny i odběry v ŽST, EOV a osvětlení. 

 

4.7.6. Napájení zabezpečovacího zařízení 

4.7.6.1. Návrh napájení technologie staničního zabezpečovacího zařízení, traťového zabezpečovacího zařízení musí 
splňovat podmínky TNŽ 34 2620, kapitola 19., ČSN 34 2650 ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu 
SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění. 

4.7.7. Elektrický ohřev výhybek  

4.7.7.1. Stanovené výhybky v jednotlivých železničních stanicích a odbočce se vybaví elektrickým ohřevem výhybek 
(EOV) systémem schváleným SŽDC, s.o.  Napájení EOV bude navrženo z lokální distribuční sítě SŽDC (LDSž), 
případně z distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s., odběr elektrické energie zařízení EOV bude pro účely odečtu 
spotřeby el. energie samostatně měřen. Způsob napájení vlastního systému EOV bude v souladu se 
stanoviskem O14 č.j. 11545/2016-SŽDC-O14. Pro potřebu zvýšeného elektrického příkonu pro EOV se v 
návrhu zajistí úpravy v hlavních napájecích rozvodech nn, které v případě nutnosti zahrnou i úpravy v 
připojení na distribuční síť nn popřípadě vn.  

4.7.7.2. Ovládání EOV bude řešeno prostřednictvím řídícího rozvaděče v režimech „automatika“ a „ruční obsluha“ 
se zapojením do systému dálkového ovládání a diagnostiky za respektování podmínek komunikace podle 
dokumentu SŽDC TS 2/2008-ZSE. Ovládání EOV bude pomocí systému společného s osvětlením, systém 
umožní dálkový dohled a dálkové i místní ovládání.  

 

4.7.8. Venkovní osvětlení 

4.7.8.1. V železničních stanicích, na zastávkách a odbočkách bude proveden návrh nového venkovního osvětlení 
nástupišť a přístupových komunikací pro cestující, v dopravnách dále osvětlení nakládkových ploch a 
osvětlení kolejiště s důrazem na osvětlení pracovních ploch. Návrh osvětlení venkovních železničních 
prostor bude podle požadavků nové normy ČSN EN 12 464-2 z prosince 2014, platné od 01/2015, se 
sledováním požadavků Směrnice SŽDC E11 – Předpis pro projektování, realizaci, údržbu a provoz osvětlení 
venkovních železničních prostor SŽDC. 

4.7.8.2. Ovládání osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním se zapojením do systému dálkového 
ovládání a diagnostiky za respektování podmínek komunikace podle dokumentu SŽDC TS 2/2008-ZSE. 
Ovládání osvětlení bude pomocí systému společného s EOV, systém umožní dálkový dohled a dálkové i 
místní ovládání.  

4.7.8.3. V rámci dokumentace budou zpracovány a přiloženy Protokoly o určení venkovního osvětlení dráhy dle 
Směrnice SŽDC E11. 
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4.7.9. Dispečerská řídící technika 

4.7.9.1. Pro řízení nových silnoproudých technologických zařízení a PETZ v traťovém úseku z pracoviště 
elektrodispečinku ED Ústí nad Labem bude navrženo v příslušném rozsahu nové zařízení DŘT, které bude 
kompatibilní se stávajícím systémem v navazujících traťových úsecích.  

4.7.9.2. Bude navržena dálková diagnostika EOV a osvětlení, zapojená do systému dálkové diagnostiky 
technologických systémů (DDTS) v souladu s TS 2/2008-ZSE, systém DDTS bude předmětem části 
sdělovacího zařízení. 

 

4.7.10. Ostatní 

4.7.10.1.Ve vnitřních prostorách budovy s umístěním nových technologických zařízení bude navržena nová 
elektroinstalace. 

 

4.8. Inženýrské objekty 

4.8.1. Železniční svršek a spodek 

Stávající stav 

4.8.1.1. Železniční svršek pochází z let 1974 až 2014. Převládá svršek R65 na pražcích betonových pražcích SB8 a 
B91S. Rychlost se pohybuje v rozmezí 80 až 100 km/h. Železniční spodek je tvořen zemním tělesem na 
náspech, v zářezech a odřezech v úbočí nad řekou Labe. Stanice mají úrovňový přístup k nástupištím. 

 

Požadavky na nový stav 

4.8.1.2. Bude navržena rekonstrukce železničního svršku a spodku v celém rozsahu stavby, vyjma úseků 
obnovených novým svrškovým materiálem po roce 2000. Tento rozsah prací bude prověřen tak, aby byla 
splněna podmínka JASPERS k podkladové SP pečlivě zhodnotit nezbytnost rekonstrukce infrastruktury 
mezistaničních úseků (žel. svršek, žel. spodek). Železniční svršek v traťových, hlavních staničních a 
předjízdných kolejích bude navržen tvaru UIC60 na pražcích s upevněním W14, výhybky UIC 60 na 
betonových pražcích; v ostatních kolejích nový nebo regenerovaný materiál tvaru S49, bezstyková kolej 
v plném rozsahu návrhu. Směrové řešení bude navrženo na rychlost vyplývající ze směrových poměrů cca  
do 100 km/h; dopočteny budou rychlosti V, V130 a V150 (dopočítat i pro úseky řešené dříve v rámci 
opravných prací). Výhybky budou podle možností navrhovány přednostně jednoduché v základním tvaru. 
Návrh křižovatkových výhybek a DKS bude projednán se SŽDC O13. Řešení stanic vyjde z návrhu 
v podkladové SP s možnými úpravami, zejména pro zajištění viditelnosti návěstidel a dosažení délky kolejí 
min. 780 (optimálně 800) m. 

4.8.1.3. Rekonstrukce železničního spodku zahrne zajištění odvodnění koleje, zajištění parametrů pražcového 
podloží dle předpisu SŽDC S4 a ochranu skalních svahů. Pro návrh železničního spodku bude zpracován 
podrobný průzkum pražcového podloží dle SŽDC S4, četnost sond min. 1 na 100 m trati (1 na 200 m 
staniční koleje) vč. statické zatěžovací zkoušky. Návrh vsakovacích objektů musí být ověřen průzkumem. 
Pro návrh ochrany skalních svahů bude zpracován podrobný průzkum. 

4.8.1.4. Bude navrženo takové řešení, aby množství výkopků bylo minimalizováno příp. využito v rámci stavby. 

 

4.8.2. Nástupiště  

4.8.2.1. Nástupiště ve všech třech stanicích jsou nízká, úrovňová.  

4.8.2.2. Navržena bude rekonstrukce nástupišť v těch úsecích, které projdou i rekonstrukcí železničního svršku a 
spodku: 

– v zastávce Litoměřice město bude navržena rekonstrukce dvojice vnějších nástupišť, přístup 
bude řešen mimoúrovňově stávajícím podchodem s doplněním bezbariérového přístupu, 

– v ŽST Velké Žernoseky bude navrženo ostrovní nástupiště, přístup bude řešen mimoúrovňově, 

– na zastávce Libochovany budou v nezbytném rozsahu rekonstruována vnější nástupiště, resp. 
přístup na ně, 
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– v ŽST Sebuzín budou nástupiště zrušena, bude zřízena zastávka v příznivější poloze vůči centru 
obce.  

– KÚ Ústeckého kraje uplatnil ve stanovisku čj. 153/DS/2015 z 27. 4. 2015 požadavek na realizaci 
nových zastávek Brná nad Labem (km cca 427 – 428), dále byla již dříve prověřována realizace 
zast. Velké Žernoseky obec v km cca 414,500. Tyto zastávky nejsou součástí Podkladové SP a tím 
ani předmětné stavby. Technické řešení musí být zpracováno tak, aby následnou realizaci těchto 
zastávek (za předpokladu prokázání jejich ekonomické a provozní efektivity a obhajitelnosti) 
neznemožňovalo. 

4.8.3. Všechna rekonstruovaná nástupiště budou výšky 550 mm nad TK, s bezbariérovým přístupem, v souladu s 
ČSN 73 4959, TSI PRM a Ž8. V případě použití výtahů jsou požadovány minimální rozměry výtahové kabiny 
1100 x 2100 mm. Nástupiště při osové vzdálenosti 4,75 m budou navržena dle projednání na výrobních 
poradách, při menší osové vzdálenosti (na zastávkách) z konzolových desek.  

 

4.8.1. Železniční přejezdy  

4.8.2. V řešeném úseku se nachází tři úrovňové přejezdy: 

- P2963, v km 411,298 na místní komunikaci, 

- P2964, v km 411,815 na silnici III/24714, 

- P2962, v km 406,242 na místní komunikaci. 

4.8.2.1. Bude prověřena možnost zrušení přejezdů a jejich náhrady souběžnou komunikací na jiný přejezd. Všechny 
prověřované možnosti dle zadání budou doloženy (výkresově, textově) v dokladové části, a to včetně 
negativních vyjádření dotčených orgánů, správců, vlastníků apod. Ponechané přejezdy budou 
rekonstruovány tak, aby vyhověly ČSN 73 6380 v platném znění. 

 

4.8.3. Mosty, propustky, zdi 

4.8.3.1. U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů“ a prokázána v souladu se směrnicí SŽDC č. 16 přechodnost 
traťové třídy D4 UIC/přidružená traťová rychlost (max. 120 km/hod) a D2/maximální traťová rychlost. V 
případě nedosažení přechodnosti pro limitní rychlosti rozhodne o dalším postupu Objednatel. 

4.8.3.2. Nové mostní objekty a konstrukce musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM 71 se součinitelem α= 1,21 a SW/2 
pro 1. třídu trati. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů budou požadovány konstrukce s minimálními 
náklady na údržbu. 

4.8.3.3. Na mostních objektech bude proveden stavebně technický průzkum nezbytný pro stanovení zatížitelnosti a 
pro předpokládaný stavební počin (rekonstrukce, sanace,…) a bude zajištěno prostorové uspořádání 
(VSMP, VMP, obrys štěrkového lože). Rozsah průzkumu musí být předem konzultován s SMT. Na základě 
výsledků stavebně technického průzkumu, statického posouzení a prostorového uspořádání bude 
rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu nebo o jeho rekonstrukci. 

4.8.3.4. Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. 

4.8.3.5. U mostů, které budou sanovány, bude přednostně požadováno prostorové uspořádání dle ČSN 73 6201 
včetně nutného obrysu kolejového lože. 

4.8.3.6. Nové podchody jsou preferovány monolitické, pokud možno bez dilatačních spár, s rovným dnem, 
budované pod mostním provizóriem. Odvodnění bude dle možností navrženo gravitační. 

 

4.8.4. Ostatní inženýrské objekty, potrubní vedení, kabelovody, pozemní komunikace apod. 

4.8.4.1. Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty, nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana 
inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo 
jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihlukové stěny podle hlukové studie a podobně. 

  



„Optimalizace traťového úseku Litoměřice d. n. (včetně) - Ústí n. L.-Střekov (mimo)“ 
Příloha č. 2 c) – Zvláštní technické podmínky 

Záměr projektu a Přípravná dokumentace  

13 

 

4.9. Pozemní stavební objekty 

4.9.1. Součástí stavby jsou též stavební objekty pro umístění technologie. Ve stanicích a odb. Libochovany bude 
variantně navrženo umístění technologie a místností pro řízení provozu do současných výpravních budov 
(v odb. Libochovany do bývalé výpravní budovy) s jejich adaptací, přičemž se požaduje zabezpečení prostor 
jak proti nepovolenému vniknutí, tak proti znehodnocení havárií médií (technologie nesmí být pod 
místnostmi s rozvody kapalných médií). K tomu zpracuje Zhotovitel stavebně technický průzkum, pasport 
objektů a jejich využití. Druhou variantou bude novostavba provozně technologického objektu. Výsledné 
řešení stanoví zadavatel na podkladě investičního i provozního zhodnocení. Pro PZS, DAK apod. budou 
navrženy nové bezobslužné objekty. 

4.9.2. Ve stanicích i na zastávkách musí být zajištěna ochrana cestujících dle vyhl. 177/1995 Sb. 

4.9.3. Objekty kolidující se stavbou budou odstraněny. 

4.9.4. Součástí stavby bude též mobiliář, úpravy oplocení a orientační systém. Orientační systém bude ve všech 
železničních stanicích a zastávkách navržen nově podle aktuálně platných předpisů. Bude provedena 
koordinace řešení orientace cestujících (zejména osob se sníženou schopností pohybu a orientace) s novým 
autobusovým terminálem v zastávce Litoměřice město. 

4.9.5. PD přístřešků a zastřešení bude zpracována dle Směrnicí generálního ředitele č.11/2006 v platném znění dle 
části E2 v podrobnostech a rozsahu dle E1.4. 

 

4.10. Životní prostředí 

4.10.1. V rámci první fáze  

4.10.1.1.V celé délce připravovaného záměru bude proveden podrobný biologický průzkum v jarním a letním 
aspektu. 

4.10.1.2.Upozorňujeme, že záměr zasahuje do CHKO České středohoří, PR Kalvárie a další. 

4.10.1.3.Rovněž bude zažádáno o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, které bude ihned po obdržení předáno Objednateli a na odd. ŽP SSZ. Součástí žádosti bude mapový 
výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby. 

 

4.10.2. V rámci druhé fáze  

4.10.2.1.PD bude zpracována v co největší možné podrobnosti, aby byla plnohodnotným podkladem pro posouzení 
záměru z hlediska vlivu na životní prostředí. A rovněž, aby v dalších stupních nedocházelo k takovým 
změnám, které by mohly znamenat opětovný proces posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

4.10.3. Část B. 3 PD bude uspořádána následovně: 

B.3.1. Souhrnná technická zpráva – popis jednotlivých složek životního prostředí 

B.3.2. Biologický průzkum – v trase celé modernizace trati proběhne podrobný biologický průzkum (v jarním a 
letním  aspektu). Na základě lokálních možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících 
živočichů. 

B.3.3. Dendrologický průzkum - Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem generálního ředitele 
ze dne 20. 10. 2015, č.j.: S 23769/2015 – O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě 
investic na železniční dopravní cestě. Tato kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (rozhodnutí o 
povolení ke kácení, VKP, údržba). Součástí dendrologického průzkumu bude zajištění rozhodnutí o povolení 
ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění k územnímu rozhodnutí. 
Upozorňujeme, že pokud budou dřeviny káceny v rámci významného krajinného prvku, tak zde podléhají 
povolovacímu procesu i podlimitní dřeviny. Přílohou kapitoly budou mapové zákresy zjištěné situace.  

B.3.4. Posouzení vlivu na krajinný ráz. 

B.3.5. Akustická studie, měření hluku a vibrací:  

B.3.5.1. Technická zpráva 

B.3.5.2. Měření hluku a vibrací – protokoly 
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B.3.5.3. Hlukové mapy – denní/noční doba, s PHO a bez PHO, pro stávající a výhledový stav 

Kapitola Hluk a vibrace bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Bude zpracována akustická studie. Součástí studie bude měření stávající 
hlukové zátěže, kterým bude kalibrován a následně ověřen výpočet. Měření bude v takovém rozsahu, aby co 
nejlépe charakterizovalo hlukovou zátěž v dané lokalitě. Bude použito synchronní měření. Měřící body budou 
odsouhlaseny Objednatelem a budou součástí výpočtových bodů. Výsledná naměřená hodnota bude 
reprezentovat hladinu akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu posuzovaného objektu, od které bude 
následně odečtena kombinovaná rozšířená nejistota měření. Ve studii budou definovány všechny použité 
vstupy, výpočtové body budou umístěny 2 m před fasádou chráněného objektu, pokud možno před okna 
objektu. U více podlažních objektů budou v rámci výpočtu zohledněna i vyšší patra. Součástí studie bude i 
prověření staré hlukové zátěže ve vztahu k rozsahu dopravy a rekonstrukce železničního svršku. V 
podmínkách SŽDC se nově zavádí metodika na stanovení příslušných korekcí emisí hluku v závislosti na 
konstrukci železničního svršku. Pro jasně specifikované úseky s výměnou svršku (nutno ve studii přesně 
rozlišit) proto doporučujeme její použití. Metodika ve formátu PDF a její on-line aplikace je ke stažení zdarma 
po zaregistrování na stránkách http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show. Přílohou 
studie budou hlukové mapy pro stávající a výhledový stav, pro denní a noční dobu. V hlukových mapách 
budou zakresleny zdroje hluku, výpočtové a měřící body a ochranné pásmo dráhy.  

V akustické studii bude rovněž zpracována kapitola Vibrace. Dále bude zohledněn hluk ze stavební činnosti. 

Návrh PHO v Litoměřicích je nutno konzultovat s NPÚ z důvodu zásahu do památkové rezervace. 

B.3.6. Odpadové hospodářství: důraz bude kladen na průzkum kontaminace štěrkového lože pro stanovení 
množství nebezpečného odpadu a míry recyklace štěrkového lože. V případě vzniku vyzískaného materiálu 
bude rozsah opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na 
posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele. Kontaminace štěrkového lože a 
ostatních zemin z demolovaných objektů (včetně výkopových zemin) bude určena na základě předběžného 
průzkumu, včetně chemického složení (geotechnické sondy atp.). Další částí bude i mapa s vytipovanými 
možnými deponiemi a mezideponiemi pro materiál za stavby. 

Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná položka, která bude 
součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. Vždy bude uvedeno, zda jsou přebytečné zeminy z výkopů nebo 
demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden výpočet. A dále budou uvedeny jednotkové ceny vztažené 
na 1 tunu (odpad i materiál). 

Pro recyklaci štěrkového lože, případně stavebních odpadů, bude s příslušným správním úřadem projednáno 
umístění recyklační základny, včetně podmínek pro její provoz (přístupové cesty, rozptylová studie, 
vodohospodářská ochranná opatření atp.) 

B.3.7. Zemědělská příloha 

B.3.8. Lesní příloha 

4.10.3.1.V případě rekonstrukcí mostů a propustků bude upřednostňováno zachování stávajícího profilu (případně 
jeho zlepšení). U objektů s migrační funkcí bude plně respektována Metodika AOPK ČR (1995): „Metodika 
křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů“.  

4.10.3.2.Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: k lokalitám NATURA 2000, rozhodnutí o 
povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, atp. 

4.10.3.3.Na základě podrobně zpracovaných částí PD a biologického průzkumu, bude zpracováno oznámení 
v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 
znění. V části dokumentace B, bodě 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry - budou 
vyhodnoceny kumulativní vlivy i okolních navazujících staveb (Optimalizace traťového úseku Mělník 
(včetně) – Litoměřice dolní n. (mimo) a Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně)-
Děčín východ (mimo)). 

4.10.4. Zpracované oznámení Zhotovitel zašle prostřednictvím elektronické pošty k připomínkám na odd. ŽP SSZ, 
minimálně 14 dní před plánovaným odevzdáním. Po zapracování připomínek bude proveden tisk oznámení 
a jeho předání v počtu o tři výtisky a 2 verze v elektronické podobě (CD) přesahující počet vyhotovení 
stanovený na základě dohody zhotovitele s příslušným úřadem k posouzení dle § 6 odst. (5) zákona č. 
100/2001 Sb.   

http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show
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4.10.4.1.Součástí oznámení v rozsahu dokumentace bude i vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o 
vodách (2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení odolnosti stavebního záměru 
vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu. 
(Podrobnosti budou sděleny na vstupním jednání, které svolá zhotovitel oznámení v rozsahu 
dokumentace). 

  

4.11. Geodetická dokumentace 

4.11.1. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.1 Směrnice generálního 
ředitele č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.3 Geodetické a mapové podklady 
včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů : 

- Jako třetí odstavec se se doplňuje  „Body železničního bodového pole (ŽBP) se navrhují, stabilizují, 
zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č.05/2011 (prozatímní)  Pro 
tvorbu ŽBP - č.j. 2479/2011-SŽG PHA-Ř ze dne 1.12.2011“,  

- Stávající třetí odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční 
dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem ředitele SŽG Praha č.01/2012 (prozatímní)  Opatření 
k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, fotokatalogy - č.j. 370/2012-SŽG PHA-Ř (účinnost 
13.2.2012)“, (oba dokumenty jsou umístěny na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-
szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni 

- Stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje  textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se 
zpracovává podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa 
železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012-OIT“ (účinnost 1.4.2013) (dokument je 
umístěn na adrese www.tudc.cz). 

- Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice generálního ředitele 
č.11/2006. 

4.11.2 Na řešené trati existuje platné ŽBP splňující TKP staveb státních drah. ŽMP (železniční mapové podklady) 
budou poskytnuty z archívu Správy železniční geodézie (SŽG). 

4.11.3 Případné doplnění dalších geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo 
stávající hranici dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů či účelového mapování objednaného 
projektantem) si zajistí Zhotovitel dle předpisů uvedených  v odst. „Geodetická dokumentace“ tohoto 
dokumentu. 

4.11.4 Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem  (fyzická 
osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst.1, písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. o 
zeměměřictví, v platném znění). 

 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1. Podmínky odevzdání přípravné dokumentace 

5.1.1. Přípravná dokumentace bude obsahovat odpovídající technické řešení stavby a stanoví celkové investiční 
náklady stavby. Dokumentace bude přehledně upravena, všechny části budou řádně očíslovány a popsány a 
opatřeny seznamem v nich uložené dokumentace. 

5.1.2. Čistopis přípravné dokumentace bude zhotovitelem autorizován minimálně ve třech soupravách, tj. opatřen 
razítkem příslušné autorizované osoby a jejím podpisem. Na koordinačních výkresech ve všech soupravách 
bude potvrzení zhotovitele PD o provedené podrobné koordinaci jednotlivých profesí a navazujících objektů 
a provozních souborů stavby s otiskem razítka odpovědných autorizovaných osob a jejích podpisem. 

5.1.3. Pokyny pro odevzdání Dokumentace:  

 Přípravná dokumentace k připomínkám a projednání v rámci SŽDC. 

  Počet vyhotovení:    

  2 x v listinné podobě, soupravy 1 – 2 s označením „dokumentace k projednání“ 

  + 2 x situační výkresy stavby  

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni
http://www.tudc.cz)/


„Optimalizace traťového úseku Litoměřice d. n. (včetně) - Ústí n. L.-Střekov (mimo)“ 
Příloha č. 2 c) – Zvláštní technické podmínky 

Záměr projektu a Přípravná dokumentace  

16 

 

           20 x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 Dále dle potřeby k projednání (výkaz výměr) 

 Přípravná dokumentace se zapracovanými připomínkami. 

 Počet vyhotovení:  

 2 x v listinné podobě, soupravy 1 – 2 s označením „PD po zapracování připomínek“ 

   3 x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 Dále dle potřeby k projednání  

 Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění. 

 Počet vyhotovení po připomínkách odd. ŽP: 

o tři výtisky a 2 verze v elektronické podobě (CD) přesahující počet vyhotovení stanovený na základě 
dohody Zhotovitele s příslušným úřadem k posouzení dle § 6 odst. (5) zákona č. 100/2001 Sb. 

Dále dle potřeby k projednání 

 Kompletní přípravná dokumentace se zapracovaným závěrem z procesu posouzení vlivů stavby na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění – dokumentace pro územní řízení po 
zapracování připomínek z projednání (včetně kompletní dokladové části) k okamžitému podání 
žádosti o ÚR (čistopis). 

  Počet vyhotovení:  

  4 x v listinné podobě, soupravy 1 – 4 

  V digitální podobě: 

 5 x CD/DVD – 1 x otevřená a 4x uzavřená forma, bez rozpočtů 

  3 x CD/DVD – uzavřená forma, vč. rozpočtu 

  4 x CD/DVD – rozpočet stavby 2x v otevřené a 2x v uzavřené formě 

 Záměr projektu vč. všech povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání 

  Počet vyhotovení:  

 2 x v listinné podobě, soupravy 1 – 2 

 V digitální podobě: 

 3 x v digitální podobě v otevřené formě vč. CBA tabulek 

 Záměr projektu (čistopis) ke schválení do Centrální komise MD. 

 Počet vyhotovení:  

 4 x v listinné podobě, soupravy 1 – 4  

 4 x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) + 2x otevřená forma 

 Vydání pravomocného územního rozhodnutí, popř. vydání vyjádření stavebního úřadu podle §15 
stavebního zákona  

 Přípravná dokumentace (čistopis) ke schválení na SŽDC 

Počet vyhotovení: 

  1 x v listinné podobě 

  3 x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC. 

  Počet vyhotovení: 

1 x v listinné podobě vč. rozpočtů, soupravy 

2 x v digitální podobě v otevřené formě vč. rozpočtů 
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 2 x CD/DVD – struktura TreeInfo, kompletní otevřená verze dokumentace 

 10 x v digitální podobě v uzavřené formě, bez rozpočtu (pro další stupeň dokumentace) 

Dokladová část “H” – bude rozdělena: 

- projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad, 

- projednání se státní správou + dotčené orgány, 

- projednání se správci inženýrských sítí, 

 vyjádření k úpravě a přeložkám sítí, 

 vyjádření k existenci sítí, včetně kontaktů na vytýčení, 

- projednání – smlouvy s vlastníky dotčených nemovitostí (pozemků a staveb) nebo jinými 

  oprávněnými, 

- předjednání s případnými budoucími vlastníky vyvolaných investic, 

- stanoviska k dokumentaci z připomínkového řízení, jejich projednání včetně rozhodnutí o 

akceptování. 

5.1.4. Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č. j. a platností dokumentů, 
popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář Zhotovitele, jak jsou řešeny připomínky 
obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být 
opatřena potvrzením o nabytí právní moci. 

5.1.5. Dle potřeby a požadavků příslušných úřadů bude zhotoven počet výtisků a podkladů pro projednání a 
podklady pro jednotlivá územní řízení a dle potřeby pro projednání, budou Objednateli průběžně 
poskytovány části digitální verze. 

 

5.2. Ekonomické hodnocení a Záměr projektu 

5.2.1. Dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012 čl. 5.2 není ekonomické hodnocení efektivnosti požadováno v tom případě, 
jestliže od schválení příslušné SP nedošlo k takovým změnám parametrů projektu (např. technickým, 
časovým – harmonogram či finančním), které by podstatně ovlivnily hodnocení ekonomické efektivnosti 
celého tahu/trati. 

5.2.2. V opačném případě bude ekonomické hodnocení zpracováno podle „Metodiky pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních 
komunikací a dopravně významných vodních cest“ (dále jen Metodika) a Prováděcích pokynů k Metodice. 
resp. podle aktuální verze pokynů platných v době zpracování ZP. 

5.2.3. Bude obsahovat vyčíslení nákladů a přínosů vč. vypracování CBA tabulek finanční a ekonomické analýzy, 
jejichž šablony jsou zveřejněné ve Věstníku dopravy č. 05/2014, Příloha 1 a 2. 

5.2.4. Dokumenty jsou dostupné na http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Vestnik_dopravy.htm 

5.2.5. Hodnocení ekonomické efektivnosti investice bude postupovat dle vyhlášky „Prováděcí pokyny pro 
hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury“ prokázané metodou CBA. 

5.2.6. Záměr projektu bude zpracován podle Směrnice MD ČR č. V-2/2012 v platném znění upravující postupy MD, 
investorských organizací a SFDI v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu. 

5.2.7. Náklady stavby budou zpracovány podle „Směrnice generálního ředitele č. 20/2004 k členění nákladů stavby 
a SŽDC, s. o.“ ze dne 19. 11. 2004 (Závazný způsob členění nákladů stavby a závazné vzory jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů) a „Dodatku č. 3 změny v řazení vybraných 
položek do souhrnného rozpočtu“ č. j. 2245/05-OI ze dne 27. 10. 2006, které budou součástí dokumentace. 
Budou rozděleny podle majetku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a ostatní. 

5.2.8. Souhrnný rozpočet PD bude respektovat vývoj inflace podle pokynů Objednatele v době dokončování PD. 

5.2.9. V nákladech stavby musí dokumentace obsahovat náklady v A 1.2 IIČ ve výši dle Směrnice generálního 
ředitele č. 20/2004 a též náklady na činnost koordinátora bezpečnosti v souladu s č. j. 39431/07-OI z 30. 11. 
2007. 
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5.2.10. V souhrnném rozpočtu PD je nutné zohlednit budoucí náklady na poradenské firmy, náklady na zpracování 
zprávy o bezpečnosti ke kolaudaci stavby a publicitu (Billboard, slavnostní zahájení/ukončení, banner, 
pozvánka, tisková zpráva, inzerce, pamětní deska).  Jednotlivé ceny za publicitu jsou stanoveny SŽDC s. o. a 
budou předány v aktuální formě na požádání v průběhu projednávání PD. 

5.2.11. Dokumentace bude obsahovat položkový rozpočet v digitální i tištěné podobě. Výkaz výměr bude vycházet z 
OTSKP (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací) a třídníku železničních prací. Náklady na vyzískaný 
materiál budou oceněny v souladu se Směrnicí generálního ředitele č. 11/2004 ve znění všech změn a 
dodatků. Vyzískaný materiál vkládaný do stavby bude oceněn v řádku B. 1.3 souhrnného rozpočtu – hodnota 
prací a vyzískaného materiálu dodávaných Objednatelem. 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dokumentaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové 
listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

 

 

Schválil: 

 

 

Vypracoval: Ing. Michal Bahenský    Ing. Bohuslav  Stečínský, MSc. 

Dne: 27. 07. 2016      náměstek ředitele SSZ pro techniku 
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