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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

D+B  ...........   Design & Build (vyprojektuj a postav) – zhotovení stavby včetně zpracování a projednání 
projektové dokumentace  

ESD  ............  Elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 

dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby „Výstavba DOK v traťovém úseku 

Kralupy nad Vltavou – Kladno-Ostrovec“.  

1.1.2 Cílem Díla je realizace nové optické a metalické kabelizace podél železniční trati  

č. 386 00 Kladno – Kralupy nad Vltavou v úseku Kladno Dubí – BTS GSM-R Rusavka 

s napojením na připravovanou stavbu „Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-

Ostrovec (včetně)“ a stavbu v realizaci „Vstup do oblasti ETCS“  

1.1.3 Rozsah Díla „Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou – Kladno-Ostrovec“ 

je: 

1.1.3.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 

zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a manuálu údržby. 

1.1.3.2 Zpracování a podání žádosti o stavební povolení dle §110 zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude pravomocné vydání 

stavebního povolení. 

1.1.3.3 Zhotovení Díla dle projednané a odsouhlasené  Projektové dokumentace a 

pravomocného stavebního povolení, případně jiného souhlasného vyjádření 

Drážního úřadu . 

1.1.4 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování DSP a PDPS. 

1.1.5 V případě potřeby uvedení stavby Drážním úřadem do zkušebního provozu, Zhotovitel 

zajistí veškeré nezbytné doklady. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Kladno – Kralupy nad Vltavou, úsek Kladno Dubí – BTS 

GSM-R Rusavka  

Kraj:   Středočeský 

Okres:   Kladno, Kralupy nad Vltavou 

Katastrální území: Kladno, Dubí u Kladna, Vrapice, Stehelčeves, Cvrčovice, 

                                 Brandýsek, Dřetovice, Koleč, Trněný Újezd u Zakolan, Otvovice, 

                                 Minice u Kralup nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou 

Správce:   OŘ Praha 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 386 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 528E 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 093 

Číslo traťového a definičního úseku 081104, 0811C1, 081106, 0811D1, 

081108, 0811F1, 081112, 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 60 km/hod 

Trakční soustava Motorová 

Počet traťových kolejí 1 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Dokumentace pro územní řízení „Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou – 

Kladno-Ostrovec“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, datum 

05/2021 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol s posuzovací částí ze dne 25.4.2022. (bude předán vítěznému 

uchazeči. 

2.2.2 Územní rozhodnutí č.j.: OV/3633/21-10/Pol, ze dne 4.2.2022  

2.2.3 Dokumentace pro územní řízení zpracovaná firmou SUDOP Praha, a. s. mimo Dokladové 

části, která bude předána vítěznému uchazeči. 

  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi: 

a) Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) (investor SŽ - SSZ, v 

realizaci 2022-2024, TDS Ing. Juraj Mrázik, e-mail: mrazik@spravazeleznic.cz, mob.: 

606 088 937); 

b) Vstup do oblasti ETCS (investor SŽ - SSZ, v realizaci 2020-2022, TDS Bc. Pavel Žejdl, 

e-mail: zejdl@spravazeleznic.cz, mob.: 607 040 074); 

3.1.3 Zadavateli není v současné době známo, že by stavbu bylo nutno koordinovat se 

stavbami jiných investorů. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/04/21 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R/15/21 (dále jen „VTP/R“). 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Dokumentace pro územní rozhodnutí.   

4.2.2 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části DUR a související dokumentace a to 

ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.3 Realizaci stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

a nabytí právní moci stavebního povolení. 

4.2.4 Zhotovitel zaktualizuje dokladovou část dokumentace a zajistí vyjádření k podzemním 

a nadzemním sítím. 

4.2.5 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

4.2.5.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako 

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby 

mailto:blaham@spravazeleznic.cz
mailto:blaham@spravazeleznic.cz
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projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen 

„SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 4 

Směrnice GŘ č. 011/2022 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 

č. 011/2022“), v nezbytném rozsahu. 

4.2.5.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 

SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 4 Směrnice 

GŘ č.11/2022. 

4.2.6 Součástí těchto ZTP je „Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole“ (viz Příloha 

8.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 8.1.2 těchto ZTP), 

které popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole. 

4.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

4.2.8 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu USB flash disku.  

4.2.9 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

4.2.10 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 

a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 

odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a  podrobnostech dle článku 6.3 těchto VTP.“ 

4.2.11 Článek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„6.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle OP bylo možné zpracovat rozpočet stavby, v členění 

a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých SO a PS dle požadavků 

vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78], zahrnující veškeré 

stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály a služby, včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení SO a PS, tedy s rozklíčováním 

jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ příslušných SO a PS. Tyto oceněné 

Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro fakturaci v průběhu zhotovení 

stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 

3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací / rozpočtu je přílohou 

Směrnice SŽDC č. 20 [78] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet, viz 

www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován na závěr 

projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace pro stavební povolení, 

a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

6.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO 

a PS, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO 98-98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz Formulář SO 98-98 – vzor, viz 

www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). 

6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 

4 a 5 (realizace) dle pokynů Objednatele.“ 
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4.2.12 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.13 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 

účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G“ - položka je měřena geodeticky). 

Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 

příslušných položek.  

4.2.14 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci. 

4.2.15 Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydáván znovu pouze v případě 

oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje 

Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace, který je 

závazným podkladem pro výběr zhotovitele díla. Za posuzovací protokol stavby bude 

považováno souhrnné souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS 

a SO na závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást dokladové části 

dokumentace – N. Toto je zhotovitel povinen předložit do 1 měsíce po odsouhlasení 

projektu posledního PS nebo SO. 

4.2.16 V ZOV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na případné 

výluky trati a uzavírky na komunikaci. 

4.2.17 Realizaci stavby lze zahájit až po odsouhlasení jednotlivých částí Projektové 

dokumentace a nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného 

souhlasného vyjádření Drážního úřadu. 

4.2.18 Zhotovitel po ukončení stavby provede konečné majetkové vypořádání dle skutečného 

provedení stavby dle odst. 4.5. Smluvní zajištění – majetkoprávní část. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 S ohledem na skutečnost, že stavbou bude upravováno i stávající sdělovací zařízení, je 

nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké spolupráci se správcem zařízení a jeho 

odbornými složkami. 

4.3.2 Realizace stavby bude probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná 

stavbou nepřesahovala hygienicky stanovené limity. v opačném případě je nutno 

Zhotovitelem navrhnout dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby. 

4.3.3 Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat: 

 Podmínky plynoucí z projednání s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí; 

 Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu; 

 Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby. 

4.3.4 Zhotovitel po ukončení stavby provede konečné majetkové vypořádání dle skutečného 

provedení stavby. 

4.3.5 Odstavec 4.1.2 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„4.1.2 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem 

ŽBP, body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření 

vytyčovací sítě dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu 

a kvalitě tak, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci, části - „Geodetický 
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podklad pro projektovou činnost“. Tyto body musí Zhotovitel předložit při předání 

staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen 

používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj navázané vytyčovací 

sítě, tak jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. Podrobný popis 

zeměměřických činností při předání a převzetí staveniště je popsán v TKP [66] 

a v kapitole 6 těchto VTP.“ 

4.3.6 V článku 8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R se přidává 

odstavec 8.2.9: 

„8.2.9 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [45] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [75] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.7 Odstavec 9.1.4 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„9.1.4 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

 

4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.4.1 Objednavatel prostřednictvím SŽG dodá geodetické a mapové podklady do hranice dráhy 

v TU 0811 km 7,4 - 21,4 a to následovně: 

 v úseku předpokládané pokládky DOK bezvýkopovou technologií, tj. v km 7,4 – 

12,0 a 18,322 – 21,4 budou poskytnuty podklady z archivu ŽMP z roku 08/2020 

  v úseku předpokládaných výkopových prací, tj. v km 12,0 – 18,322 budou 

poskytnuty podklady ŽMP reambulované v 06/2022 

 v celé délce realizovaného úseku budou dále poskytnuty podklady z archivu ŽBP a 

PPK 

 poskytnuté geodetické a mapové podklady splňují TKP staveb státních drah 

4.4.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní dovypořádání stavby 

bezodkladně po dokončení jednotlivých PS/SO na základě zaměření jejich skutečného 

provedení. 

4.4.3 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, č.j. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. těchto ZTP), který stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez 

nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho 

budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci zajištění PPK, musí být 

vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 

Železniční bodové pole. 

4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 

právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
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zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí pro montáž sdělovacích zařízení;  

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

 

4.6.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Doklady pro příslušného správce objektu nebo provozovatele technologie před 

zahájením provozu. 

 Zpracovaný soupis všech instalovaných požárně bezpečnostního zařízení - 

kabelových ucpávek a těsnění  

4.6.2 Předání DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R proběhne na médiu USB flash disku.  

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 V zájmovém území a nacházejí zařízení a kabelové trasy Správy sdělovací a 

zabezpečovací techniky Praha západ a kabely Správy elektrotechniky a energetiky, které 

je nutné před zahájením prací vytýčit viz stanovisko Oblastního ředitelství Praha č.j.: 

S14728/U-16789/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS z 18.5.2021. 

4.7.2 Při pokládce DOK nesmí dojít ke zhoršení stavebnětechnického stavu mostních objektů a 

propustků, zejména poškození hydroizolace a nesmí dojít k narušení železničního 

provozu viz stanovisko Oblastního ředitelství Praha č.j.: S14728/U-16789/2021-SŽ-OŘ 

PHA-OPS z 18.5.2021. 

4.7.3 V rámci stavebních prací je nutné respektovat stávající technologie pro řízení provozu 

Správy železnic, s. o. viz. stanovisko Centra telematiky a diagnostiky ze dne 19.4.2021. 

4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.8.1 Jedná se převážně o technologickou stavbu, která podstatným způsobem neovlivní 

životní prostředí ve veřejně chráněných prostorách ani v uzavřených prostorách dráhy. 

4.8.2 Fáze přípravy 

4.8.2.1 Kapitola životní prostředí bude převzata z dokumentace pro DUR. V místě 

výkopových prací bude aktualizován biologický a dendrologický průzkum 

formou pochůzky a rešerše. Biologický průzkum bude proveden v jarním a 

letním aspektu (pokud OOP, po konzultaci nestanoví jinak). 

4.8.2.2 Dendrologický průzkum bude zpracován v souladu s Metodickým pokynem č. 

j. 43941/2016-SŽDC–O15 v platném znění. V případě kácení, které bude 

zajišťovat příslušné OŘ, je nutné do dokladové čáasti doložit dohodu s OŘ. 

4.8.2.3 Z hlediska odpadového hospodářství bude zvážena nutnost vzorkování 

v místech možné kontaminace povrchu a podloží. Případně tato potřeba bude 

vyloučena. Případné vzorkování by probíhalo za přítomnosti pracovníků 

zabývajícím se ŽP SSZ. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat 

v souladu s platnou legislativou se zákonem o odpadech č. 541/2020 

Sbv platném znění. 

4.8.2.4 Součástí dokumentace bude havarijní plán, popřípadě plán povodňový – po 

konzultaci s vodoprávním úřadem.  
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4.8.3 Fáze zhotovení stavby  

4.8.3.1 Hluk ze stavební činnosti – Zhotovitel bude konzultovat nutnost hlukové 

studie za stavební činnosti s příslušnou hygienickou stanicí. V případě, 

že bude hluková studie nutná, doloží na základě této studie plnění 

hygienických limitů pro stavbu, nebo požádá hygienickou stanici o časově 

omezené povolení na provádění hlučných prací přesahující hygienické limity. 

4.8.3.2 Odpadové hospodářství – Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak 

aby se nestaly zdrojem nečistot v zastavěném území v souladu se zákonem o 

odpadech č. 541/2020 Sb v platném znění.  

4.8.3.3 V případě vzorkování Zhotovitel předloží Objednateli a specialistovi ŽP 

Objednatele návrh Plánu vzorkování těženého železničního svršku a spodku a 

výkopových zemin v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude 

zpracován dle postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování 

proběhne za účasti specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.8.3.4 Zhotovitel předloží Objednateli po ukončení prací Prohlášení o nakládání 

s odpady. 

4.8.3.5 Zhotovitel musí postupovat při realizaci stavby tak, aby nedošlo ke znečištění 

podzemních a povrchových vod v souladu se stanoviskem Povodí Vltavy č. j.: 

PVL-44871/2021/240/Má/PVL-9904/2021/SP ze dne 12.8.2021. 

4.8.3.6 Zhotovitel musí postupovat při výkopových pracích při hranici lesních pozemků 

v souladu se stanoviskem Lesy ČR č. j.: LCR177/001990/2021 ze dne 

16.6.2021 a koordinovaného závazného stanoviska OŽP Magistrátu města 

Kladna č.j.: OŽP/4200/21-3 ze dne 19.8.2021 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V rámci zpracování části „organizace výstavby“ Projektové dokumentace budou 

upřesněny požadavky na výluky a tyto budou projednány s dotčenými subjekty, zejména 

s objednatelem, místně příslušnými OŘ, GŘ SŽ – odborem plánování a koordinace výluk 

a všemi dotčenými dopravci. 

5.1.2 Stavba nezasahuje do stávajícího kolejového řešení. Realizace stavby nevyžaduje 

dlouhodobé výluky v dopravě. Ke krátkodobým jednokolejným výlukám může dojít při 

realizaci provozních souborů a stavebních objektů, souvisejících s pokládkou a úpravami 

kabelových tras DOK/POK na mostech. 

5.1.3 Zhotovitel stavby musí požadavky na případné výluky železničního provozu projednat se 

zástupci Objednatele, OŘ Praha, GŘ SŽ – odborem plánování a koordinace výluk a všemi 

dotčenými dopravci. Požadavky bude zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové 

podobě v termínech stanovených předpisem Objednatele. 

5.1.4 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty výluk 

s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.5 Před zahájením samotných prací zhotovitel předloží podrobný harmonogram ke 

schválení, kde bude zpracován návrh postupu výstavby, včetně doby trvání.   

5.1.6 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, včetně 

vytypování přípojných bodů elektrické energie atd. a nutného sociálního zázemí pro 

pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou 

předběžně projednány se správci sítí. 

5.1.7 Dočasné užívání pozemků ČD a. s. je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy  

v souladu se stanoviskem ČD, a. s., Regionální správy majetku Praha č. j.: 1872/2021-

RSMPHA ze dne 9.9.2021   
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6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Traťová výluka železniční dopravy se nepředpokládá. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole  

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

 

 

 


