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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava trati v Gseku Ohni¢ - UpofFiny"
jejimz cilem je zajisténi bezpecnosti a provozuschopnosti dopravni cesty.

Rozsah Dila ,Oprava trati v Gseku Ohni¢ - UpofFiny" je stanoven Dilem 3
Technicka specifikace stavby a spociva ve zhotoveni stavby.
1.2 Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati 131 Usti nad Labem - Upofiny - Most v tUseku 1.TK
Upofiny — Ohni¢, km 14,250 - 14,310 a km 15,180 - 18,595

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

Projektové dokumentace na stavbu ,Oprava trati v iseku Ohni¢ - UpoFiny" neni
vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Technicka specifikace stavby.

2.2 Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni na stavbu ,Oprava trati v Gseku Ohni¢ - Upofiny" nebude
vydano, nebot stavba nepodléhd stavebnimu ¢&i jinému fizeni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné realizovanymi akcemi a to i daldich investor(, které pfimo s predmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi
realizaci praci, poskytovéni a rozsahu vyluk, prid&leni prostord pro stavenisté v
jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 VSeobecné
Cl. 1..10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zdkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]. Identifikacni Udaje ve
Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pril.
16 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného
predani a prevzeti Dila nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu
nebo predcasného uzivani Dila nebo Casti Dila, popfipadé do dne odstranéni posledni
vady nebo dokonceni nedokonlené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila.
Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouzivat
typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:
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4.1.5
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4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11

4.1.12

4/10

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru
tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, vietné informace o moZznosti
zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které vyplyvaji z
Pril. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do né&j zejména zapisovany
vSechny zaznamy souvisejici se stavebni Cinnosti, kontrolou a vSechny skutecnosti
dllezité pro v&cné, Easové a finanéni plnéni SOD, v&etné mnoZstvi provedenych praci
a montdZi. U nasazeni mechanizaénich prostiedkl bude uveden druh mechanizace
(kolejové, zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad rdmec vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [29]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud
je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich pfiloh, pfipadné stavebniho
povoleni, odlvodn&ni zmén materidld a zmé&n technického Fedeni a
odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplisobu projednani,

d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky Cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),
g) vysledky ¢&innosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je
urcen).
V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho pInéni*.
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem Objednatele a
zastupcem Zhotovitele uzaviené v ramci Ukonu predani stavenisté.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem pfelteni zaznamQ) Stavebniho
deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko daldi opravnéné osoby véetné Objednatele k zaznamim ve
Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnd
po jejich predlozeni prislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude
zdznam predlozen pozdé&ji. Nevyjadri-li se Objednatel ve Ihdté 5 pracovnich dni ode
dne, kdy mu byl predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zameéstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve
Stavebnim deniku, je povinen pripojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnd po
jeho zapsani své vyjadfeni a predat je v tomto terminu na predem uréeném a
dohodnutém mist& pro pristup ke Stavebnimu deniku. Nevyjadfi-li Zhotovitel sv{j
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4.1.13

4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21

4.1.22
4.1.23
4.1.24

4.1.25
4.1.26
4.1.27

4.1.28
4.1.29
4.1.30

nesouhlas ve Ihdté 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo ptedlozeno pfedmétné
vyjadreni, ma se za to, ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V €l. 4.1.2. VTP se rusi text ,... a finanéniho plnéni®. Text ,,...14 kalenda¥fnich dnd..." se
méni na ,....7 kalendafnich dng...".

V Cl. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se ruéi.

Odst. 4.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.3.1. VTP se rusi druhd a treti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se ruéi.

V ¢&l. 4.3.9. VTP se mé&ni Ihita z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

PFistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavre
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuZivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouzivanych stavbou ¢iété&ni, kropeni proti pradnosti a pribé&znou udrzbu.
Pred zapocCetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po
ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida
za vzniklé 8kody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

V &l. 4.3.23 VTP se méni Ih{ta ze ¢tyF mésicl na jeden mésic.
Cl. 4.4.2. VTP se rusi.
Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve
smyslu zdkona & 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude Fesit zplsob odstaveni
stavebnich strojd, zdsobovani strojd pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi
povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text , 5 pracovnich dni" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V €l. 5.2.5. VTP se méni Ih{ta ze ¢ty tydnl na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné&
pfizvat dotCené organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostiedi pfislusSného
Uradu)™.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 6.3.7 VTP se rusi.
Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutec¢ného provedeni dokonlenych PS

4.1.31

nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytycovaci sit) a
schvdlené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém systému S-JTSK a ve
vySkovém systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické Casti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno pfimérené podle Smérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.
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Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné
prislusné O] SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objedndvkou o jejich
vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnl pred zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti
jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba"“.

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat z&dosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz{ v
souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [89].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné polozce v soupisu praci prislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto cinnosti vyZzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfeda 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1
pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pripadného
rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stanicnich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat Objednateli
ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [64][100].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena),
zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem preda Zhotovitel
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred zahdjenim praci ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek pfeda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7
dnd pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé& a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢l. 8.1.5. VTP se méni Ihlta z 90 dnd na 30 dnd.
V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni Ih{ta ze 45 dnd na 15 dnd.
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢l. 8.2.8. VTP se rudi text ,.....v rozsahu pozadavki ptilohy ,H" - Dokladova ¢&ast dle
Smeérnice GR €. 11 [64]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2
mésicd, pro souborné zpracovani geodetické &asti do 2 mésicd a kompletni
dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto VTP do 3
mésicl ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o pfedani a prevzeti Dila, nejpozd&ji
vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se ruéi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitdlnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [72]
[77]nasledovné:
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4.1.48
4.1.49

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)- kompletni dokumentace stavby v oteviené
formé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené
formé

V Cl. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl poddodavatell
prokazatelné seznameni s pldnem BOZP Dila [19] a dolozit splnéni této povinnosti
pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP je Ufedné opravnény zeméméticsky
inzenyr Objednatele (dale jen ,UOZI Objednatele") je uveden v pfiloze ¢. 6 Smlouvy
- Opravnéné osoby.

Poskytovani geodetickych podkladd se Fdi Pokynem generdlniho Feditele
SZ PO-06/2020-GR.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
prfimérené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
Gfedné opravnénym zeméméfickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,U0ZI
Zhotovitele"). V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostfednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady
u UOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale
jen ,ZMP“) a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 spliujici TKP, predd UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

PFipadné doplfiujici méfeni geodetickych a mapovych podkladi nebo ovéfeni osy
koleje pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady podle Metodickych pokynd uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a
predd UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP
k jejich zniCeni, poSkozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi,
a to ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skuteCnost neprodlené projednéana s
UOZI Objednatele, ktery tuto cinnost koordinuje se spradvcem ZBP. PreloZeni,
obnoveni nebo premisténi bodl ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno
Zhotovitelem ve spolupraci se sprdvcem ZBP a to na naklady zhotovitele.
Dokumentaci nového ZBP preda Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonceni
stavby. Dokumentace nového ZBP bude soudasti DSPS v pfipadé, ze samotné DSPS
je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a predd ho mistné pfisluSnému spravci PPK ke
kontrole a schvaleni pfed zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v
otevrené formé véetné seznamu soufadnic v textovém formatu.

V pripadé uUpravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensSovani chyb)
bude jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

Oprava trati v useku Ohni¢ - Upotiny
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4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.3.1

4.4.1

4.4.2
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V ptipadé upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahdjenim praci na zfizeni BK
zadle mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v
platném znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéreni PPK (viz také Metodicky pokyn
SZDC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi méFeni GNSS technologii se ovéFeni presnosti mapovani provadi pribézné na
vdech bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné
véak na 2 bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body
pIni funkci identickych bodl, zamé&fuji se metodou RTK min. 1 x p¥i délce zdznamu
min. 20 vtefin (epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK neni mozno mérfit prvky, které maji predepsanou
2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zamé&Feni vech kolejovych objektl (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych doSlo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do
DSPS.

V pfipadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy Zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy
Yeleznic prokazateln& vétdi ne? je mezni odchylka presnosti lomovych bodd
katastralni mapy, je nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevsim o
kabelové trasy a dalsi technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktualni
stav UMVZST, kterou na vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sitky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani
DSPS uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukoné&eni praci dle
platného harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni
kontrolu DSPS. Pfi shleddni nedostatki UOZI Objednatele zasle vyjadreni s
uvedenymi nedostatky Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10
pracovnich dnd.

4.3 Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni"
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad
uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této
vyhlasce v platném znéni, Zhotovitel predlozeni doklad o tom, Zze ma zajisténou
spolupraci pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb.
o drahach v platném znéni pro vsSechny druhy ,Urlenych technickych zafizeni",
dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k pInéni
predmétné zakazky a bez jeho predlozeni té&chto dokladl nebude mozné zahajit prace
na vyse uvedenych objektech.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha €. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Oprava trati v Gseku Ohni¢ - Upofiny
Pfiloha €. 2 c)
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4.5 Zelezni¢ni svréek

4.5.1 Centralni nakup materialu

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

UZité vystrojené betonové prazce (dale ,Material"), které jsou soucasti oddilu
,NEOCENOVAT! Materidl dodd zadavatel ze svych zésob™ dle technické
specifikace polozky v Soupisu praci jednotlivych polozek, nejsou soucasti
dodavky na zhotoveni stavby a nejsou souddsti nakladl stavby. Materidl je
ulozen na uréenych mistech v predem urcenych mistech v obvodu TO Bilina
(déle ,Mista predani).

Soucasti cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem Materidlu Objednatel, veskera manipulace a preprava Materialu
z Mista predani az do mista na stavbé urceného Technickou specifikaci
stavby véetné jeho zabudovani a véetné nakladd na tyto &innosti.

Centralné dodavany Materidl je v Misté predani predavan Zhotoviteli.
Nakladku na dopravni prostfedky si Zhotovitel zajisti sdm. Misto predani
mGzZe byt Objednatelem v pribéhu zhotoveni stavby zménéno. Polozky
dopravy budou cCerpany dle skute¢nych Mist predani.

4.6 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.6.1 Nakladani s odpady

4.6.1.1

4.6.1.2

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi
a kategorie odpadl a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

Polohy a vzdalenosti sklddek pro likvidaci odpadl uvedené v Projektové
dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni
a slouzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi
skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
5.1.1 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:
Postup | Cinnosti Typ Doba trvani
vyluky
Zahajeni stavby po piedani stavenisté
(zahajeni stavebnich praci) (predpoklad 04/2023)
1. Pfipravné prace bez vyluk
1. Realizace stavby nepfetrzité | od 7:00, 2.5.2023 do 15:00, 15.5.2023, 15 N
2. Dokoncovaci prace bez vyluk
3. Ukondéeni stavby 12 mésicll od zahajeni stavebnich praci (viz smlouva)*
*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci.
6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.
6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentim a vnitfnim predpisim

na svych webovych strankach:

Oprava trati v iseku Ohni¢ - Upotiny
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7.1.3
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zakladé podané Zzadosti na nize uvedenych
kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialG
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725
039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Pfiloha ZTP €. 1 - Technicka zprava
Pfiloha ZTP €. 2 - Mapa Spravy trati Most
Pfiloha ZTP ¢. 3 - Prehled rizik Spravy Zeleznic
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