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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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1.

1.1.1

1.1.2

1.2.1

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Souvisla vyména kolejnic v obvodu Spravy
trati Most pro rok 2023" jejimz cilem je jejimz cilem je zajisténi bezpecnosti a
provozuschopnosti dopravni cesty.

Rozsah Dila ,Souvisla vyména kolejnic v obvodu Spravy trati Most pro rok
2023" Je stanoven Dilem 3 Zadavaci dokumentace (Technicka specifikace stavby) a
spociva ve zhotoveni stavby.

1.2 Umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati:

TO Zatec

2.TK Pocerady - Obrnice

km 230,700 - 231,230

km 231,800 - 232,020

1.TK Lisany - Postoloprty
km 213,660 - 214,117

TO Bilina

1.TK Rehlovice - Usti zapad
km 5,346-5,776

km 5,436 (prejezd P2079)
1.SK Rehlovice

km 6,848-7,285

1.TK UpoFiny - Rehlovice
km 10,133-10,523

km 10,226 (piejezd P2082)
km 10,497-10,515

2.TK Rehlovice - UpoFiny
km 10,595-10,973

2.TK UpoFiny - Ohnié

km 14,280 (vyména prazci u mostu a mostnic)
km 14,001-14,518

km 17,231-17,387

1.SK Svétec

km 21,805-21,971

TO Most

1.TK Bilina - Ceské Zlatniky
km 36,300-36,600

km 36,210 (prejezd P1951)
km 36,518-36,758

0.TK Bilina - Ceské Zlatniky
km 38,265-38,950

km 38,675 (prejezd P1952)
2.TK Ceské Zlatniky - Most
km 45,410-45,780

TO Kadan

Zelina - Kadan predmésti
km 24,876 - 25,097

km 24,876 - 25,077
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2.

2.1.1

2.2.1

3.
3.1.1

4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4/11

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

Projektova dokumentace na stavbu ,Souvisla vyména kolejnic v obvodu Spravy
trati Most pro rok 2023" neni vyhotovena. Jeji obsah je nahrazen Dilem 3 Zadavaci
dokumentace (Technicka specifikace stavby).

2.2 Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni na stavbu ,Souvisla vyména kolejnic v obvodu Spravy trati
Most pro rok 2023" nebude vydano, nebot stavba nepodléhd stavebnimu ¢&i jinému
fizeni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfripadné
aktudlné realizovanymi akcemi a to i dal$ich investor(, které piimo s predmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi
realizaci praci, poskytovéni a rozsahu vyluk, ptid&leni prostorli pro staveniété v
jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 Vseobecné
Cl. 1..10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zadkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]. Identifikacni Udaje ve
Stavebnim deniku (UdrZba a opravy staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle P¥il.
16 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného
predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu
nebo predcasného uzivani Dila nebo Casti Dila, popfipadé do dne odstranéni posledni
vady nebo dokonceni nedokoncéené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila.
Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouzivat
typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru
tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, vietné informace o moznosti
zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nélezitosti, které vyplyvaji z
Pril. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do néj zejména zapisovany
vSechny zaznamy souvisejici se stavebni Cinnosti, kontrolou a vSechny skutecnosti
dllezité pro v&cné, ¢asové a finanéni plnéni SOD, véetn& mnoZstvi provedenych praci
a montaZi. U nasazeni mechanizaénich prostfedk( bude uveden druh mechanizace
(kolejové, zemni ¢i specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:
Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici

nalezitosti, které se tykaji prisludného Dila, Cast Dila nad rdmec vyhlasky &. 499/2006
Sb. [29]:
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https://typdok.tudc.cz/

4.1.
4.1.

4.1.
4.1.

4.1.

4.1.

4.1.

4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.

7
8

9
10

11

12

13

14
15
16
17
18
19

4.1.20

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury prfed =zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud
je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich pfiloh, pfipadné stavebniho
povoleni, odlvodnéni zmén materidld a zmén technického tedeni a
odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Gfady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢&innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je
urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho pinéni*.
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude ulozen na pracovisti Clena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem Objednatele a
zastupcem Zhotovitele uzaviené v rdmci Ukonu predani stavenisté.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zdznaml) Stavebniho
deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dal&i opravnéné osoby véetnd Objednatele k zdznamdm ve
Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnd
po jejich predlozeni pfislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude
zdznam predloZzen pozdé&ji. NevyjadFi-li se Objednatel ve Ih(té& 5 pracovnich dni ode
dne, kdy mu byl predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve
Stavebnim deniku, je povinen pripojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dni po
jeho zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na predem urleném a
dohodnutém mist& pro pfistup ke Stavebnimu deniku. Nevyjadfi-li Zhotovitel sv{j
nesouhlas ve Ihité 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno predmétné
vyjadfeni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

V &l. 4.1.2. VTP se rusi text ... a finanéniho plnéni*. Text ,...14 kalendaFnich dnd..." se
méni na ,....7 kalendafnich dnd...>.

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

Odst. 4.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.3.1. VTP se rusi druha a tieti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.

V ¢&l. 4.3.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.
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4.1.21 Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavie
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouZivanych stavbou ¢&i&téni, kropeni proti pragnosti a prib&Zznou Gdrzbu.
Pfed zapocCetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po
ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida
za vzniklé kody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.22 V ¢&l. 4.3.23 VTP se méni |hita ze ¢tyi mésich na jeden mésic.
4.1.23 Cl. 4.4.2. VTP se rusi.
4.1.24 Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve
smyslu zdkona ¢&. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni
stavebnich stroj, zdsobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi
povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

4.1.25 Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
4.1.26 V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnG" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

4.1.27 V ¢&l. 5.2.5. VTP se méni |h(ta ze &tyf tydnd na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
pfizvat dotené organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostredi pfislusného
Uradu)".

4.1.28 Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
4.1.29 Cl. 6.3.7 VTP se ruéi.
4.1.30 Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutec¢ného provedeni dokoncenych PS
nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytycovaci sit) a
schvalené body definitivniho zajisténi v souradnicovém systému S-JTSK a ve
vysSkovém systému Bpv.

4.1.31 Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické cCasti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno pfiméfené podle Smérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

4.1.32 Cl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
4.1.33 Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné
prislusné 0] SZ, Zhotovitel se zavazuje zazaddat pisemnou objedndvkou o jejich
vyty&eni minimalné 5 pracovnich dn{ pfed zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti
jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.34 V¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé“, a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

4.1.35 Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz{ v
souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [89].

4.1.36 V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".
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4.1.37

4.1.38

4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42
4.1.43
4.1.44
4.1.45

4.1.46

4.1.47
4.1.48

4.1.49
4.1.50

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné polozce v soupisu praci prisluSnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto c¢innosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfeda 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1
pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného
rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stanicnich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat Objednateli
ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [64][100].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena),
zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem prfeda Zhotovitel
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pfed zahdjenim praci ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7
dnl pred zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé& a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 8.1.5. VTP se méni Ihlta z 90 dnd na 30 dnd.
V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnl na 15 dnd.
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V &l. 8.2.8. VTP se rudi text ,,.....v rozsahu pozadavkd pFilohy ,H" — Dokladovd &ast dle
Smeérnice GR €. 11 [64]". RusSi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou c¢ast do 2
mésicd, pro souborné zpracovani geodetické &asti do 2 mésicd a kompletni
dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto VTP do 3

v s O ’ ’ r . v ’ Ve v ’ ’ . &t
mesicu ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdeji
vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitdlnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [72]
[77]nédsledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)- kompletni dokumentace stavby v otevrené
formé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené
formé

V ¢l. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zamé&stnancl a zamé&stnancli poddodavatell
prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a dolozit splnéni této povinnosti
pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.
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4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP je Gfedné& opravnény zeméméFficsky
inzenyr Objednatele (dale jen ,UOZI Objednatele") je uveden v pfiloze ¢. 6 Smlouvy
- Opravnéné osoby.

Poskytovani geodetickych podkladd se Fdi Pokynem generdlniho Feditele
SZ PO-06/2020-GR.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
primérené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodetickda dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
Gredné opravnénym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele (dale jen ,U0ZI
Zhotovitele"). V pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostfednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady
u UOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale
jen ,ZMP“) a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 splfiujici TKP, predd UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a pfedpisy
Spravy Zeleznic.

PFipadné doplfiujici méfeni geodetickych a mapovych podkladi nebo ovéfeni osy
koleje pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady podle Metodickych pokynd uvedenych v bodé& 6.2.1 a 6.4.3 VTP a
predd UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP
k jejich znieni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi,
a to ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s
UOZI Objednatele, ktery tuto cinnost koordinuje se spradvcem ZBP. PreloZeni,
obnoveni nebo premisténi bodl ZBP véetné zamérfeni a uréeni bude uskuteénéno
Zhotovitelem ve spolupraci se sprdvcem ZBP a to na naklady zhotovitele.
Dokumentaci nového ZBP preda Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonéeni
stavby. Dokumentace nového ZBP bude soudasti DSPS v pfipadé, ze samotné DSPS
je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné prislusSnému spravci PPK ke
kontrole a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v
otevrené formé vcéetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé uUpravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb)
bude jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

V pripadé upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pred zahajenim praci na zfizeni BK
zadle mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v
platném znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéreni PPK (viz také Metodicky pokyn
SZDC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi méfeni GNSS technologii se ovérfeni presnosti mapovani provadi pribézné na
vSech bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné
vSak na 2 bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body
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4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.3.1

4.4.1

4.4.2

4.5.1

plni funkci identickych bodld, zamé&fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu
min. 20 vtefin (epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK neni mozno meéfFit prvky, které maji predepsanou
2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméreni véech kolejovych objektl (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych doSlo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do
DSPS.

V pfipadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy Zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy
Yeleznic prokazateln& vétsi neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bodd
katastralni mapy, je nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevsim o
kabelové trasy a dalsi technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Uvahu i aktualni
stav UMVZST, kterou na vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bifemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel piredd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani
DSPS uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukonéeni praci dle
platného harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni
kontrolu DSPS. PFi shledani nedostatkd UOZI Objednatele zasle vyjadieni s
uvedenymi nedostatky Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10
pracovnich dnd.

4.3 Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu urcenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad
uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpist k této
vyhlasce v platném znéni, Zhotovitel predlozeni doklad o tom, Zze ma zajisténou
spolupraci pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb.
o drahach v platném znéni pro vsSechny druhy ,Urlenych technickych zafizeni®,
dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k plnéni
predmétné zakazky a bez jeho predlozeni té&chto dokladl nebude mozné zahajit prace
na vyse uvedenych objektech.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha €. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.5 Zelezni¢ni svréek

Centralni nakup materialu

4.5.1.1 Nové kolejnice (dale ,Materidl"), které jsou uvedeny v oddilu ,Material

dodavany objednatelem - NEOCENOVAT" dle technické specifikace polozky v
Soupisu praci jednotlivych polozek, nejsou soucasti dodavky na zhotoveni
stavby a nejsou soucdsti naklad( stavby. Nakup kolejnic provede centrainé
Objednatel, nakladku zajisti Zhotovitel v predem uréenych mistech predani
(déle ,Mista predani®).
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4.5.1.2

4.5.1.3

Soucasti cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem Materidlu Objednatel, veskera manipulace a preprava Materialu
z Mista predani az do mista na stavbé uréeného Technickou specifikaci
stavby v&etné jeho zabudovani a véetné nakladd na tyto ¢innosti.

Centralné dodavany Material je v Misté predani pfedavan Zhotoviteli véetné
nakladky na dopravni prostfedky, které si Zhotovitel zajisti sém. Doprava z
Mista pfedani je na naklady Zhotovitele.

4.6 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.6.1 Nakladani s odpady

4.6.1.1

4.6.1.2

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi
a kategorie odpadl a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

Polohy a vzdalenosti sklddek pro likvidaci odpadl uvedené v Projektové
dokumentaci nebo jiné Casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni
a slouzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi
skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny

v nasledujici tabulce:

Postup

Cinnosti

Typ vyluky

Doba trvani

Zahajeni stavby
(zahajeni stavebnich praci)

dnem predani stavenisté
(predpoklad 04/2023)

1. Sekce

PFipravné prace

bez vyluky

2. Sekce

Realizace stavby

dle planu vyluk

1.TK LiSany - Postoloprty

22.05.-26.05.2023, 5N, 7:00-19:00
2.TK Pocerady - Obrnice
29.05.-05.06.2023, 8N, 7:00-19:00
0.TK Bilina - Ceské Zlatniky
06.06.-09.06.2023, 4N, 7:00-17:00
1.TK Bilina - Ceské Zlatniky
12.06.-16.06.2023, 5N, 7:00-17:00
2.TK Ceské Zlatniky — Most
19.06.-23.06.2023, 5N, 7:00-17:00
1.TK Rehlovice - Usti zépad,
04.09.-08.09.2023, 5N, 7:00-19:00
1.TK Upofiny - Rehlovice
11.09.-13.09.2023, 3N, 7:00-19:00
1.SK Rehlovice,

14.09.-16.09.2023, 3N, 7:00-19:00
2.TK Rehlovice - Upofiny
17.09.-20.09.2023, 4N, 7:00-19:00
2.TK Upotiny - Ohni¢
21.09.-03.10.2023, 13N, 7:00-19:00
1.SK Svétec

04.10.-06.10.2023, 3N, 7:00-19:00
Zelina - Kadan predmésti

po dohodé se zhotovitelem

v pracovnich dnech

3. Sekce

Dokoncovaci prace

bez vyluk

Ukonceni stavby

12 mésich od zahajeni stavebnich praci
(viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci
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6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1
7.1.2
7.1.3

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi prfedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumenttm a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zakladé podané Zadosti na nize uvedenych
kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725
039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Pfiloha ZTP €. 1 - Technicka zprava
Pfiloha ZTP ¢. 2 — Mapa Spravy trati Most
Piloha ZTP &. 3 - Prehled rizik Spravy Zeleznic

Souvisld vyména kolejnic v obvodu Spravy trati Most pro rok 2023
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 11/11


https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

