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Oprava geometrickych parametru koleje 2023 u
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1. Identifikacni udaje

Nézev stavby: Oprava geometrickych parametrit koleje 2023 u ST Most
Misto stavby: Schéma obvodu ST Most.

Provozni jednotka: obvod ST Most

Misto vymezeni staveniste: Misto stavby se nachazi na pozemcich SZ, s.0. a CD a.s.

Pfistup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich SZ s.o. a
CD a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich komunikacich.

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
OR Usti nad Labem - ST Most

Zhotovitel: Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou ¢innosti.
ST Most — apardt
Bc. Martin Rehak, DiS. vedouci oddéleni OJ a VJ , Sprava trati Most,
T: 972 425 597, M: 725 057 275, E: rehakma@spravazeleznic.cz

Libor Opler, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
T: 972 425 658, M: 724 496 796, E: opler@spravazeleznic.cz.cz

Pavel Verner, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
T: 9724 25579, M: 724 223 844, E: vernerp(@spravazeleznic.cz

Ing. Petr Salac, systémovy specialista, Sprava trati Most,
T: 972 425 570, M: 720 937 737, E: salac@spravazeleznic.cz

ST Most — provozni jednotky (vedouci TO)

Vich Jakub, DiS.., vedouci provozniho stfediska trati TO Bilina,
T: 972 425 875, M: 725 940 767, E: vich@spravazeleznic.cz

Svimbersky Martin, DiS.., vedouci provozniho stiediska trati TO Most
T: 972 425 580, M: 725 567 443, E: svimbersky@spravazeleznic.cz

Lebdugka Frantisek, vedouci provozniho stiediska trati TO Zatec
T: 972 427 476, M: 724 496 764, E: lebduska@spravazeleznic.cz

Cerny Pavel, vedouci provozniho stiediska trati TO Kadan
T: 972 426 653, M: 725 057 270, E: CernyPav(@spravazeleznic.cz

Ulbert Pavel, vedouci provozniho stfediska trati TO Chomutov
T: 972 426 487, M: 606 625 145, E: Ulbert@spravazeleznic.cz

Beran Tomas, DiS., vedouci provozniho stfediska trati TO Louny
T: 972 428 414, M: 725 852 453, E: BeranT @spravazeleznic.cz

Salansky Pavel, vedouci provozniho stfediska trati TO Oldfichov,
T: 972 420 353, M: 724 328 829, E: salansky(@spravazeleznic.cz

Geodeticky dozor :

Ing. Jifi Balcarek, Gifedné opravnény zeméméiiésky inzenyr, SZG Praha
T: 9724 25875, M 606 054 296, E:balcarekj@spravazeleznic.cz
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A. Identifikace mista opravy, popis stavajiciho stavu zarizeni, informace o PPK,
pozadavek na zpracovani projektové dokumentace

nazev provadénych praci ( oprava, udrzba, Oprava geometrickych parametri
A.l1 | oSetfovani, vyména, svaiovani, brouseni ) koleje 2023 u ST Most
A2 |nazev mezistani¢niho dseku, Zst nebo dopravny obvod ST Most

A3 km poloha km od - do km

A4 | Cislo koleje, &islo vyhybky

AdA koleje

A2 |VYhybky

A5 délka opravy (km, v.j.,) Viz ptiloha

Vykaz vymér GPK 2023 xIsx
a5q |Koleje

A52 |VYhybky

A6 |rozvinuta délka vyhybek nebo konstrukei

A6 | VYhybky

A6.2 konstrukce

A.7 Dalsi uptesiujici idaje-vymezeni ochranného pasma, chranéného tizemi

Zadavatel upresni v dilcim zadani praci.
A.8 popis stavajiciho stavu zaiizeni v€etné stavebnétechnickych a typovych udaji
A.9 pozadavek na laboratorni rozbor kontaminace kolejového loZe nebo zeminy

A9.1 kamenivo kolejového loZe koleje

odpad z odtézeni kolejového loze
A9.2 kamenivo kolejového loZe vyhybek

A9.3 zemina
odpad z ¢isteéni banketti

A.10 vymezeni staveniSté a pristup na stavenisté

A.10.1 misto vymezeni stavenisté:

Zadavatel upresni v dil¢im zaddani praci.




A.10.2 pFistup na stavenisté:
kolejisté SZ s.o.
A.11 pozadavek na délku vylukového ¢asu
Predbézné terminy jiz objednanych vyluk jsou uvedeny ve vykazu vymér.

Predpoklddame provadéni vyse uvedenych praci ve vlakovych ptestavkach, planovanych dennich
vylukach v délce obvykle 5-12 hodin, nepietrzitych vylukach planovanych i pro jiné opravné prace nebo
v mimotadnych neptedpokladanych vylukach ( v ptipadé€ potieby odstranit hrubé zdvady v GPK )

Zadavatel projednd postup praci s dodavatelem a zpracuje plan vyluk (obvykle nejménée 3-6 mésict
pred terminem, ve kterém se vyluky uskutecni). Po zpracovani a schvaleni mési¢niho planu vyluk potvrdi
zadavatel dodavateli terminy konani vyluk.

Objednatelem vyluky bude OR UNL, odpovédnym zastupcem objednatele vyluky (OZOV) bude
vedouci TO nebo jeho zastupce. Vedoucim prace a pracovnikem pro fizeni sledu budou pracovnici
dodavatele.

A.12pozadavek na vyuZziti vylukového ¢asu (%):

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel zajistil realizaci praci tak, Ze budou probihat minimalné 12 hodin
denn¢ vcetné sobot a ned¢€li v pripade nepretrzitych vyluk trvajicich déle nez 36 hodin.

U ostatnich vyluk predpokladame vyuziti nejméné 70% vylukovych ¢ast.

A.13pozadavek na vytyceni siti technické infrastruktury

Zadavatel zajisti v piipad¢ potfeby vytyceni a polohu uptesni v dil¢im zadani praci,

A.13.1 informace o PPK

Zajistovaci znacky jsou osazeny v usecich, kde je pozadovano podbijeni metodou presnou.

A.13.2 poZadavek na zpracovani projektové dokumentace podle pr¥. S3 dil 111

Vyhotoveni projektové dokumentace ke stavbé ani ziizeni zajistovacich znacek nepozadujeme.

B. Soupis pozadovanych praci, tézenych nebo dopliovanych hmot, dodavky
materialu

B.1 popis objednatelem poZzadovanych praci nebo vykonti

B.1.1 Prace provadéné vybranym zhotovitelem :

Pravidelnymi kontrolami stavu zelezni¢niho svrsku jsou zjistovany v neékterych usecich trati a
na nékterych zhlavich dopraven v obvodu Spravy trati v Most€ zavady v geometrické poloze koleje,
které je nutné odstranit fddnym podbitim koleji a vyhybek.

Dodavatel provede v rozsahu dle vykazu vymeér souvislé doplnéni kolejového loze kamenivem tiidy
nejméne BII véetné jeho dodavky, samostatnou ipravu sméru a vysky koleje a vyhybek na dievénych nebo
betonovych prazcich a dynamickou stabilizaci stavajiciho kolejového loze koleje.

Dodavatel dolozi nakoupené mnozstvi §térku v t od vyrobce kameniva.
Rozhodujici pro stanoveni mnozstvi praci a dodavek materialu je pfilozeny zpracovany rozpocet dle
vykazu vymér za jednotlivé tratové okrsky.
B.12 K polozkiam sborniku UOZI

U nékterych polozek je v databazi Sborniku UOZI 2023 pro Kros 4 rozpor mezi Plnym popisem
vykonti a TOV. Pro tuto zakazku plati vZdy Plny popis vykoni. Tyka se to polozek na tipravu GPK, které



zahrnuji u koleji 1 vyhybek tpravu kolejového loze a dalsi vykony, neobsazené v TOV. Tyto vykony
dodavatel zahrne do nabidkové ceny.

Do rozpoctu nebyly vloZzeny samostatné polozky pro pfepravu stroji a kameniva. Tyto polozky
nelze samostatné stanovit, protoze nelze doptedu stanovit, odkud budou tyto piepravy provedeny. Dodavatel
tyto naklady zahrne do pfislusnych polozek praci a ceny kameniva

B.1.3 Kvalifikace vedouciho praci a pracovnika pro iizeni sledu

Vedouci Cety dodavatele pii udrzb¢ Zelezni¢niho svrSku musi mit platnou odbornou zkousku K-05/2
dle ptedpisu SZ zaml.

Dale musi byt schopen pfi vylukach on nebo néktery dalsi pracovnik s platnou odbornou zkouskou
D-04.vykonavat funkci pracovnika pro fizeni sledu.
B.1.4 Zabezpeceni pracovisté

Vedouci praci fidi praci a pln€ zodpovida za dodrzovani technologickych postupti, kvalifikaci,
bezpec¢nost a chovani zaméstnanct dodavatele. Zodpovida za bezpe¢nost Zelezni¢niho provozu na pracovisti
od dohodnutého terminu zahdjeni praci do ptedani praci pracovniku zadavatele.

Pro zabezpeceni pracovisté musi byt pracovni ¢eta vybavena nezbytnymi navéstidly a navéstnimi
pomuckami a musi mit k dispozici mobilni telefon u vedouciho prace a pracovnika pro fizeni sledu.
B.2.1 Jednotkové ceny udrzovacich praci

Pro ocenéni provedenych praci budou pouzity piednostné jednotkové ceny z nabidky dodavatele a
mnozstvi dle skute¢né provedenych vykond.

Na vyluku dodavatel nastoupi nejméné 30 min pred zacatkem vyluky, prepravu na pracovni misto si
dodavatel zajisti svymi prostiedky.
C. Pozadavky na splnéni stavebnich odchylek a na stav zafizeni po provedeni praci
C.1 pozadavek na spInéni stavebnich odchylek pro pievzeti praci (CSN 736360-2, odchylky
svafovani):

Pti oprave zadavatel pozaduje provedeni praci v takové kvalité a rozsahu, aby v opravovanych
usecich nebyly prekro¢eny béhem zaru¢ni lhlity provozni odchylky AL, IL a IAL dle CSN 73 6360-2, ¢1.7.1
a Prilohy B pro prislusné RP.

Dodavatel v zarucni 1htit€¢ na GPK odstrani v§echna piekroceni provoznich odchylek geometrickych
veli¢in zji§téna méticim vozem pro Zelezni¢ni svrSek nebo jinymi méficimi prostiedky, ktera nejsou zjevné
zpusobena zavadami na zelezni¢nim svrsku a spodku, které¢ nelze odstranit pouze dostérkovanim a podbitim
koleje a vyhybek.

C.2 pozadavek na splnéni technickych a kvalitativnich podminek (TKP)

Souéasti zadavaci dokumentace jsou Technické kvalitativni podminky staveb SZDC (dale TKP).
TKP jsou pro zadavatele i dodavatele zavazné, urcuji dodavateli podminky pro provadéni praci a budou
tvofit ¢ast obsahu smlouvy o dilo.

(TKP nejsou piilozeny - dodavatel si je miize opatiit na vlastni naklady u SZ - CTD)

D. Fotodokumentace

neni k dispozici


http://www.rajce.net/a10094520

E. Spole¢na ustanoveni

E.1 Technologie
Veskeré pouzivané technologické postupy musi byt schvaleny pro SZ, dodavatel nebo jeho
poddodavatel musi byt opravnén k jejich pouziti.
E.2 Prace sprav OR UNL
OR UNL zajisti dle potieby vyluky, vypinani piejezdovych zabezpetovacich zafizeni, stavebni

dozor , vytyCeni kabel. tras , vypinani , zapinani a tiprava TV a pantografové zkousky.

E.3 Doba a misto plnéni zakazky

Zahéjeni praci na zakézce : po nabyti ucinnosti smlouvy
Ptredpokladané ukonceni stavebnich praci: 30. 04. 2024
Misto plnéni : obvod ST Most

F. Dalsi informace

Zakézka je idrzbovymi pracemi v hlavni ¢innosti.

Uptesnujici informace vam poskytnou pracovnici technického dozoru.



