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„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín “ 

 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 12 
 
V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky,          
části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby „Zajištění 
bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“ zadavatel odpovídá na obdržené dotazy 
následovně:  
 
 

Dotaz č. 104: 

PS 10-02-11 (ŽST Kolín, Přeložky metalických sítí a PS 10-02-12 ŽST Kolín, Přeložky 

optických sítí): 

Na základě odpovědi: Kamerové skříně budou umístěny v kabelovém tunelu., žádáme zadavatele 

o sdělení, co je míněno kabelový tunelem? Bude kabelový tunel přístupný pro údržbu? 

 

Odpověď č. 104: 

Jedná se o kabelový tunel (SO 10-40-01 Kabelovod v ev. km 347,765), do kterého budou 

umístěny racky a kabeláž. Do tohoto tunelu budou umístěny také i kamerové skříně. Do 

kabelového tunelu bude přístup z ulice Starokolínská, tzn.: bude přístupný pro údržbu. 

 

 

Dotaz č. 105 a odpověď č. 105: 

PS 10-02-71 (Kolín, informační systém): 

Dotaz: 

 Opět nesedí počet nástupištních tabulí ve VV a v upravujícím schématu. Hodiny u nástupištní 
tabulí NT0.1 a NT0.2 stačí jedny hodiny. To samé u tabulí NT0.3 a NT0.4. Nástupištní tabule 
s hodinami by měly být v počtu 16 kusů a 14 kusů nástupištní tabulí bez hodin. Žádáme 
zadavatele o prověření a opravu jak v blokovém schématu, tak i ve výkazu výměr. 

 
Odpověď: 

Bylo opraveno v blokovém schématu i v soupisu prací (Nástupištní tabule s hodinami 16 kusů a 

14 kusů nástupištních tabulí bez hodin)- viz příloha tohoto Vysvětlení, změn a doplnění zadávací 
dokumentace. 

 
Dotaz: 

 Ve VV jsou položky č. 8-11 

8 HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ RUČIČKOVÉ OBOUSTRANNÉ DO 50 CM 
9 HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ - MONTÁŽ 
10 ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY RUČIČKOVÉ OBOUSTRANNÉ PŘES 50 CM 

 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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11 ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY – MONTÁŽ 
neopraveny, i když v odpovědi je uvedeno, že byl upraven soupis prací, který obsahuje již 

nástupištní tabule s hodinami (hodiny budou součástí nástupištní tabule). 

 
Odpověď: 
Výše uvedené položky byly ze soupisu prací odstraněny - viz příloha tohoto Vysvětlení, změn a 
doplnění zadávací dokumentace. 

 

Dotaz: 

 Žádáme zadavatele o opravu VV položka č. 52 MONITOR IS KRYT OCHRANNÝ TEMPEROVANÝ 
PRES 40", ANTIVANDAL PROVEDENÍ. Správně má být 16 kusů. Je 16 ks MONITOR IS LCD 
PRES 40" PRO PROVOZ 24/7. 

 
Odpověď: 

Výše uvedená položka byla opravena na 16 ks - viz příloha tohoto Vysvětlení, změn a doplnění 
zadávací dokumentace. 

 
Dotaz: 

 Žádáme zadavatele o opravu VV položka č. 56 SW PRO RÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ 
SPOLECNÉ POLOŽKY) - SW MODUL  - ODJEZDY/PRÍJEZDY VLAKU NA INF.MONITORU. 

Správně má být 16 kusů. Je 16 ks MONITOR IS LCD PRES 40" PRO PROVOZ 24/7. 
 
Odpověď: 
Výše uvedená položka byla opravena na 16 ks - viz příloha tohoto Vysvětlení, změn a doplnění 
zadávací dokumentace. 
 

Dotaz: 

 Ve VV položka č. 33 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STREDNÍ 24XGE, 
ZÁKLADNÍ, není stále zakreslena v blokovém schématu. Žádáme zadavatele o doplnění do 
blokového schématu. 

 
Odpověď: 

Položka č. 33 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STREDNÍ 24XGE, ZÁKLADNÍ byla 
doplněna do blokového schématu - viz příloha tohoto Vysvětlení, změn a doplnění zadávací 
dokumentace. 
 
Dotaz: 

 Stále není patrné konkrétní umístění skříní KS1-KS5 a KS3.1. Žádáme zadavatele o doplnění 

situačního schématu. 
 

Odpověď: 
Konkrétní umístění skříní KS1-KS5 a KS3.1. bylo doplněno do situace - viz příloha tohoto 
Vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace. 
 

Dotaz: 

 Žádáme zadavatele o doplnění situačního schématu, kde budou umístěny elektronické 
informační panely. Pokud by byly na nástupištích je zapotřebí do VV doplnit ještě položky na 
betonový základ atd. 

 
Odpověď: 

Zadavatel doplnil situaci a dodatečné položky pro elektronické informační panely byly doplněny 
do soupisu prací (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II, ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU) - viz 
příloha tohoto Vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace. 

 

Dotaz: 

 Ve VV chybí položky na ukončení OK u rozvaděčů (48 vláken). Žádáme zadavatele o doplnění. 

 

Odpověď: 
Do soupisu prací byla doplněna položka (UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN) - viz 
příloha tohoto Vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace. 
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Dotaz: 

 Napájení ostatních tabulí již tedy nebude řešeno stávajícím způsobem ze Stavědla2, ale ze 

samostatného rozvaděče ve Staré zkušebně? Žádáme zadavatele, který SO řeší dodávku 
tohoto rozvaděče zakresleného na v. č. 4? 

 
Odpověď: 

V rámci stavby „Sanační průjezd železničním uzlem Kolín“ PS1210 Sdělovací zařízení, ve 
sdělovací místnosti budovy Stavědla 2 byl vybudován samostatný rozvaděč NN sděl. zař., do 
něhož bylo v rámci tohoto PS doplněno 9ks proudových chráničů s přepěťovými ochranami a 
jistícími prvky. Pozice byla upravena ve výkresové části. 

 
Dotaz: 

 Žádáme zadavatele o zkontrolování počtu hlasových modulů pro nevidomé. Tyto moduly se 
dávají u nástupištních tabulí, kde má být 16ks, u podchodových tabulí, monitorů a také u 
příjezdových a odjezdových tabulí. 

 
Odpověď: 
Bylo doplněno do soupisu prací v počtu 57 ks (16 ks nástupištní tabule, 16 ks podchodové 
monitory, 16 ks podchodové tabule, 9 ks příjezdové/odjezdové tabule). 

 
 
 

Příloha: 

Situace 

Schéma informačního systému 

Soupis prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl  

ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace 
na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018 
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