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INE METROPROJEKT

A. PrGivodni zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Misto stavby
Kraj:
Obce:
Katastralni tzemi:

Predmét dokumentace

Charakter:
Druh stavby:
Stuperi dokumentace:

Dilci faze:
Datum zpracovani:

v

Sirsi vztahy
Kategorie drahy:

Trat:
Tratovy usek:

1.2 Udaje o zadateli

Modernizace trati
Praha-Veleslavin (v€.) — Praha-Ruzyné (v¢.)

Praha
Praha 6
Brevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyng, Veleslavin, Vokovice

Rekonstrukce — liniova stavba

Stavba drahy

Dokumentace pro uzemni fizeni, v rozsahu dle vyhlasky
€. 499/2006 o dokumentaci staveb

Dokumentace pro uzemni fizeni
06/2022

celostatni, zarazena do hlavni sité TEN-T pro nakladni
dopravu a globalni sité pro osobni dopravu

€. 120 Praha-Bubny — Kladno, oznacené podle TTP je 528B
Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa:

Hlavni inzenyr stavby:

Sprava zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Ing. arch. Jifi Némecek

Zastoupen: METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895
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INE METROPROJEKT

A. PrGivodni zprava

1.3 Udaje o zpracovateli
MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté

METROPROJEKT Praha a.s.,

Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

A

SUDOP Praha a.s.

Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349, DIC: CZ25793349

Prehled rozhodujicich zpracovateld projektu:

Hlavni inzenyr projektu:

Architektonické feSeni stavby:

Provozni a dopravni technologie

Zivotni prostiedi:
Hlukova studie:
Organizace vystavby

Dopravné — inzenyrska opatfeni
Pozarné bezpednostni feSeni
ZabezpecCovaci zarizeni
Sdélovaci zafizeni

Silnoprouda technologie

Vytahy, eskalatory:
Zelezniéni svréek a spodek:

Ing. Petr Vyskogil, CKAIT &. 0010125
Ing. Bc. Kamil Bednafik

Ing. Tomas Horeni

doc. Ing. arch. Dalibor Hlavadéek, Ph.D., CKA &. 4375
Ing. arch. Ludvik Holub

Ing. arch. Zuzana Kucerova

Ing. arch. Klara Novotna

Ing. David Pdschl

Ing. Jan Ko¢i

Mgr. Bc. Rudolf Polasek

Ing. Filip Fikejz

Ing. Jifi Churan

Ing. Tomas Vondracek

Ing. Jan RGzicka

Ing. Jan Musil

Jifi Duchoslav

Ing. Martin Strof
Ing. Pavel Rohac

Ing. Miroslav Nezkusil
Ing. Jaroslav Nitka
Tomas Brada

Ing. Martin Duran

Ing. Vladimir Patek
Ing. Milan Barta
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INE METROPROJEKT

A. PrGivodni zprava

Nastupisté:

Zelezniéni piejezdy:
Mosty, zdi:

Ostatni inZenyrské objekty:

Potrubni vedeni:

Zelezniéni tunely:
Pozemni komunikace:

Kabelovody:

Protihlukové objekty:
Pozemni objekty budov:

ZastifeSeni nastupist’

Orientacni systém:
Demolice:
Oploceni:

Trakéni vedeni:
Ohfev vymén:

Ing. Jan Siba

Ing. Vitézslav Hansl
Ing. Jifi platil

Ing. Eva Feistova

Bc. Pavel Barton

Ing. Michal Refucha
Ing. Ondfej Nesmérak
Ing. Tomas Pustéjovsky
Anna Kavkova

Ing. Jakub Mattu$

Ing. Tomas Svec

Ing. Michal Uhrin

Ing. Jifi Kopal

Jan Riha

Stanislav Solc

Ing. Pavel Dik

Petr Vnuk

Jakub Rybar

Jan Pazdernik

Ing. Petr Bervic

Ing. Jaroslav Prokop
Ing. Jana Kfivankova
Ing. Tomas Veber

Ing. Oldfich Havelka
Ing. arch. Michaela Kulhava
Jifi Nenadal

Ing. Marek Rada

Ing. Jan Siba

Ing. arch Michaela Kulhava
Nikola Vratny

Ing. Jan Siba

Ing. Ondfej Nesmérak
Ing. Ondfej Musil

Bc. Kamil Sochor
Vladimira Skopkova
Ing. arch. Michaela Kulhava
Ing. Pavel Hausild

Ing. Jan Kahuda
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INE METROPROJEKT A. Prlvodni zprava

Rozvodny vn, nn, osvétleni: Bc. Rudolf Morawitz
Ing. Marek Vyvoda
Jaroslav Sebek

Ukolejnéni a uzemnéni: Ing. Pavel Hausild
Naklady: Ing. Jan Vodicka
Geodeticka ¢ast: Ing. Ladislav Popela
Jindfich Zelenka
Geotechnicky prizkum: Mgr. Ale$ Kubat
InZzenyring: Ing. Pavel Vinzens

2. ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA STAVBY

Resena stavba je jednou ze souboru staveb Zelezniéniho spojeni hlavniho mésta Prahy,
Letisté Vaclava Havla a mésta Kladna. Letisté Vaclava Havla Praha je situovano do
trat Praha — Kladno (pomineme-li vleCkové napojeni stacirny leteckych pohonnych hmot). Kladno
je s vice nez 70 tisici obyvateli nejvétSim méstem StfedoCeského kraje a spolu s dynamicky se
rozvijejici spadovou oblasti podél trati generuje neméné vyznamny piepravni potencial. Sou€asna
jednokolejna neelektrizovana trat se zastaralym zabezpeCovacim zafizenim zde znemozriuje
provozovat pravidelnou a kapacitni dopravu s dostateCnou spolehlivosti a intenzivni dopravni
vazba obou mést je realizovana prakticky vyhradné silni¢ni dopravou se vSemi negativnimi dopady
na obyvatelstvo.

Realizace Zelezni¢niho spojeni mezi centrem Prahy, Kladnem a Letistém Vaclava Havla
zajisti rychlou, pohodinou a ekologicky pfijatelnou dopravu osob. Nabidka kvalitniho, tj. rychlého,
intervalového, spolehlivého a bezpeéného spojeni mezi témito centry je v soucasné dobé
povazovana za nezbytnost. Jeji zajisténi zarovern podmirnuje dalsi rozvojové moznosti doteného
Uzemi. Zakladnim vychodiskem pro navrh je Studie proveditelnosti Zelezniéniho spojeni Prahy,
leti5té Ruzyné a Kladna, ktera byla schvalena v ¢ervnu 2015. Vybrana byla varianta R1spés.

,Modernizace trati Praha-Veleslavin (v€.) — Praha-Ruzyné (v&.)* je jednim ze tfi useku
zajistujicich napojeni Letisté Vaclava Havla na sit prazského metra ve stanici Nadrazi Veleslavin.
V tomto kontextu bude stavba v budoucnu provozné a technologicky provazana se stavbami
,Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) — Praha — Letisté Vaclava Havla (mimo)“ a ,Novostavba
ZST Praha — Letisté Vaclava Havla“. Stavba mdzZe vzniknout sou¢asné s navazujicimi stavbami
napojeni Letisté, popfipadé mdzZe byt realizovana v piedstihu. Ve sméru na ZST Kladno stavba
nazuje na stavbu Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo). Ve sméru na
ZST Praha-Dejvice je stavba napojena na stavajici jednokolejnou trat a umozfiuje budouci
realizaci dvoukolejného tunely stavby Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) — Praha-
Veleslavin (mimo).

Zamér zahrnuje usek délky 5,382 km od km 6,884 az do km 12,587 ve sméru Kladno, resp.
do km 12,335 ve sméru Praha-Letisté Vaclava Havla (v useku se nachazi skok ve staniCeni km
7,414=7,735). Usek ohraniéuji Zelezniéni stanice Praha-Veleslavin a Praha-Ruzyné&, v mezilehlém
tratovém uUseku je vloZzena nova Zzelezniéni zastavka Praha-Liboc. Modernizace zahrnuje
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INE METROPROJEKT A. Prlvodni zprava

elektrizaci, zdvojkolejnéni trati, odstranéni vSech urovnovych kfizeni komunikaci, vystavbu nové
zastavky Praha-Liboc a zvySeni rychlosti do 85 km/h. Soucasti stavby je také objekt TNS Liboc
v km 9,0 napojeny na rozvod VVN, ktery zajiStuje napajeni draznich trakénich i netrakcnich
odbéru.

Modernizace trati je jako soucast zelezniCniho spojeni Prahy, LetiSté Vaclava Havla a
Kladna vefejné prospésnou stavbou.

3. CLENENIi STAVBY NA PROVOZNi SOUBORY A STAVEBNIi OBJEKTY
3.1 Clenéni stavby na stavebni oddily

Clenéni stavebnich oddilii navazuje na ¢&lenéni ve vychozim podkladu ptFipravna
dokumentace ,Modernizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na letis§té Ruzyné, I. etapa®, resp.
aktualizace pfipravné dokumentace 03/2009. Za stavebni oddil jsou uvazovany i Zelezni¢ni
zastavky z duvodu velkého rozsahu navrhovaného feseni.

SOD Nazev stavebniho oddilu km
01 zast. Praha-Bubny Navazujici stavba
02 trat. Usek Bubny — Vystavisté Navazujici stavba
03 zast. Praha-Vystavisté Navazujici stavba
04 trat. usek Vystavisté — Dejvice Navazujici stavba
05 ZST Praha-Dejvice Navazujici stavba
Navazujici stavba;
06 trat. usek Dejvice — Veleslavin Uprava stavajici trati kvali napojeni v rozsahu
6,884 — 7,905 (skok 7,414 = 7,735)
07 ZST Praha-Veleslavin 7,905 - 8,915
08 trat Usek Veleslavin — Liboc 8,915 -9,971
09 zast. Praha-Liboc 9,971 -10,193
10 trat’ Usek Liboc — Ruzyné 10,193 — 11,042
. . 11,042 — 12,335 (smér Letisté)
11 ZST Praha-Ruzyné 12,587 (smér Kladno)
12 trat. usek Ruzyné — Dlouha Mile Navazujici stavba
13 zast. Dlouha Mile Navazujici stavba
14 trat. usek Dlouha Mile — Letisté Vaclava Havla Navazujici stavba
15 ZST Praha-Letisté Vaclava Havla Navazujici stavba
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INE METROPROJEKT A. Prlvodni zprava

3.2 Clenéni dokumentace

A. Pravodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava
Prilohy STZ

B.2.8 Pozarné bezpec€nostni feSeni

B.4.1 Dopravni technologie

B.4.2 Provozni technologie

B.6.1 Vliv stavby na Zivotni prostifedi

B.6.2 Dendrologicky prizkum

B.6.3 Akustické posouzeni

B.6.4 Odpadové hospodarstvi

B.6.5 Biologicky prazkum

B.6.6 Vibrace

B.6.7 Lesni pfiloha

B.6.8 Zemédélska pfiloha

B.6.9 Rozptylova studie

B.6.10  Odborny posudek dle zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

B.8 Zasady organizace vystavby

C. Situace stavby

C.1 Situace S$irSich vztah(

C.2 Katastralni situace

C.3 Koordinacni situace

C4 Architektonické feSeni stavby

D1 Technologicka ¢ast

D.11 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpeovaci zafizeni (SZZ)

D.1.1.2 Tratové zabezpec€ovaci zafizeni (TZZ)

D.1.1.5 Dalkové ovladani zabezpeovaciho zafizeni (DOZ)

D.1.2 Sdélovaci zafizeni

D.1.2.1 Mistni kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni

D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zafizeni

D.1.2.4 Elektricka poZarni a zabezpelovaci signalizace

D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel, tratovy kabel

D.1.2.6 Informacni systém pro cestujici

D.1.2.7 Jina sdélovaci zafizeni

D.1.2.8 Pfenosovy systém

D.1.2.9 Radiové systémy

D.1.2.10 DOZ a dal$i nadstavbové systémy

D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.1.3.1 Dispecerska fidici technika a DDTS ZDC

D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)

D.1.3.3 Silnoprouda technologie trakénich napdjecich stanic (méniren, trak&nich
transformoven)
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D.1.3.4 Silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic
D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn

D.14 Ostatni technologicka zafizeni

D.1.4.1  Osobni vytahy, eskalatory

D.1.4.2 Technologie provozniho oSetfeni

D.2 Stavebni ¢ast

D.2.1 InZenyrské objekty

D.2.1.1 Zelezniéni svréek a spodek

D.2.1.2 Nastupisté

D.2.1.3  Zelezniéni piejezdy

D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi

D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty (inZenyrské sité a hydrotechnické objekty)
D.2.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
D.2.1.7 Zelezniéni tunely

D.2.1.8 Pozemni komunikace

D.2.1.9 Kabelovody a kolektory

D.2.1.10 Protihlukové objekty

D.2.2 Pozemni stavebni objekty
D.2.2.1 Pozemni objekty budov
D.2.2.2 ZastfeSeni nastupist
D.2.2.4 Orientani systém
D.2.2.5 Demolice

D.2.2.7 Drobna architektura
D.2.2.8 Oploceni

D.2.3 Trakeéni a energeticka zafizeni

D.2.3.1 Trakéni vedeni

D.2.3.2 Napajeci stanice (ménirna, trakéni transformovna) — stavebni ¢ast
D.2.3.3 Spinaci stanice — stavebni ¢ast

D.2.3.4 Ohfev vymén

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovac

D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

D.2.3.8 VnéjSi uzemnéni

D.24 Ostatni stavebni objekty

G. Naklady

H. Doklady

H.1 Zavazna stanoviska DOSS

H.2 Vliv zdméru na ZP — viz ¢ast B.6

H.3 Doklady podle jiného pravniho pfedpisu - neobsazeno
H.4 Stanoviska vlastniku a spravcu technické infrastruktury
H.4.1 Vyjadrfeni k existenci inzenyrskych siti

H.4.2 Stanoviska vlastnik( a spravcu inZzenyrskych siti

H.5 Geodeticka dokumentace — viz ¢ast |

H.6 Z4pisy z projednani

H.7 Energetické vypocty

H.8 Safety studie

H.9 Dopravnétechnologické posouzeni ZST Praha-Veleslavin v etapovém stavu

H.10 Dopravnéinzenyrské podklady kfizovatky Libocka x U Prioru
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Revizni architektonicka studie ZST Praha-Ruzyné

GEODETICKA DOKUMENTACE

Technicka zprava
Majetkopravni Cast

Geodetické a mapové podklady

PRUZKUMY

Geotechnicky prizkum

Simulaéni studie ZST Praha Masarykovo nadrazi

3.3 Provozni soubory a stavebni objekty

D.1 TECHNOLOGICKA CAST
D.1.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpedovaci zafizeni (SZZ)

PS 07-01-11
PS 11-01-11

ZST Praha-Veleslavin, SZZ
ZST Praha-Ruzyné&, SZZ

D.1.1.2 Tratové zabezpeéovaci zafizeni (TZZ)

PS 08-01-21
PS 51-01-21

Praha-Veleslavin - Praha-Ruzyné, TZZ
Praha-Ruzyné - Hostivice, TZZ

D.1.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zarizeni (DOZ)

PS 91-01-52
PS 91-01-72

D.1.2 Sdélovaci zafizeni

D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 07-02-11
PS 11-02-12

D.1.2.2 Rozhlasové zarizeni

ZST Praha-Veleslavin, rozhlasové zafizeni
ZAST. Praha-Liboc, rozhlasové zafizeni
ZST Praha-Ruzyné, rozhlasové zafizeni

PS 07-02-21
PS 09-02-22
PS 11-02-23

Praha-Bubny - Praha-Letisté V. H., vybaveni CDP Praha
Praha-Bubny - Praha-Letisté V. H., ETCS RBC

ZST Praha-Veleslavin, mistni kabelizace
ZST Praha-Ruzyné&, mistni kabelizace

D.1.2.3 Integrovana telekomunikac€ni zarizeni

PS 07-02-31
PS 11-02-32

ZST Praha-Veleslavin, telefonni zapojovac
ZST Praha-Ruzyné, telefonni zapojovad

D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace

PS 07-02-41  ZST Praha-Veleslavin, kamerovy systém

PS 07-02-42  ZST Praha-Veleslavin, PZTS

PS 07-02-43  ZST Praha-Veleslavin, EPS

PS 08-02-41 TNS Liboc, kamerovy systém
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PS 08-02-42
PS 11-02-41
PS 11-02-42
PS 11-02-43
PS 11-02-44

TNS Liboc, PZTS

ZST Praha-Ruzyné&, kamerovy systém
ZST Praha-Ruzyné&, PZTS

SpS Ruzyng, kamerovy systém

SpS Ruzyné, PZTS

D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel

PS 90-02-01
PS 08-02-51
PS 14-02-52
PS 51-02-53
PS 91-02-54

Praha Bubny — Praha-Veleslavin, DOK, TK

Praha-Veleslavin - Praha-Ruzyné, DOK a TK

Praha-Ruzyné — Praha-Letisté V.H., DOK a TK

Praha-Ruzyné — Hostivice — odb. Jenecek, DOK, TK

Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné — Praha-LetiSté V. H., upravy a ochrana
kabelizace SZ

D.1.2.6 Informaéni systém pro cestujici

PS 07-02-71
PS 09-02-72
PS 11-02-73

ZST Praha-Veleslavin, informaéni zafizeni
ZAST. Praha-Liboc, informacni zafizeni
ZST Praha-Ruzyné, informaéni zafizeni

D.1.2.7 Jina sdélovaci zarizeni

PS 07-02-91
PS 11-02-92

ZST Praha-Veleslavin, sdélovaci zafizeni
ZST Praha-Ruzyné, sdélovaci zafizeni

D.1.2.8 Pfenosovy systém

PS 91-02-94

Praha-Veleslavin - Praha-Leti5té Vaclava Havla, pfenosovy systém

D.1.2.9 Radiové systémy

PS 91-02-81

Praha-Veleslavin - Praha-Letisté Vaclava Havla, GSM-R

D.1.2.10DOZ a dalSi nadstavbové systémy

PS 91-02-95
PS 91-02-96
PS 91-02-97

Praha-Veleslavin - Praha-Letisté Vaclava Havla, DDTS ZDC
Praha-Veleslavin - Praha-Letisté Vaclava Havla, PPV
CDP Praha, vybaveni dispecerského salu

D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.1.3.1 Dispeéerska fidici technika a DDTS ZDC

PS 07-03-10
PS 08-03-10
PS 09-03-10
PS 11-03-10
PS 11-03-11
PS 91-03-10

ZST Praha-Veleslavin, DRT

TNS Liboc, DRT

zast. Praha-Liboc, DRT

ZST Praha-Ruzyné&, DRT

SpS Ruzyné, DRT

ED Praha Kfenovka, doplnéni DRT

D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)

Vypracoval:

PS 08-03-20 TNS Liboc, rozvodna 110 kV, technologie
PS 08-03-21  TNS Liboc, stanovisté transformatori 110/23 kV, technologie
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PS 08-03-22 TNS Liboc, stanovisté transformator 110/27 kV, technologie
PS 08-03-23  TNS Liboc, rozvodna 110 kV, systém kontroly a fizeni

D.1.3.3 Silnoprouda technologie trakénich napajecich stanic (méniren, trakénich
transformoven)

PS 08-03-31 TNS Liboc, rozvodna 25 kV 50Hz, technologie

PS 08-03-32 TNS Liboc, NTS 22kV, technologie

PS 08-03-33 TNS Liboc, filtratné kompenzacni zafizeni, technologie

PS 08-03-34  TNS Liboc, vlastni spotfeba, technologie

D.1.3.4 Silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic
PS 11-03-41  SpS Ruzyné, rozvodna 25 kV 50Hz, technologie
PS 11-03-42  SpS Ruzyné, vlastni spotfeba, technologie

D.1.3.5 Technologie transformaénich stanic vn/nn

PS 07-03-51  ZST Veleslavin, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 07-03-52  ZST Veleslavin, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 09-03-51 zast. Praha-Liboc, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 09-03-52  zast. Praha-Liboc, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba
PS 11-03-51  ZST Praha-Ruzyné, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 11-03-52  ZST Praha-Ruzyné, TS 22/0,4 kV, vlastni spotieba

D.1.4 Ostatni technologicka zarizeni

D.1.4.1 Vytahy, eskalatory

PS 07-04-01  ZST Praha-Veleslavin, osobni vytahy
PS 07-04-02 ZST Praha-Veleslavin, eskalatory

PS 09-04-01 Zast. Praha-Liboc, osobni vytahy

PS 11-04-01  ZST Praha-Ruzyné&, osobni vytahy

D.1.4.2 Technologie provozniho oSetieni
PS 11-04-02  ZST Praha-Ruzyné, technologické stojany provozniho o$etieni

D.2. STAVEBNIi CAST
D.2.1 Inzenyrské objekty

D.2.1.1 Zelezniéni svriek a spodek

SO 06-10-01  Trat usek Praha-Dejvice - Praha-Veleslavin - Zelezni¢ni svrsek
SO 07-10-01  ZST Praha-Veleslavin - Zelezniéni svréek

SO 08-10-01  Trat usek Praha-Veleslavin - Praha-Liboc - Zelezni¢ni svr§ek
SO 09-10-01  zast. Praha-Liboc - Zelezniéni svr§ek

SO 10-10-01  Trat Usek Praha-Liboc - Praha-Ruzyné - zelezniéni svrSek

SO 11-10-01  ZST Praha-Ruzyné - Zelezniéni svriek

SO 06-11-01  Trat usek Praha-Dejvice - Praha-Veleslavin - Zzelezniéni spodek
SO 07-11-01  ZST Praha-Veleslavin - Zelezniéni spodek

SO 08-11-01  Trat usek Praha-Veleslavin - Praha-Liboc - Zelezni¢ni spodek
SO 09-11-01  zast. Praha-Liboc - Zzelezni¢ni spodek

Nazev akce: Modernizace trati Praha-Veleslavin (v€.) — Praha-Ruzyné (v€.) Str.11/22
Vypracoval:  Vyskodil, Bednafik, Hofeni Identifikagni islo dokumentu: [21] 7033 | 01 [oo[ooJoo] 000 | Zména[ ]




INE METROPROJEKT

A. PrGivodni zprava

SO 10-11-01  Trat usek Praha-Liboc - Praha-Ruzyné - Zelezni¢ni spodek
SO 11-11-01  ZST Praha-Ruzyné - Zelezniéni spodek
SO 90-14-01  Vystroj a znaceni trati

D.2.1.2 Nastupisté

SO 07-12-01  ZST Praha-Veleslavin - nastupisté
SO 09-12-01  Zast. Praha-Liboc - nastupisté
SO 11-12-01  ZST Praha-Ruzyné - nastupisté

D.2.1.3 Zelezniéni piejezdy

SO 07-13-01  Prejezd P9 v ev. km 7,619, ul. Veleslavinska - zruseni

SO 08-13-01  Prejezd P10 v ev. km 9,279, ul. Krajni - zrueni

SO 08-13-02 Prejezd P11 v ev. km 9,553, ul. U Stanice - zruSeni

SO 08-13-03 Prejezd P12 v ev. km 9,638, ul. Litovicka - zruSeni

SO 09-13-01  Prejezd P10308 na vlecce Westpoint distribution park, ul. U Prioru - zruseni
SO 11-13-01  Prejezd P13 v ev. km 10,941, ul. Drnovska - zruSeni

SO 11-13-02 Prejezd P14 v ev. km 11,878, u€elova komunikace - zrudeni

D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi
Zelezniéni mosty

SO 07-20-03 Most v ev. km 8,272

SO 08-20-01 Most v km 9,122

SO 08-20-02 Most v ev. km 8,837 - zruSeni

SO 08-20-03 Most v ev. km 8,979

SO 08-20-04 Most - podchod v km 9,562

SO 08-20-05 Most v ev. km 9,571

SO 09-20-01  Most - podchod v km 10,055 (zast. Praha-Liboc)
SO 10-20-03 Most - podchod v km 10,360

SO 10-20-01  Most - podchod v km 10,574

SO 10-20-02 Most - podchod v km 10,880

SO 11-20-01  Most v km 11,196

SO 11-20-02 Most - podchod v km 11,339 (Zst. Praha-Ruzyné)
SO 11-20-03 Most - podchod v km 12,024

SO 11-20-04 Most - podchod v km 12,194 (smér Letisté)

Zelezniéni propustky

SO 06-21-01  Propustek v ev. km 7,063

SO 07-21-01  Propustek v ev. km 7,947 - zruSeni
SO 08-21-01  Propustek v ev. km 8,650 - zruSeni
SO 10-21-01  Propustek v ev. km 10,463 - zruSeni
SO 11-21-01  Propustek v km 11,437

Mostni objekty na komunikacich

SO 07-22-01  ZST Praha-Veleslavin - zdi na komunikacich

SO 07-22-01.1 ZST Praha-Veleslavin - zdi na komunikacich - ¢ast HMP
SO 07-22-01.2 ZST Praha-Veleslavin - zdi na komunikacich - ¢ast SZ
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SO 08-22-01
SO 11-22-01

Trat usek Praha-Liboc - Praha-Ruzyné - zdi na komunikacich

ZST Praha-Ruzyné - zdi na komunikacich

Opérné a zarubni zdi

SO 07-23-01
SO 07-23-02
SO 08-23-01
SO 08-23-02
SO 09-23-01
SO 09-23-03
SO 11-23-01
SO 11-23-02

SO 06-24-01
SO 06-24-02
SO 07-24-03
SO 07-24-04
SO 07-24-05
SO 10-24-01
SO 11-24-01

Opérna zed v km 8,410-8,590 (P)

Opérna zed v km 8,610-8,695 (L)

Opérna zed v km 8,960-9,380 (P)

Opérna zed v ev. km 8,840-8,970 (L)

Zast. Praha-Liboc - opérna zed v km 9,915-10,033 (L)

Zast. Praha-Liboc - opérna zed v km 9,991-10,073 (ulice U Prioru)
ZST Praha-Ruzyné - opérna zed v km 11,245-11,390 (L)

ZST Praha-Ruzyné - opérna zed v km 11,215-11,390 (P)

Zarubni zed v km 7,205-7,905 (L)
Zarubni zed v km 7,330-7,905 (P)
Zarubni zed v km 8,085 - 8,305 (L)
Zarubni zed v km 8,190 - 8,255 (L)
Zarubni zed v km 8,190 - 8,255 (P)
Zarubni zed v km 10,190-10,400 (P)
Zarubni zed' v km 12,370 (P)

D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sité a hydrotechnické objekty)
Silnoproudé sité

Vypracoval:

Vysko¢il, Bednarik, Hofeni

SO 06-54-10 Prelozka kabelu 22 kV km 7,480
SO 06-54-11  Prelozka kabelt 22 kV + OPTO km 7,585
SO 06-54-20 Prelozka kabelt NN Novy Veleslavin
SO 07-54-10  Provizorni prelozka kabelu 22 kV Veleslavinska
SO 07-54-11  Definitivni pfelozka kabell 22 kV Veleslavinska
SO 07-54-12 Prelozka kabelll 22 kV + SDK km 8,550
SO 07-54-20 Provizorni prelozka kabelll NN Veleslavinska
SO 07-54-21  Definitivni pfelozka kabelll NN Veleslavinska
SO 07-54-22 Prelozka kabelll NN Nad Stanici
SO 07-54-23 Prelozka kabelu NN ul. Nad Stanici v km cca 8,400
SO 07-54-29  Pripojka NN pro ZST Praha-Veleslavin
SO 08-54-01  Pripojka 110 kV pro TNS Liboc
SO 08-54-10 Prelozka kabelu 22 kV km 9,55
SO 08-54-20 Prelozka kabelu NN km 9,55
SO 08-54-21 Prelozka kabelu NN km 9,74
SO 08-54-22  Provizorni pfelozka kabelu NN Libocka
SO 08-54-23 Definitivni prelozka kabelu NN Libocka
SO 08-54-24  Prelozka kabelu NN Ruzyriska — Libocka
SO 08-54-25 Prelozka kabelu NN km 9,10
SO 08-54-29  Pripojka NN pro TNS Liboc
SO 09-54-10 Prelozka kabelu 22 kV km 10,01
SO 09-54-29 Pripojka NN pro zast. Liboc
SO 10-54-10 Prelozka kabelu 22 kV + SDK km 10,57
SO 11-54-10  Prelozka kabeltd 22kV v km 11,200 - PRE
SO 11-54-12  Prelozka kabell 22kV+opto v km 12,200
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SO 11-54-20
SO 11-54-21

Prelozka kabeld 0,4kV v km 11,200 - PRE
PFipojka NN pro ZST Praha-Ruzyné

Slaboproudé sité

SO 06-53-01
SO 06-53-02
SO 06-53-03
SO 06-53-04
SO 06-53-05
SO 06-53-06
SO 06-53-07
SO 06-53-08
SO 06-53-09
SO 06-53-10
SO 06-53-11
SO 06-53-12
SO 06-53-14
SO 07-53-01
SO 07-53-02
SO 07-53-03
SO 08-53-01
SO 08-53-02
SO 08-53-03
SO 08-53-04
SO 08-53-05
SO 08-53-06
SO 08-53-07
SO 08-53-08
SO 08-53-09
SO 08-53-10
SO 09-53-01
SO 10-53-01
SO 11-53-01
SO 11-53-02
SO 11-53-03
SO 11-53-04
SO 11-53-05
SO 11-53-06
SO 11-53-07

Provizorni pfelozka CETIN ul. Veleslavinska

Definitivni prelozka CETIN ul. Veleslavinska

Provizorni pielozka Ceské Radiokomunikace ul. Veleslavinska
Definitivni prelozka Ceské Radiokomunikace ul. Veleslavinska
Provizorni prelozka Sitel ul. Veleslavinska

Definitivni pfelozka Sitel ul. Veleslavinska

Provizorni pfelozka T-Mobile ul. Veleslavinska

Definitivni pfelozka T-Mobile ul. Veleslavinska

Provizorni pielozka Vodafone ul. Veleslavinska

Definitivni pfelozka Vodafone ul. Veleslavinska

Pfelozka CETIN ul. Kladenska

Provizorni pfelozka Quantcom km 7,810

PfeloZzka Quantcom Novy Veleslavin

Prelozka CETIN ul. Nad Stanici

Prelozka CETIN pfipojky Vypravni budovy ZST Veleslavin
Ptipojka CETIN nové ZST Praha-Veleslavin

Prelozka CETIN km 9,565 - 9,590

Prelozka Ceské Radiokomunikace km 9,715 - 9,970
Prelozka Quantcom km 9,715 - 9,970

Prelozka SUPTel km 9,715 - 9,970

Prelozka T-Mobile km 9,715 - 9,970

Prelozka Vodafone km 9,715 - 9,970

Prelozka Vodafone km 9,540 - 9,580

Provizorni pfelozka CETIN ul. Libocka

Definitivni pfelozka CETIN ul. Libocka

Prelozka CETIN km 9,900 - 10,400

Pfipojka CETIN zast. Praha-Liboc

Zruseni pfipojky CETIN pro objekt BUMO km 10,75
Prelozka Cetin km 11,185 a uprava v prostoru ul. Pilotd
Zruseni pfipojky Cetin pro vyp. budovu zst. Ruzyné
Prelozka Cetin km 11,239 a uprava v prostoru ul. Drnovskeé
Prelozka Cetin km 11,488

Prelozka T-Mobile km 11,488

Prelozka Vodafone km 11,488

Prelozka kabelu MO (VYHRAZENA CAST DOKUMENTACE)

Verfejné osvétleni

Vypracoval:

Vysko¢il, Bednarik, Hofeni

SO 06-54-30 Prelozka VO Novy Veleslavin
SO 07-54-30  Provizorni prelozky VO u ZST Veleslavin
SO 07-54-31  Definitivni ptelozky VO u ZST Veleslavin
SO 07-54-32 Prelozka VO ul. Nad Stanici
SO 07-54-33 Osvétleni cesty km 8,5 - 8,6
SO 07-54-34  Osvétleni podjezdu km 8,6
SO 07-54-35  Arealové osvétleni ZST Praha-Veleslavin
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SO 07-54-36
SO 07-54-37
SO 07-54-38
SO 07-54-39
SO 08-54-30
SO 08-54-31
SO 08-54-32
SO 08-54-33
SO 08-54-34
SO 09-54-30
SO 10-54-30
SO 10-54-31
SO 11-54-30
SO 11-54-31
SO 11-54-32

Objekty DPP
SO 07-55-01
SO 07-55-02

Vetejné osvétleni ZST Praha-Veleslavin
Osvétleni provizorni cesty pro pési u stanice Veleslavin
Osvétleni cesty km 8,2 - 8,6, vpravo
PfeloZka osvétleni terminalu Veleslavin
Osvétleni podchodu km 9,562

Pfelozky VO ul. Libocka

Prelozky VO ul. Litovicka - Brodecka
Osveétleni podjezdu ul. Libocka

Prelozky VO ul. U Silnice

Pfelozky VO ul. U Prioru

Osvétleni podchodu km 10,574

Osvétleni podchodu km 10,880

Prelozka kabelt VO v km 11,200

Provizorni ptelozky VO u ZST Praha-Ruzyné
Prisvétleni pfechodu

Provizorni upravy trolejového vedeni terminalu Veleslavin
Definitivni Upravy trolejového vedeni terminalu Veleslavin

Svételné signalizacni zafizeni

SO 08-59-01

SSZ kfizovatky Libocka — U Prioru

Provizorni lavky pro kabely

SO 90-56-01

Provizorni lavky pro kabely

D.2.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
Kanalizace a vodovody

SO 06-50-01
SO 06-50-11
SO 06-50-12
SO 06-51-11
SO 06-51-12
SO 06-51-21
SO 07-50-01
SO 07-50-02
SO 07-50-04
SO 07-50-11
SO 07-50-21
SO 07-51-01
SO 07-51-11
SO 07-51-12
SO 07-51-21

SO 07-51-22

PFipojky odvodnéni traté

Prelozka kanalizace DN1000 PVS a.s. v km 7,917

Prelozka kanalizace 700x1250 PVS a.s. ulice Kladenska

Prelozka vodovodu DN500 PVS a.s. v km 7,806

Prelozka vodovodu DN150 PVS a.s. ulice Kladenska

Uprava nevefejné vodovodni pipojky

Kanalizaéni ptipojky ZST Praha-Veleslavin

Odvodnéni ZST Praha-Veleslavin

PFipojky odvodnéni traté

Prelozka kanalizace DN400 ulice Nad Stanici

Regulace hladiny podzemni vody

Vodovodni pfipojka ZST Praha-Veleslavin

Prelozka vodovodu DN150 PVS a.s. ulice Veleslavinska a Nad Stanici
Uprava vodovodu DN100 PVS a.s. ulice Veleslavinska

PFelozka hradnich uzitkovych vodovod( (HUV) DN300 a DN150, ZST
Praha-Veleslavin

Retence v km 8,272

SO 07-51-22.1 Retence v km 8,272 - ¢ast HMP
SO 07-51-22.2 Retence v km 8,272 - éast SZ

Nazev akce:
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Vypracoval:

Vysko¢il, Bednarik, Hofeni

SO 08-50-01  PFipojky odvodnéni traté
SO 08-50-02 Pripojka odvodnéni podchodu v km 9,562
SO 08-50-03 Kanalizac¢ni pfipojka TNS Liboc
SO 08-50-04 Arealova kanalizace TNS Liboc
SO 08-50-11  Prelozka kanalizace PVS a.s. v km 9,108
SO 08-50-12 Prelozka kanalizace 600x1100 PVS a.s. v km 9,562
SO 08-50-13 Prelozka kanalizace DN400 PVS a.s. v ulici Libocka
SO 08-50-14 Ochrana destové kanalizace DN1200 PVS a.s. v km 9,930
SO 08-50-15 Prelozka kanalizace DN400 PVS a.s. v km 9,940
SO 08-50-16  Kanalizace DN300 v nové komunikaci mezi ulici Libocka a U Prioru
SO 08-50-21  Odvodnéni komunikaci a ploch
SO 08-51-01  Vodovodni pfipojka TNS Liboc
SO 08-51-11  Prelozka vodovodu DN150 PVS a.s. v km 9,552
SO 08-51-12 Prelozka vodovodu DN150 PVS a.s. ulice Libocka
SO 08-51-13  Prelozka vodovodu DN200 PVS a.s. ulice Libocka
SO 08-51-14  Prelozka vodovodu DN100 PVS a.s. ulice Litovicka, Ruzynska
SO 08-51-21  Prelozka hradnich uzitkovych vodovodu (HUV) DN300 a DN150 v km 9,115
SO 09-50-01  Kanaliza¢ni pfipojky odvodnéni zastavky Praha-Liboc
SO 09-50-02 Odvodnéni zastavky Praha-Liboc
SO 09-50-03 Kanaliza¢ni splaskova pfipojka zastavky Praha-Liboc
SO 09-50-11  Prelozka destové kanalizace DN1200 PVS a.s. ulice U Prioru
SO 09-50-12 Prelozka kanalizace DN400 PVS a.s. ulice U Prioru
SO 09-50-21  Odvodnéni komunikaci a ploch
SO 09-51-01  Vodovodni pfipojka zastavky Praha-Liboc
SO 09-51-11  Prelozka vodovodu DN200 PVS a.s. ulice U Prioru
SO 09-51-12  Prelozka vodovodu DN200 PVS a.s. vkm 10,139
SO 10-50-01  PFipojky odvodnéni traté
SO 10-50-02 Odvodnéni podchodu v km 10,574
SO 10-50-03 Pf¥ipojka odvodnéni podchodu v km 10,880
SO 10-50-11  Zkraceni kanalizace DN700 km 10,72
SO 11-50-01  Kanalizaéni jednotna pripojka ZST Praha-Ruzyné
SO 11-50-02  Areéalova kanalizace ZST Praha-Ruzyné
SO 11-50-03  Odvodnéni podchodu kfizeni trati km 12,12
SO 11-50-04  Provozni oSetieni, odvodnéni zpevnéné plochy
SO 11-50-05 Provozni oSetfeni, kanalizace pro odpadni vody
SO 11-50-06  Splaskova arealova kanalizace ZST Praha Ruzyné
SO 11-50-07  PFipojky odvodnéni traté
SO 11-50-11  Prelozka kanalizace ulice Pilotd km 11,20
SO 11-50-12  Prelozka kanalizace DN300 ulice Ztracena km 11,30
SO 11-50-13 Prelozka kanalizace DN400 ulice Drnovska km 11,20
SO 11-50-14 Prelozka destové kanalizace DN1600 km 12,05 - 12,14
SO 11-50-15 Prelozka destové kanalizace DN500 km 12,23
SO 11-50-21 Odvodnéni ulice Drnovska km 11,19
SO 11-51-01  Vodovodni pfipojka ZST Praha-Ruzyné km 11,35
SO 11-51-02  Provozni oSetfeni, napojeni vodovodu
SO 11-51-11  Prelozka vodovodu DN1200 km 11,40
SO 11-51-12  Prelozka vodovodu DN300 km 11,18-11,39
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SO 11-51-13
SO 11-51-14
SO 11-51-21

Plynovody

SO 06-52-11
SO 06-52-12
SO 07-52-11
SO 08-52-11
SO 08-52-12
SO 09-52-11
SO 09-52-12
SO 11-52-11
SO 11-52-12
SO 11-52-13

Horkovody
SO 06-57-01

Prelozka vodovodu DN300 ulice Drnovska km 11,20
Prelozka vodovodu DN80 ulice Drnovska km 11,19
Pfelozka vodovodni pfipojky DN200 km 11,81

Prelozka STL plynovodu DN500 v km 7,903

Provizorni pfelozka STL plynovodu DN500 v km 7,903
Uprava STL plynovodu PE9O0 ulice Veleslavinska

Pfelozka STL plynovodu PE225 v km 9,837

Prelozka NTL plynovodu DN200 v km 9,928

Pfelozka STL plynovodu PE225 ulice U Prioru

Pfelozka NTL plynovodu DN300 ulice U Prioru

Pfelozka NTL plynovodu DN350 ulice Drnovska km 11,201
Pfelozka STL plynovodu DN500 ulice Drnovska km 11,202
Ochrana VTL plynovodi DN300+DN500

Pfelozka horkovodu 2xDN350 Veolia Energie a.s., km 7,242

Provizorni lavky pro trubni sité

SO 90-58-01

Provizorni lavky pro trubni sité

D.2.1.7 Zelezniéni tunely

SO 07-25-01
SO 11-25-01

Tunel km 7,905 - 7,955 (Veleslavinsky)
Tunel km 11,986 - 12,121 (Rozplet)

D.2.1.8 Pozemni komunikace

Vypracoval:

Vysko¢il, Bednarik, Hofeni

SO 06-30-01  Uprava komunikaci Novy Veleslavin
SO 06-30-01.1 Uprava komunikaci Novy Veleslavin - pfistupovy chodnik
SO 06-30-01.2 Uprava komunikaci Novy Veleslavin - komunikace v obytném souboru
SO 07-30-01  Obnova komunikace Veleslavinské
SO 07-30-02 Obnova komunikace Adamova
SO 07-30-03  Obnova komunikace Nad Stanici
SO 07-30-04  Arealové komunikace
SO 07-30-05 Pristupova plocha z terminalu BUS
SO 07-30-06  Stezka pres stfechu staniéni haly
SO 07-30-07 Obsluzna komunikace v km 8,35-8,65
SO 07-30-07.1 Obsluzna komunikace v km 8,35-8,66 - ¢ast MHMP
SO 07-30-07.2 Obsluzné komunikace v km 8,35-8,67 - ¢ast SZ
SO 07-30-08 Pf¥ijezdova komunikace k TB Veleslavin
SO 07-30-09 Prijezdova komunikace k TNS Liboc
SO 07-30-10  Provizorni preloZka Veleslavinské
SO 07-30-11  ZST Praha-Veleslavin, provizorni dopravni znageni
S0 07-30-12  ZST Praha-Veleslavin, provizorni komunikace a vjezdy na stavenisté
SO 07-30-13  Obnova komunikace Kladenska
SO 07-30-14  Provizorni upravy - terminal BUS
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Vypracoval:

Vysko¢il, Bednarik, Hofeni

SO 07-30-15  RozSifeni zpevnénych ploch terminalu BUS

SO 07-30-16  Uprava komunikace Nad Stanici, zapadni ¢ast

SO 07-30-16.1 Uprava komunikace Nad Stanici, zapadni ¢ast - mistni komunikace

SO 07-30-16.2 Uprava komunikace Nad Stanici, zdpadni éast - Géelova komunikace

SO 08-30-01 Prelozka cesty v km 9,122

SO 08-30-02 Usek Praha-Veleslavin - Praha-Liboc, provizorni dopravni znageni

SO 08-30-03 Usek Praha-Veleslavin - Praha-Liboc, provizorni komunikace a vjezdy na
stavenisté

SO 08-30-04 Pfistupové komunikace k podchodu v km 9,562

SO 08-30-05 Provizorni chodnik Krajni

SO 09-30-01  Uprava ulice Libocka

SO 09-30-01.1 Uprava ulice Libocka - komunikace Libocké

SO 09-30-01.2 Uprava ulice Libocka - pfijezd k objektu Libocké 10

SO 09-30-01.3 Uprava ulice Libocké - vjezd Libocka 73

SO 09-30-01.4 Uprava ulice Libocké - vjezd Libocké 74

SO 09-30-02 Napojeni obj. €.p. 53

SO 09-30-03 Obnova ulice U Silnice

SO 09-30-04 Prelozka ulice U Prioru

SO 09-30-04.1 Prelozka ulice U Prioru - komunikace U Prioru

SO 09-30-04.2 Prelozka ulice U Prioru - viezd Westpoint

SO 09-30-05 Uprava ulice Brodecka

SO 09-30-05.1 Uprava ulice Brodecké - komunikace

SO 09-30-05.2 Uprava ulice Brodecka - stezka

SO 09-30-06 Uprava ulice Litovicka

SO 09-30-07  Pristupy na nastupisté zast. Praha-Liboc

SO 09-30-08 Zast. Praha-Liboc, provizorni dopravni znaceni

SO 09-30-09 Zast. Praha-Liboc, provizorni komunikace a vjezdy na stavenisté

SO 10-30-01  Pristupové komunikace k podchodu v km 10,574

SO 10-30-02  Usek Praha-Liboc - Praha-Ruzyné&, provizorni dopravni znadeni

SO 10-30-03 Usek Praha-Liboc - Praha-Ruzyné&, provizorni komunikace a vjezdy na
stavenisté

SO 10-30-04 Pristupové komunikace k podchodu v km 10,880

SO 10-30-05 Prelozka pFistupové komunikace na pozemek p.¢. 2269/16

SO 11-30-01  Uprava komunikace Drnovska

SO 11-30-02 Prelozka komunikace Ztracena

SO 11-30-02.1 Prelozka komunikace Ztracena - komunikace Ztracena

SO 11-30-02.2 Prelozka komunikace Ztracena - komunikace RD Ruzyné

SO 11-30-03  Chodniky u stanice

SO 11-30-04  Uprava komunikace Pilotl

SO 11-30-05 Prelozka polni cesty v km 11,3-12,1

SO 11-30-05.1 Prelozka polni cesty v km 11,3-12,1 - komunikace

SO 11-30-05.2 Prelozka polni cesty v km 11,3-12,1 - zpevnéné plochy u SpS

SO 11-30-06  ZST Praha-Ruzyné, provizorni dopravni znadeni

SO 11-30-07  ZST Praha-Ruzyné&, provizorni komunikace a vjezdy na stavenisté

SO 11-30-08  Provizorni komunikace Drnovska
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SO 11-30-09 Provozni oSetfeni, pfijezdova komunikace a zpevnéna plocha

SO 11-30-09.1 Provozni oSetreni, pfijezdova komunikace a zpevnéna plocha - prijezdové
komunikace

SO 11-30-09.2 Provozni o$etreni, prijezdova komunikace a zpevnéna plocha - arealové
komunikace

SO 11-30-10  Prelozka polni cesty v km 12,0-12,8

SO 11-30-10.1 Prelozka polni cesty v km 12,0-12,8 - komunikace

SO 11-30-10.2 Prelozka polni cesty v km 12,0-12,8 - stezka

SO 11-30-11  Provizorni komunikace Ztracena

D.2.1.9 Kabelovody a kolektory

SO 06-40-01 Prelozka kabelovodu CETIN v ul. Veleslavinska
SO 07-40-01  ZST Praha-Veleslavin, kabelovod

SO 09-40-01 Zast. Praha-Liboc, kabelovod

SO 11-40-01  ZST Praha-Ruzyné, kabelovod

D.2.1.10 Protihlukové objekty

SO 06-27-01  PHS 1 v km 6,879 - 7,199, vpravo
SO 07-27-01  PHS 2 v km 8,089 - 8,305, vlevo
SO 07-27-02 PHS 3 v km 8,400 — 8,525, vpravo
SO 07-27-03 PHS 4 vkm 8,612 — 8,750, vlevo
SO 08-27-01 PHS 5v km 9,275 - 9,971, vlevo
SO 08-27-02 PHS 6 v km 9,390 — 9,971, vpravo
SO 10-27-01  PHS 8 v km 10,480 — 10,625, vlevo
SO 10-27-02 PHS 9 v km 10,800 — 11,110, vlevo

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.2.1 Pozemni objekty budov

SO 07-61-01  ZST Praha-Veleslavin

SO 07-61-02 Praha-Veleslavin, technologicka budova

SO 07-61-03 Praha-Veleslavin, rekonstrukce stavajici vypravni budovy
SO 11-61-01 Praha-Ruzyné, budova provozniho oSetfeni

D.2.2.2 ZastreSeni nastupist’

SO 07-62-02 ZST Praha-Veleslavin - zastfe$eni ostrovniho nastupisté
SO 09-62-01 Zast. Praha-Liboc — zastfeSeni

SO 09-62-02 Zast. Praha-Liboc - vytahova Sachta

SO 11-62-01 ZST Praha-Ruzyné — zastfeSeni

D.2.2.4 Orientac¢ni systém

SO 07-64-01 ZST Praha-Veleslavin - orientaéni systém
SO 09-64-01 Zast. Praha-Liboc - orientacni systém

SO 11-64-01 ZST Praha-Ruzyné - orientadni systém

D.2.2.5 Demolice
SO 06-65-01 Usek Praha-Dejvice - Praha-Veleslavin, demolice
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SO 07-65-01
SO 08-65-01
SO 09-65-01
SO 10-65-01
SO 11-65-01

ZST Praha-Veleslavin, demolice

Usek Praha-Veleslavin - Praha-Liboc, demolice
Zast. Praha-Liboc, demolice

Usek Praha-Liboc - Praha-Ruzyné, demolice
ZST Praha-Ruzyné&, demolice

D.2.2.7 Drobna architektura

SO 07-66-01
SO 07-66-03
SO 09-66-01
SO 09-66-03
SO 11-66-01
SO 11-66-04

ZST Praha-Veleslavin, drobna architektura
ZST Praha-Veleslavin, pristfeSky MHD
zast. Praha-Liboc, drobna architektura
zast. Praha-Liboc, pfistfeSky MHD

ZST Praha-Ruzyné&, drobna architektura
ZST Praha-Ruzyné, ptistieSky MHD

D.2.2.8 Oploceni

SO 06-66-01
SO 06-66-02
SO 07-66-02
SO 08-66-01
SO 08-66-02
SO 09-66-02
SO 10-66-01
SO 11-66-02
SO 11-66-03

Usek Praha-Dejvice - Praha-Veleslavin, GUprava stavajicich oploceni
Usek Praha-Dejvice - Praha-Veleslavin, oploceni trati

ZST Praha-Veleslavin, tprava stavajicich oploceni

Usek Praha-Veleslavin - Praha-Liboc, uprava stavajicich oploceni
TNS Liboc, oploceni

Zast. Praha-Liboc, uprava stavajicich oploceni

Usek Praha-Liboc - Praha-Ruzyné&, Uprava stavajicich oploceni
ZST Praha-Ruzyné, Uprava stavajicich oploceni

ZST Praha-Ruzyné, oploceni trati

D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni

D.2.3.1 Trakéni vedeni

SO 07-71-01
SO 08-71-01
SO 08-71-02
SO 08-71-03
SO 11-71-01
SO 11-71-02
SO 51-71-01
SO 90-71-01

ZST Praha-Veleslavin, TV

Praha-Veleslavin - Praha-Ruzyné, TV

TNS Praha-Liboc, pfipojeni napajeciho vedeni
TNS Praha-Liboc, pfipojeni zpétného vedeni
ZST Praha-Ruzyng, TV

SpS Praha-Ruzyné, pfipojeni na TV
Praha-Ruzyné - Hostivice, TV

Atypické konstrukce TV

D.2.3.2 Napajeci stanice (ménirna, trakéni transformovna) - stavebni ¢ast

SO 08-72-01

TNS Liboc, stavebni ¢ast

D.2.3.3 Spinaci stanice - stavebni ¢ast

SO 11-73-01

Spinaci stanice Ruzyné, stavebni ¢ast

D.2.3.4 Ohfev vymén

Vypracoval:

SO 07-74-01 ZST Praha-Veleslavin, EOV
SO 11-74-01 ZST Praha-Ruzyné, EOV
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D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu

SO 06-76-01
SO 07-76-01
SO 07-76-02
SO 07-76-04
SO 08-76-01
SO 08-76-21
SO 08-76-22
SO 09-76-01
SO 10-76-21
SO 11-76-01
SO 11-76-02
SO 11-76-03

ZST Praha-Dejvice - ZST Praha-Veleslavin, rozvody NN
ZST Praha-Veleslavin, rozvody NN a osvétleni
Osvétleni tunelu v km 7,905 - 7,955 (Veleslavinsky)
ZST Praha-Veleslavin, DOUO

TNS Liboc, rozvody NN a osvétleni

ZST Praha-Veleslavin - TNS Liboc, rozvod 22kV
TNS Liboc - Zast Praha-Liboc, rozvod 22kV

Zast. Praha-Liboc, rozvody NN a osvétleni

Zast. Praha-Liboc - ZST Praha-Ruzyné, rozvod 22kV
ZST Praha-Ruzyné, rozvody NN a osvétleni
Osvétleni tunelu v km 11,986 - 12,121 (Rozplet)
ZST Praha-Ruzyn&, DOUO

D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 07-77-01
SO 08-77-01
SO 11-77-01
SO 51-77-01

ZST Praha-Veleslavin, ukolejnéni
Praha-Veleslavin - Praha-Ruzyné, ukolejnéni
ZST Praha-Ruzyné, ukolejnéni
Praha-Ruzyné — Hostivice, ukolejnéni

D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni

SO 08-78-01
SO 11-78-01

TNS Liboc, vnéjsi uzemnéni
SpS Ruzyné, vnéjsi uzemnéni

D.2.4 Ostatni stavebni objekty

Vypracoval:

Vysko¢il, Bednarik, Hofeni

SO 90-83-01 Kéaceni zelené
SO 90-83-02 Sadové upravy
SO 90-84-01 Zabezpeceni vefejnych zajma
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4.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Modernizace trati Praha-Veleslavin (v€.) — Praha-Ruzyné (v¢€.) je jednou ze souboru staveb
zelezni¢niho spojeni hlavniho mésta Prahy, Letisté Vaclava Havla a mésta Kladna. Predlozené
feSeni je zpracovano v souladu se zpracovanou studii proveditelnosti podle vysledné varianty
R1spés. Pro zpracovani dokumentace je pfiméfené vyuzita také PD ,Modernizace trati Praha —
Kladno s pfipojenim na letité Ruzyné - |. Etapa®“.

Projekty a studie

Zpracovana pripravna dokumentace ,Modernizace trati Praha - Kladno s pfipojenim na
letisté Ruzyné, l.etapa", resp. aktualizace pfipravné dokumentace 03/2009, zpracovana
firmou METROPROJEKT Praha a.s., nam |.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2.

Studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, letisté Ruzyné a Kladna" (zpracovana
sdruzenim ,METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyné - Kladno, aktualizace 2015"),
projednana a schvalena Ministerstvem dopravy na 104. zasedani Centralni komise dne
07.07.2015 s doporu€enim varianty R1 spés (Casti, nezbytné pro zpracovani dila).

Studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, leti§t& Ruzyné a Kladna, doplnéni 2016"
(zpracovana sdruzenim ,METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyné-Kladno"),
projednana a schvalena Ministerstvem dopravy na 213. zasedani Centralni komise dne
19.11.2019 s doporu€enim varianty R1 spés (€asti, nezbytné pro zpracovani dila).
Stanovisko MZP vydané na zakladé prab&hu zménového fizeni EIA vydané dne 26.1.2009
pod €.j. 6015/ENV/09 a prodlouzené do 26.1.2021. Dne 20. 1. 2021 bylo pod &. j.
1829/2021-SZ-SSZ-UT1 zazadano o prodlouZeni platnosti zavazného stanoviska, zadost
nebyla dosud vyfizena.

Uzemni plan sidelniho utvaru hl.m. Prahy ve znéni pofizenych zmén

Dopis &.j. MHMP 1348590/2015 z 30.6.2015

Prizkumy:

Mapové podklady CUZK, Zakladni mapa Ceské republiky 1:10 000,

Zaméfeni stavajiciho stavu v useku Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné — Letisté Ruzyné,
SZDC SZG Praha 11/2016

Doméfeni stavajiciho stavu, Pragema s.r.o. 2017-2022

Geotechnicky a stavebné technicky prizkum ,Modernizace a novostavba trati Praha-
Veleslavin (v€etné) — Praha-Letisté Vaclava Havla (v€etné)“, Mgr. Ale§ Kubat, GeoTec-GS
a.s., 09/2017

Korozni prizkum ,Modernizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na Letisté Ruzyné, I.
etapa“, Geonika spol. s r.o. 10/2007

Akustické posouzeni ,Modernizace trati Praha-Veleslavin (v€.) — Praha-Ruzyné (v¢.),
Ing. Libor Ladys, Ekola group, spol. s r.o., 04/2022

Biologicky prizkum ,Modernizace trati Praha-Veleslavin (v€.) — Praha-Ruzyné (v¢.)",
Mgr. Michal Hykel, Ph.D., Ecological Consulting a.s.., 03/2022

Dendrologicky prizkum ,Modernizace trati Praha-Veleslavin (v€.) — Praha-Ruzyné (v&.)",
Ing. Vladimir Manak, Ecological Consulting a.s.., 03/2022

Vyjadreni spravcu siti a technické infrastruktury

Vyjadfeni spravcl je soucasti ¢asti H dokumentace

Ing. Petr Vyskocil, Ing. Kamil Bednafik, Ing. Tomas Hofeni a kol. v Praze 06/2022

Nazev akce: Modernizace trati Praha-Veleslavin (v€.) — Praha-Ruzyné (v€.) Str.22/22
Vypracoval:  Vyskodil, Bednafik, Hofeni Identifikagni islo dokumentu: [21] 7033 | 01 [oo[ooJoo] 000 | Zména[ ]




	1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	1.1 Údaje o stavbě
	1.2 Údaje o žadateli
	1.3  Údaje o zpracovateli

	2. Základní charakteristika stavby
	3. ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY
	3.1 Členění stavby na stavební oddíly
	3.2  Členění dokumentace
	3.3 Provozní soubory a stavební objekty

	4. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
	7033_Vel_Ruz_rozpisky_06_2022-Model.pdf
	Listy a pohledy
	Model



