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ZKRATKY:

BEZ Odbor bezpelnosti

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

CE Conformité Européenne - oznaceni vyrobku, Ze spliuje technické poZadavky
stanovené ve vSech pravnich pfedpisech Evropské unie

¢D Ceské drahy, a. s.

CR Ceska republika

CSN Ceska technickd norma

dPSR dopracovani Projektového souhrnného feseni

EMC Elektromagneticka kompatibilita

EPZ Elektrické predtapéci zarizeni

ES Evropské spolecenstvi

EU Evropska unie

EZS Evropsky Zelezniéni systém

FKZ Filtra¢ni kompenzacni zafizeni

GNSS Globalni navigacni satelitni systém

GVD Grafikon vlakové dopravy

JIM Jednotna Zelezni¢ni mapa

KN Katastr nemovitosti

NKU Nejvy33i kontrolni Gfad

OR Oblastni feditelstvi

PBR Pozarné bezpecnostni feseni

POV Projekt organizace vystavby

PS Provozni soubor

PSR Projektové souhrnné feseni

OR Oblastni Feditelstvi

SEE Sprdva elektrotechniky a energetiky

SFDI Statni fond dopravni infrastruktury

S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SO Stavebni objekt

Smlouva Smlouva o dilo

SpS Spinaci stanice
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SZDC Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SZG Sprdva Zelezni¢ni geodézie

TDS Technicky dozor stavebnika (investora, Objednatele)

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP PK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
™ Trakéni ménirna

TPZ Technické prohlidky a zkousky

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu

T Trakéni transformovna

TUDC Technicka ustfedna dopravni cesty

TV Trakéni vedeni

uIC Mezinarodni Zelezni¢ni unie

uTz Uréend technicka zafizeni

vozl Ufedné opravnény zeméméFicky inzenyr

ZGB Zakladni geodeticky bod uréeny v 1.tfidé presnosti metodou GNSS
ZPMZ Zaznam podrobného méreni zmén

ZS Zafizeni Stavenisté

ZBP Zelezni¢ni bodové pole

ZDC Zelezniéni dopravni cesta

ZP Zivotni prostiedi

Pojmy s velkym pocatec¢nim pismenem, které nejsou definovany v téchto Technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 Smlouvy.
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1. DOKUMENTACE PRO STAVBU

11

1.2

13

1.4

Objednatel se zavazuje zajistit pfed zahdjenim provadéni prislusné Dil¢i etapy
vSechna potrebnd rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich Gradd pro
provedeni pfislusné Casti Dila, kromé& téch, kterd md podle Smlouvy zajistit
Zhotovitel. Dale se Objednatel zavazuje predat Zhotoviteli stavebni povoleni,
posuzovaci a schvalovaci protokol a vSechny doklady o projedndani Projektu, pokud
nejsou soucasti Projektu.

Objednatel se zavazuje zajistit stavebni povoleni potfebnd dle platnych pravnich
predpist k zahdjeni a provadéni Dila s vyjimkou stavebniho povoleni na zafizeni
Stavenisté, které se timto zavazuje zajistit Zhotovitel. Objednatel zodpovida za
soulad stavebnich povoleni s jim zajistovanymi ¢astmi Projektové dokumentace.
Zhotovitel je oprdvnén zahajit prace na ptislusnych ¢astech Dila nejdfive po predani
pravomocného stavebniho povoleni ¢i jiného potfebného rozhodnuti pfislusSného
spravniho organu a Stavenisté Objednatelem.

Zhotovitel je povinen po obdrZeni schvdleného Projektu od Objednatele bez
zbyteénych odkladd provéfit jeho Uplnost, provérit zda Projekt nebo jiné zavazné
podklady a pokyny Objednatele, které se tykaji provadéni Dila, nemaji zfejmé
nedostatky a zda vysledky vypoctd nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi
technickymi ukazateli. Zhotovitel vSak neni povinen podrobné prezkoumdavat
spravnost vypoctl nebo je provadét.

Pokud je Projektova dokumentace nebo jeji ¢ast zpracovand ve stupni PSR, zavazuje
se Zhotovitel jako soudast Dila zajistit dPSR. Pro zpracovani dPSR plati nasledujici
podminky:

1.4.1  Pro dPSR si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potfebné
podklady. Cena za dPSR je vedena jako samostatnd polozka cenové
specifikace.

1.4.2 PF zpracovéni dPSR se Zhotovitel zavazuje dodriet ustanoveni viech
podkladli  uvedenych Seznamu vnitfnich  predpisi  Objednatele,
pravomocného stavebniho povoleni ajinych pravomocnych rozhodnuti
prislusnych sprdvnich uradu.

1.4.3 Zhotovitel pfedd 90 dni pred zahdjenim praci dle dPSR 1 pracovni
vyhotoveni dPSR Zhotoviteli PSR k posouzeni souladu dPSR s PSR a 3
pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvdleni, v¢. pfipadného
rozdilového vykazu vymér.

1.4.4 U staniénich zabezpelovacich zafizeni se Zhotovitel dPSR zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 6 souprav zavérovych tabulek.

1.4.5 Po odsouhlaseni zhotovitelem PSR zapracovéni ptipadnych pfipominek a
schvéleni Objednatelem pieda Zhotovitel Objednateli dokumentaci dPSR SO
a PS do 30 dnl pred zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné formé a ve 2
vyhotovenich v digitalni formé.
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1.4.6 Po schvaleni zavérovych tabulek predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci
dPSR PS do 30 dn(i pred zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné formé a
ve 2 vyhotovenich v digitalni formé.

1.4.7 Vyiaduje-li zhotoveni Dila podrobnéjsi rozpracovani dokumentace, nez uvadi
Projekt event. dPSR a jednd se o podrobnosti, které jsou podminéné
moznostmi, stavebnim vybavenim a pouZivanymi technologiemi konkrétniho
zhotovitele stavby v ramci provadéni Dila, kterého zhotovitel Projektu nesmi
v dokumentaci jmenovat, nebo dPSR, Zhotovitel se zavazuje zajistit
vyprojektovani podrobnéjsiho rozpracovani dokumentace (Dokumentace
Zhotovitele, vyrobni dokumentace, realizacni dokumentace) v rozsahu
nezbytném ke zhotoveni Dila. Naklady Zhotovitele na zpracovani takovéto
dokumentace jsou soucdsti Ceny Dila. Postup predavani, posuzovani a
schvalovani takové dokumentace se Fidi pfisluSnym ustanovenim
Obchodnich podminek o akceptaci dokumenta.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani dokumentace pro vyrobu, montdz a
schvaleni atestovaného materialu dle pfislusného vnitiniho predpisu Objednatele
a predd ji Objednateli minimalné 90 dnl pred zahdjenim praci k posouzeni a
schvaleni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predloZit je
Objednateli a zhotoviteli Projektu k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahajenim
dotéenych praci. Technologické postupy budou zpracovdny na vSechny cinnosti
uvedené v Projektu, v TKP a dle poZadavkid Objednatele a potfeb Zhotovitele.

Bez odsouhlasenych technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahdjit dotéené
prace. Objednatel se zavazuje souhlas bezdlivodné neodepfit

Projekt a dPSR fesi ukolejnéni vodivych konstrukei pro véechny technologické etapy.
Soucdsti Dila Zhotovitele je zpracovani koordinacniho planu ukolejnéni a trakénich
propojek jednotlivych stavebnich postupl v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a
tratovych Usecich a projednani tohoto koordinaéniho planu ukolejnéni a trakénich
propojek prostfednictvim TDS s piislu$nou provozni slozkou SZDC. Koordinaéni plan
v€etné zapisu z projedndni preda Zhotovitel Objednateli v listinné a digitalni formé
v dohodnutém poctu pred zahdjenim realizace predmétnych ukolejnéni a trakcnich
propojek. Ndaklady na tuto dokumentaci jsou soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel
provede ukolejnéni vodivych konstrukci na zakladé zméfeni a vypocltu symetrie
kolejovych obvodu.

Zhotovitel se zavazuje vramci plnéni Dila zajistit zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni Dila pro geodetickou ¢ast a pro technickou ¢&ast. Technicka
Cast dokumentace skutecného provedeni Dila vychazi z ¢lenéni Dila a obsahuje
zmény, ke kterym doslo v pribéhu stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v
souhrnnych ¢astech dokumentace Dila. Soucasti technické casti dokumentace
skute¢ného provedeni Dila je i zhotoveni knihy plant dle pfrislusnych vnitfnich
predpist Objednatele.

ODBORNA A ZDRAVOTNI ZPUSOBILOST A VSTUP DO ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY

2.1

Pro prokazani odborné zpUsobilosti plati nasledujici:
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Odborna zplsobilost se poZaduje pro:

2.1.1.1 provozovani drahy podle § 22, odst. 1, pism. c) zdkona ¢. 266/1994
Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisd,

2.1.1.2 fizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych
zafizeni podle §8 aZz §19 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995
Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpdsobilost
0sob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich
predpisq,

2.1.1.3 organizaci udrzovani drahy a zajistovani a kontroly technickych
parametrd soucasti drahy podle §2, odst. 3 vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢.173/1995 Sh., kterou se vydava Dopravni fad drah,

Odborna zpusobilost se prokazuje podle:

2.1.2.1 § 8 aZ § 19 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sbh., kterou
se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpisd,

2.1.2.2 Smérnice SZDC & 50 Pozadavky na odbornou zpUsobilost
zhotoviteld pfi c¢innostech na drahach provozovanych statni
organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, ¢lanek 1.2, 10.6 a 10.7,
ktera podrobné vymezuje pro zhotovitele okruh ¢innosti.

Odborna zpUsobilost se doklada u:

2.1.3.1 vsech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatel(, které budou
vykondvat vedouci prace nebo ktefi jsou povéreni pFfimym
vedenim &innosti na ZDC,

2.1.3.2 vsech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavateld, které se budou
podilet v ramci plnéni Dila nebo jeho casti na jedné znize
uvedenych cinnosti: provozovani drahy nebo fizeni draznich
vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni nebo
organizace udrZovani drahy a zajistovani a kontrola technickych
parametrd soucasti drahy.

Splnéni podminek odborné zpUsobilosti osoby prokazuji origindlem dokladu
o odborné zkousce nebo jeho Ufedné ovérenou kopii podle druhu praci dle
platné smérnice SZDC pred zahajenim praci, pfi kontrole a pfi jakékoliv
zméné opravnénym zaméstnanclim Objednatele, TDS, Koordinatorovi BOZP
na Stavenisti a zaméstnanclm prislusnych verejnych organl (opravnénych
provadét zapis do stavebniho deniku). Do doby doloZeni uvedenych doklad
o provedenych zkouskdch nelze prace na provozované ZDC provadét a
Zhotovitel nese veskera rizika stim spojend (napf. smluvni pokuty za
neplnéni Harmonogramu plnéni, resp. ukonceni praci).

V ptipadé, Ze provadéni Dila zahrnuje wvyrobu, dilenskou a staveniStni montdz
ocelovych konstrukci Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP.

Pro prokazani zdravotni zpUsobilosti plati nasledujici:

2.3.1

Zdravotni zpUsobilost se pozaduje pro:
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2.3.1.1 fizeni drdiniho vozidla podle vyhlasky Ministerstva dopravy c.
101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou
zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

2.3.1.2 provadéni ostatnich cinnosti pfi provozovani drahy a drazni
dopravy vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se
vydavd Rad pro zdravotni aodbornou zplisobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpis(,

2.3.2  Zdravotni zplsobilost se prokazuje podle:

2.3.2.1 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava
Rad pro zdravotni a odbornou zp(isobilost osob p¥i provozovani
drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpisq,

2.3.2.2 platné smérnice SZDC, ktera stanovuje pozadavky na odbornou
zpUsobilost dodavatell pfi ¢innostech na drahach provozovanych
Objednatelem.

2.3.3  Zdravotni zpUsobilost se dokladd predlozenim posudku o zdravotni
zpUsobilosti, kterym se rozumi doklad vydany na zakladé vyhlasky
Ministerstva dopravy &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a
odbornou zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

2.3.4 Splnéni podminek zdravotni zpUsobilosti prokazuji zaméstnanci Zhotovitele
a subdodavateld na Zadost Objednatele nebo kontrolniho organu pred
zahdjenim praci, v pribéhu realizace zakazky pfi kontrole a pfi jakékoliv
zméné v persondlnim obsazeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a subdodavatelll v
technickych funkcich od funkce mistra (v€etné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru
Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem, funkci a
podobenkou, ostatni zaméstnanci budou na pracovnim ochranném odévu zfetelné
oznaceni obchodni firmou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele a subdodavatel(,
pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznacena ptislusnost k obchodni firmé.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancli a zaméstnancl subdodavatel(i
prokazatelné seznameni s pldnem BOZP Dila a dolozZit splnéni této povinnosti
pisemné do doby 30 dnli od podpisu Smlouvy.

Zhotovitel prelozky popfipadé uUpravy energetickych zafizeni musi byt vybran
v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb., o podminkich podnikani a vykonu spravy
v energetickych odvétvi a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisli a odsouhlaseni spravci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pfi
prelozkach nebo jinych Gpravéach zajistit i plnéni ustanoveni zakona €. 127/2005,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zakon
o elektronickych komunikacich) ve znéni pozdéjsich predpisli po celou dobu platnosti
Smlouvy, a to i subdodavatel(, ktefi se budou na takovych pracich podilet.
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3. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI, POZARNi OCHRANA A ZIVOTNi PROSTREDI

3.1

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni Dila fidit a postupovat dle platnych zédkond,
vyhlasek a nafizeni vlady, zejména podle:

3.11
3.1.2

3.13
3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10
3.1.11
3.1.12

3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17

3.1.18

3.1.19
3.1.20

3.1.21

zédkona ¢. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi zaméstnancl,

zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy,

zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace,

nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi znacek a
zavedeni signald,

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na

bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich,

nafizeni vlady ¢. 361 /2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci,

vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zatizeni,

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zakona,

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky
hluku a vibraci

zédkon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,
zédkon €. 123/1998 Sh., o pravu na informace o Zivotnim prostredi,

v

zdkon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich
zakonq,

zédkon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny,

zédkon ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond,
zédkon €. 334/1992 Sbh., o ochrané zemédélského pudniho fondu,

zédkon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkond,

zédkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrebu a
0 zméné nékterych zakond,

v

zdkon ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(
(dale jen ,zakon o odpadech”),

zédkon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakond,

zédkon ¢. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich a o
zméné nékterych zakon,

zédkon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky,
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3.1.22 zdkon €. 167/2008 Sb., o pfedchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé a o
zméné nékterych zakon,

3.1.23 nafizeni vlady ¢. 295/2011 Sb., o zpGsobu hodnoceni rizik ekologické Ujmy a
blizSich podminkdch financniho zajisténi,

3.1.24 zdkon ¢&. 76/2002 Sh., o integrované prevenci a o omezovani, o
integrovaném registru znecistovani a o zméné zdkonl, vse ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich
zaméstnancl a ostatnich osob s opravnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu provadéni Dila a pfi odstrafovani vad fidit a postupovat dle
platnych zakon(, natizeni a predpisi. Zhotovitel se zavazuje fidit pfi pracich na Dile
pfislusSnymi vnitfnimi predpisy Objednatele o BOZP, stimto planem BOZP
prokazatelné seznamit vSechny subdodavatele a zavazat je k jeho dodrZovani.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila plné dbat a mit plny dohled nad
bezpecnosti vSech osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté. Toto se zavazuje splnit
tak, Ze zajisti aby:

3.3.1 Stavenisté bylo zabezpecené tak, aby nepovolané osoby, cestujici vefejnost
a zaméstnanci dopravcll nebyly vystaveny nebezpeci ohroZeni zdravi
a Zivota,

3.3.2 Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni fadné
pfedano nebo uZivano Objednatelem) byly udrZovany v fadném stavu tak,
aby osobam uvedenym v predchozim bodé nevznikalo nebezpedi,

3.3.3 vsechny osoby podilejici se na zhotoveni Dila byly seznameny s planem BOZP
pfislusné ¢asti Dila, na jejimZ provadéni se podili,
3.3.4 byly zajiStény a udrzovany bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni

Stavenisté, ostraha a oploceni Stavenisté (dle moZnosti a dle charakteru
liniovych staveb).

Zhotovitel se zavazuje dodriovat platné pravni ptedpisy v oblasti ochrany ZP a
ochrany vefejného zdravi. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude podnikat opatifeni k
ochrané ZP na Stavenisti i mimo né a branit $kodam v dlsledku znecisténi, hluku
nebo jinych pficin vznikajicich jako dlsledek pracovnich postup(. Zhotovitel se
stavebnich praci na ZP a zdravi obyvatel, a to zejména hluku, prachu, popilku, koure,
plynq, par, pachd, pevnych a tekutych odpadd, svétla, stinéni a vibraci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni Nafizeni Komise (ES) ¢. 352/2009 ze dne 24.
dubna 2009, které stanovi spolecnou bezpecnostni metodu pro hodnoceni a
posuzovani rizik (CSM), jak je uvedeno ve smérnici Evropského parlamentu a Rady
2004/49/ES. Toto nafizeni se pouZije ode dne 1. ¢ervence 2012, avsak ode dne 1.
cervence 2010 se poutZije na vSechny vyznamné zmény tykajici se strukturdlnich
subsystému, pokud to vyZzaduje smérnice 2008/57/ES nebo TSI.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii nehodach a mimofadnych udalostech

v souladu s vyhlaskou Ministerstva dopravy €. 376/2006 Sb., o systému bezpecénosti

provozovani drahy a drazni dopravy a postupech pti vzniku mimoradnych udalosti na
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drahdach, ve znéni pozdéjsich predpisl, a vnitfni predpisy Objednatele vztahujicimi se
k této problematice v navaznosti na zdkon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 133/1985 Sb.,
o pozarni ochrané, dale vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o poZarni
prevenci a vrozsahu nezbytném pro zajisténi pozZdrni bezpecnosti i vyhlasky
Ministerstva vnitra ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany
staveb, vie ve znéni pozdéjsich predpist a vrozsahu dle schvaleného PBR a
dodrZovat opatreni bezpecnostnich predpisti Objednatele pro stanoveni organizace
zabezpeceni pozarni ochrany. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do
zkusebniho provozu a nasledné pro vydani kolaudacniho souhlasu veskeré nalezitosti
ke stavbé, zhotovené v ramci Dila, vyZzadované z dlivodu zajisténi pozarni ochrany —
rozsah vyzadovanych dokladl je stanoven v pfislusném dokumentu Profesni komory
pozarni ochrany.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu a
vypracovat dokumentaci o postupech naklddani sodpady, kterou predloZi
Objednateli pfed zahajenim praci na pfisluiné Casti Dila dle Harmonogramu plnéni.
Pfilohou této dokumentace budou vsechny zdkonem pozadované doklady dle
pfislusného vnitfniho predpisu Objednatele. Na vyzadani Objednatele se v pribéhu
provadéni Dila Zhotovitel zavazuje predlozit ke kontrole oprdvnéné osoby jednajici
jménem Objednatele souvisejici doklady (napf. evidence odpadl). Zhotovitel se
zavazuje Objednateli predloZit na Zadost kopii zdkonného hlaseni o produkci a
nakladani s odpady za dany kalendafni rok, a to i kdykoli v pribéhu roku na vyzadani
Objednatele.

Vzhledem k provozovani drahy a moznosti Unikd zavadnych latek z provozu drahy, se
Zhotovitel zavazuje zajistit (nejméné 3 tydny pred zahdajenim prislusné Dilci etapy)
prevzorkovani tézenych materiald kolejového loze a vykopovych zemin osobou
spliujici veskeré predpoklady zdkonné predpoklady pro tuto cinnost za ucasti
Objednatele a dotfenych spravnich aradu.

Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpeli maximalni vyuZiti téZenych
material( kolejového loZe a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni ¢innosti
pro Objednatele. Materidly kolejového loZe a vykopové zeminy nebudou povazovany
za odpad v pfipadé, Ze budou vyuZity na provddéni Dila, kde vznikly a soucasné
vykazuji-li vlastnosti plvodnich materiall, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se
materidly kolejového loZe a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi
nakladano v souladu se zakonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy (dalsi
vyuzivani k terénnim Upravam bude mozné pouze na zakladé rozhodnuti pfislusnych
stavebnich urad(l). Stavebni vyrobky a materidly je Zhotovitel oprdvnén nabidnout
k uzZiti mimo cinnosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, Ze budou
nasledné pouzity k plvodnimu ucelu, nebo pred tim prosly mechanickou Upravou na
recyklat.

V ptipadé zmény umisténi recyklaéni zakladny mimo misto navriené a projednané
v Projektu, se Zhotovitel zavazuje predlozZit Objednateli souhlas mistné pfrislusného
orgdnu ochrany ZP a mistné piisluiné hygienické stanice. Ndklady na zfizeni
recyklaéni zakladny jsou zahrnuty v Cené Dila.
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Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli jako podklad ke kolaudacnimu fizeni
doklad — zavéreénou zpravu odpadového hospodarstvi o evidenci druhd a mnoZstvi
odpadd, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimzZ byly
odpady predany. Zhotovitel se zavazuje v zavislosti na charakteru Dila respektovat
seznam predkladanych dokladl uvedeny ve vnitinim predpisu Objednatele. Déle se
Zhotovitel zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle zakonnych pozadavkd uchovévat
potiebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel odpovidd za dodrZovani zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist. Pokud jsou provadénim Dila dotena zvlasté
chranénd dzemi, ptipadné evropsky vyznamné lokality a vyZaduje-li to charakter Dila
nebo pfislusny organ ochrany pfirody, Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit,
po dohodé s Objednatelem, biologicky dozor odborné zpUsobilou osobou a
pravidelné v mésicnim intervalu informovat Objednatele o pribéhu dozorovani
prostfednictvim pribéznych zprav. Biologicky dozor se zaméfuje na predmeéty
ochrany v uzemi, potencionalni pfekroceni zdkona a na dodrziovani podminek
rozhodnuti (vyjimky) pro danou cinnost. Jednotlivé pribéiné zpravy se Zhotovitel
zavazuje po provadéni Dila vyhodnotit a predlozit Objednateli souhrnnou
zavérecnou zpravu jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni prislu$né Casti Dila.

Pti provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi
Stavenisté a jeho okoli a bude je chranit v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sh., o
ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb.,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisi. Pfi kaceni dfevin Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za dodrZeni
prislusnych pravnich predpist jak pro dreviny rostouci mimo les, tak i v lesnich
porostech a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle Projektu a pfislusného povoleni
ke kaceni.

Zhotovitel odpovidd za dodrZovani a plnéni podminek havarijniho planu. Dale
Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho Uzemi ve
smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonud (vodni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist a ve smyslu vyhlasky Ministerstva zZivotniho prostredi ¢.
450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech
havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodnovani a
odstranovani jejich Skodlivych nasledkll, ve znéni pozdéjsich predpisd. Rovnéz se
Zhotovitel zavazuje predchazet moZznym Uniklm zavadnych latek ze stavebnich
mechanizm, strojli a vozidel v souladu s vnitfnimi predpisy Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pfi nakldddni a manipulaci se zavadnymi latkami
minimalizovat riziko vzniku havarijni situace a v dostatecném rozsahu provést
havarijni zabezpeceni. Zhotovitel se zavazuje na vyzadani predloZit Objednateli
havarijni plan ke kontrole a umoZni Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni,
mist nakladani se zdvadnymi latkami a kontrolu dostupnosti havarijni soupravy,
popf. skladu nebezpeénych latek. Odpovédnost za pfipadnou Skodu na majetku
Zhotovitele, Objednatele a tretich osob z divodu nedodrzeni havarijniho planu nese
Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrZovani a plnéni podminek povodriového planu. V pripadé
Ze se Stavenisté, nebo jeho cast nachazi v zaplavovém Uzemi nebo muiZe zhorsit
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prabéh povodné, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodriového planu, ktery
se nasledné zavazuje predloZit ke schvaleni pfislusSnému spravci vodniho toku a
zajistit potvrzeni jeho souladu s povodriovym planem vyssi Urovné pro Dilem
dotcené Uzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Objednateli povodriovy
plan ke kontrole. Odpovédnost za pfipadnou Skodu na majetku Zhotovitele,
Objednatele a tretich osob zdlvodu nedodrieni povodriového planu nese
Zhotovitel.

q, STAVENISTE A ZARIZENi STAVENISTE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli prdvo uzivani Stavenisté, véetné Zelezniéni
dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a
vCas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek), bude Zhotoviteli
predano Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po nabyti G¢innosti Smlouvy.

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo dodasna pfistupova
prava, kterd potfebuje, véetné téch, které se tykaji pristupu ke Stavenisti, véetné
Zelezniéni dopravni cesty. Pro Ucely ziskani zvlastnich a/nebo docdasnych
pfistupovych prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel potfebovat pro provedeni
Dila, zafizeni Stavenisté a/nebo pristupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje uzavfit
najemni smlouvy s vlastniky dotéenych nemovitosti a fadné jim uhradit najemné,
nebude-li s vlastniky pfislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Pravo pfistupu a uzivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSem svym
Subdodavatelim, uvedenym v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel mliZze udélit opravnéni
k pfistupu na Stavenisté jinym osobdam jen po pfedchozim pisemném souhlasu TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalsi osoby nachdzejici se
v prostoru Stavenisté byli vybaveni priikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”,
kterym je pracovnikim Zhotovitele a dalSim osobdam ddno opravnéni vykondavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci Dila budou mit zaméstnanci Zhotovitele
vCetné zaméstnancl jeho subdodavatel( opravnéni vstupu do Zelezni¢ni dopravni
cesty, ke vstupu na nezbytné verejnosti nepfistupné pozemky a ke vstupu do objekt(
Objednatele. Opravnéni ke vstupu, které vydava Odbor bezpecnosti, je vyZzadovdno
v souladu se zdkonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance a
zaméstnance svych subdodavatell osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou
jednat za Zhotovitele ve vécech technickych. DoloZeni skutecnosti, Ze konkrétni
subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel predloZzenim kopie
PFilohy €. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat seznam
vSech zaméstnancl Zhotovitele véetné zaméstnancl jeho subdodavatell. Zhotovitel
se zavazuje tento seznam zaméstnancl radné vést a aktualizovat a v pripadé jakékoli
zmény tohoto seznamu zaméstnanci je Zhotovitel povinen znovu poZadat o vydani
opravnéni ke vstupu pro aktudlni seznam zaméstnancu.

Zhotovitel se dale zavazuje v dohodé s vlastniky pfistupovych a odvozovych tras

zajistit jejich potfebné Upravy, pokud jejich stavebni stav nebo dopravné technicky

stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu jejich pouzivani pfi stavbé (§ 38 zakona c.
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13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist) nebo pokud
v dlsledku stavenistni dopravy doslo k podstatnému nardstu zatiZeni pristupovych a
odvozovych tras (§ 39 zakona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpistl). Naklady na tyto potfebné Upravy pristupovych a odvozovych
tras jsou soucasti Ceny Dila.

Neni-li uvedeno jinak:

4.8.1 Zhotovitel ozndmi TDS nejméné 21 dnl predem datum, kdy bude na
Stavenisté doddno néjaké zafizeni nebo vyznamnéjsi polozka jiného
vybaveni,

4.8.2 Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, ptepravu, dodavku, vyloZeni,
skladovani a ochranu veskerého vybaveni a dalSich véci vyZzadovanych pro
Dilo, a

4.8.3 Zhotovitel odSkodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné
pravnich vyloh) v disledku poskozeni zplsobeného prepravou vybaveni a
projednad a zaplati veSkeré ndroky vzniklé jejich prepravou.

Zhotovitel nebude zbyte¢né nebo nevhodné omezovat
49.1 pohodliverejnosti nebo

4.9.2 pfistup a uzivani veskerych silnic a chodnik(, bez ohledu na to, zda jsou
verejné nebo v drzeni Objednatele nebo jinych osob.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla djma (véetné pravnich
vyloh) v pfipadé dasledk(l takového zbytecného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat, kromé dale uvedenych ptipadl, za zajisténi veskeré
energie, vody a dalSich sluzeb, které bude potrebovat pro zhotoveni Dila. Zhotovitel
bude opravnén pouzivat pro ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu a dalSich
sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a jejichz detaily jsou uvedeny
v Technickych podminkach a Projektu. Zhotovitel poskytne na vlastni naklady a
riziko veSkeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a méfeni spotfebovaného
mnozstvi. Napojeni na pfipojné body uvedené v Projektu si u jednotlivych spravca
siti zajisti na sv(j naklad Zhotovitel. Jakékoliv pozadavky na dodavky sluzeb nad
ramec Projektu, napf. vySe odbéru, vybudovani novych pfipojek apod., si zajisti
Zhotovitel na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravciim jednotlivym siti,
na které je pfipojen, cenu za spotiebu podle skute¢ného odbéru energii.

V rozsahu v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout vyse uvedend
prava uzivani nékteré casti Stavenisté zplsobeno néjakou chybou nebo opozdénim
Zhotovitele, véetné chyby v nékterém z dokument( Zhotovitele nebo prodleni s jeho
prevzetim, nebude mit Zhotovitel narok na prodlouzeni lhGty pro plnéni dle
Obchodnich podminek.

Neni-li stanoveno jinak:

4.13.1 Zhotovitel odpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na
Stavenisté, a

4.13.2 povolané osoby budou tvofit vylucné pracovnici Zhotovitele a pracovnici
Objednatele a veskefi dalsi pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem
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nebo TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotovitelll Objednatele na
Stavenisti a opravnéni pracovnici veskerych legdlné ustavenych vefejnych
organll, zejména statniho stavebniho dohledu a pracovnici koordinatora
BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel omezi svou ¢innost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a na jakékoli dalsi
prostory, které muze Zhotovitel ziskat a TDS odsouhlasit jako pracovni prostory.
Zhotovitel podnikne vSechna nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni Zhotovitele a
pracovnici Zhotovitele zlstali na Stavenisti a v téchto dalSich prostorach, a aby
nezabiral pfilehlé pozemky.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo
nadbyte¢ného materidlu. Zhotovitel vycCisti Stavenisté a odstrani znéj veskery
odpad, sut a pomocné stavby ¢i konstrukce, jichZ uz neni treba.

Do 30 dnl po podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitel vyklidi tu ¢ast
Stavenisté a Dila, k nimzZ se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje, a odstrani z nich
veskeré vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny material, odpad a sut. Zhotovitel opusti
predmétnou ¢ast Stavenisté a Dila Cistou a bezpecnou. Zhotovitel miZe po dobu
IhGty pro oznameni vad ponechat na Stavenisti to vybaveni, které se vyzaduje k
tomu, aby mohl Zhotovitel plnit své povinnosti dle Smlouvy, pokud to neni v rozporu
s Ucelem Smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel do 30 dnll od ubéhnuti Ih(ty pro vyklizeni
prislusné ¢asti Stavenisté nesplni svou povinnosti vyklidit pfisluSnou ¢ast Stavenisté,
je Objednatel opravnén vyklidit pfislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady kategorie ostatni a
nebezpecné véetné jejich predavani opravnénym osobam, to vse v souladu s obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy v oblasti nakldadani sodpady. Zhotovitel bude
respektovat pfislusné casti Projektu o odpadovém hospodarstvi, pokud je Projekt
obsahuje, a zajisti vSechny dokumenty vyZadované platnou legislativou v oblasti
nakladani s odpady. Zhotovitel je dale povinen dodrZovat ustanoveni prdvnich
predpist na useku ochrany vod, ochrany ovzdusi, ochrany verejného zdravi, ochrany
ptirody a krajiny v oblasti chemickych latek a pfipravkd. Zhotovitel nesmi vypoustét
ani dovolit vypousténi toxickych ¢i skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv jinych latek do
ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté nebo v jeho okoli.

Zhotovitel podnikne veskeré primérené Ukony pro ochranu Zivotniho prostredi (jak
na Stavenisti, tak mimo né) a pro omezeni Skod a obtéZovani lidi i majetku
zpUsobeného znecisténim, hlukem a dalSimi disledky jeho cinnosti. Zhotovitel zajisti,
aby emise a povrchovd znecisténi, zplsobena Ccinnosti Zhotovitele, nepresahly
hodnoty stanovené v Technickych podminkdch ani hodnoty predepsané
odpovidajicimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je v terminu do 30 dnl od ucinnosti Smlouvy povinen pisemné oznamit
TDS vady a nedostatky Projektu, u kterych lze opravnéné predpokladat, Zze vlivem
stavebni ¢innosti a veskeré cCinnosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou
mit negativni/Skodlivy vliv na Zivotni prostfedi. Toto pisemné oznameni bude
Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V pfipadé, Ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi
Zhotovitel s tim, Ze veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi
k ochrané Zivotniho prostfedi pred vlivem stavebni Cinnosti a veSkeré cinnosti
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Zhotovitele a veskeré naklady spojené s provadénim praci vsouladu s pravnimi
predpisy na ochranu Zivotniho prostfedi, stejné tak jako i Uhrada pokut a poplatkd
uloZenych orgéany statni spravy béhem provadéni Dila, pljdou vyhradné v plném
rozsahu k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovédnost za pfipadné poruseni pravnich predpisi na uUseku
ochrany Zivotniho prostredi, které bylo pti provadéni Dila zplsobeno Zhotovitelem.

Vsechny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné predméty a konstrukce a dalsi zbytky
nebo predméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na Stavenisti
budou predany do péce a pravomoci Objednatele. Zhotovitel podnikne pfimérend
opatfeni k tomu, aby se pracovnikim Zhotovitele nebo jinym osobam zabranilo
v odneseni nebo poskozeni téchto nalezli. Objeveni takového nédlezu Zhotovitel
neprodlené ozndmi TDS, pficemzZ je vadzadn jeho pokyny, jak se s nim ma nalozit.
lestlize Zhotoviteli vznikne zpoZdéni v dusledku plnéni téchto pokyn(, preda
Zhotovitel TDS dalsi oznameni a vznikne mu narok na odpovidajici prodlouZeni Ih(ity
pro plnéni stanovenych Harmonogramem plnéni v disledku tohoto zpoZzdéni.

Pti objeveni kulturné cennych predmét(, detaill stavby nebo archeologickych nélezt
dle predchozich odstavci je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, zejména v souladu s ustanovenim § 176 zakona ¢.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel vynalozi pfimérené usili k tomu, aby se zabrdnilo poskozeni veskerych
silnic nebo mostl dopravou Zhotovitele nebo pracovniky Zhotovitele. Toto Usili bude
zahrnovat uzivani vhodnych vozidel a cest.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady:

4.24.1 provadét veskerou udrzbu, kterd moiZe byt poZadovdna za uzivani
pfistupovych cest Zhotovitelem nebo opravnénych osob;

4.24.2 poskytnout veskeré nutné znaceni a smérovky na pristupovych cestidch a
ziska veskera povoleni, kterd mohou byt vyZadovana pfislusSnymi arady
k tomu, aby mohl pouzivat silnic, znacek a smérovek;

4.24.3 vyporadat veskeré naroky, které mohou vzniknout v dlsledku uZivani
pfistupovych cest;

4.24.4 zajistit dostateCnost nebo existenci pfistupovych cest pro uzivani
poZadované Zhotovitelem v pfipadé absence nebo nevhodnosti
pfistupovych cest na Stavenisté.

Po ukonceni uzivani pristupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svij naklad
do plvodniho stavu, s prihlédnutim k Gpravam provedenym dle ¢lanku 9.7 téchto
Obchodnich podminek. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené
s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znelisténim vsouladu s § 27 a §28 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zhotovitel odpovida za vzniklé skody
zpUsobené nedodrZzenim téchto povinnosti.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je
Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto uUcelu byly pfedmétné nemovitosti uréeny
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v Projektu a zda je soucasti této dokumentace téZz smlouva, kterd by Objednateli
zakladala pravo na pfedmétnych nemovitostech stavbu provést. Zjisti-li pfi tomto
ovéreni Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skute¢nost Objednateli
bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu
pfi provadéni pFislugné Césti Dila na nemovitostech.

Pfed zahdjenim provadéni prislusné ¢asti Dila se Objednatel zavazuje zajistit pfedani
Stavenisté (resp. jeho pfrislusné ¢asti) Zhotoviteli prostfednictvim osob
vykondvajicich TDS. Pfedani Stavenisté (resp. jeho pfislusné ¢asti), se uskutecnuje na
zakladé zadosti Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci
Dila nebo jeho ¢asti nejpozdéji 14 kalendarnich dnl prfed terminem zahdjeni
realizace vsouladu s ,Harmonogramem postupu praci a finanéniho plnéni“.
Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén prfeddavat Zhotoviteli
Stavenisté po Usecich v samostatnych lokalitach v ¢asové oddélenych etapach, avsak
vZdy tak, aby mohl Zhotovitel zahdjit provadéni prislusné ¢asti Dila.

Objednatel se, za Ulasti spravce ZBP, zavazuje predat Zhotoviteli pfi predani
Staveni$té body ZBP a hlavni vyskové body, které jsou zakladem pro vytvoreni
vytyCovaci sité dle kapitoly Zemémeéfricka Cinnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalité
tak, jak je uvedeno v Projektu, ¢3asti - ,Geodetickd dokumentace”. Pro vytyceni
stavby, kterd je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouZivat pouze body uréené
z predaného ZBP nebo vyty€ovaci sité.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila zajistovat ochranu a udrzbu
bodl této vytyCovaci sité tak, aby nedoslo kjejich nepldnovanému zniceni,
poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi. Zniceni,
poskozeni, neoprdvnéné premisténi, nebo ucinéni nepouzitelnymi u ZGB se
Zhotovitel zavazuje neprodlené projednat se spravcem ZBP. Obnoveni nebo
pfemisténi ZGB mdZe byt uskuteénéno pouze sprdvcem ZBP nebo jen sjeho
souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti Ceny Dila.

Soucdsti zapisu o predani a prevzeti Stavenisté je protokol o vytyceni hranic obvodu
Stavenisté dle kapitoly Zemémeéficka cinnost Zhotovitele.

Zhotovitel se prostiednictvim UOZI zavazuje vyzvat pfi predani Stavenisté
Objednatele ke spolupraci na kontrolnim méreni terénu za Ucasti Objednatele.

Pfi predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostrfednictvim osob vykonavajicich
TDS sezndmit Zhotovitele se zjisténymi stdvajicimi podzemnimi a nadzemnimi
vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které mohou byt dotéeny
provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecnosti
uvedeny v Projektu.

O predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich
TDS sepsat Zapis o predani Stavenisté (dale jen ,Zapis“), ktery musi obsahovat i
vyjadreni Zhotovitele k predanému Stavenisti. Zapis bude sepsdan ve dvou
vyhotovenich, ktera musi byt podepsdana zmocnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

Po prevzeti Stavenisté zajisti Zhotovitel na vhodném misté, u liniové stavby zpravidla
na jejim zacatku a konci, instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu dle TKP
vCetné informaci, zjakych prostfredkli je akce financovdna (kofinancovana)
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a s uvedenim loga poskytovatele financi. Je-li stavba spolufinancovana z fondl EU,
musi se prostfedky publicity fidit pfisluSnou smérnici Objednatele. Po dokonceni
stavby, pokud to charakter stavby dovoli, zajisti Zhotovitel na vhodném misté
instalaci informacni tabule, kterd bude obsahovat loga poskytovatell finanénich
zdrojl, nazev stavby, udaj, kdo stavbu realizoval a zjakych prostiedkl, datum
dokonceni a nazev Zhotovitele stavby.

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docCasné pouzivat ZS, které se po
dokonceni Dila uvede do plvodniho nebo pfedem dohodnutého stavu a vrati se
pGvodnimu vlastnikovi nebo jiné predem dohodnuté osobé.

Pozemky, které tvofi zemédélsky pUdni fond nebo do néj ndleZi, je Zhotovitel
opravnén pouZit po dobu kratsi neZ jeden rok (véetné uvedeni pldy do plvodniho
stavu), a to pouze po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym
opravnénym, av souladu se zdkonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Bude-li tfeba v rdmci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle
zdkona ¢. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(,
podle provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich a v souladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se zavazuje
zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek.
V ptipadé potfeby zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu
projednat s pfislusSnymi spravnimi organy. Ndaklady na tyto prace a udrzovani
dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

Jestlize charakter Dila vyzaduje, aby Zhotovitel pouZil vodni dopravu, budou
predchozi ustanoveni interpretovdna jako by ,komunikace” byla vodni cesta a
"vozidlo" bude chapdano jako plavidlo s odpovidajicimi souvislostmi.

Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipulacni plochy v maximalni mife plochy
a objekty doporucené a predjednané v Projektu jako docasné zabory. Naklady na
zfizeni a zruSeni ZS a cena za ndjem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k
nim, vcetné jejich uvedeni do plivodniho stavu, jsou soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel
se zavazuje k zajisténi nemovitosti pro ZS (véetné pfistupu na Stavenisté) a dalSich
pozemkl docasné vyuZivanych k uskutecnéni stavby (provozni manipulacni plochy
podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouZije pro realizaci Dila dodate¢na vybaveni
neobsazena v Projektu, zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Docdasné vyuzivani nemovitosti pro zafizeni Stavenist, potfebné k provedeni Dila,
jsou svlastniky projedndny. Vyjadfeni vlastniki nebo ndjemni smlouvy jsou
v dokladové ¢&3asti Projektu. V pfipadé, Ze vlastnik poskytl souhlas s dogasnym
vyuzitim nemovitosti, uzavie Zhotovitel s timto vlastnikem najemni smlouvu a zajisti
plnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé. V pfipadé, Ze ndjemni smlouvu uzaviel
s vlastnikem Objednatel, byla uGcinnost této smlouvy odloZena aZ na dobu
skute¢ného vyuZiti nemovitosti. V takovém pfipadé, pokud se Zhotovitel rozhodne
nemovitost vyuzivat, bude ndjemni smlouva prevedena na Zhotovitele, ktery si
svlastnikem dojedna upresnéni ndjemnich podminek a zajisti jejich plnéni.
V nabidkové cené Dila budou néaklady na prondjem nemovitosti pro realizaci stavby
vycisleny samostatnou polozkou.
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PFistupové cesty ke staveniSti a objekty na nich jsou navrZeny v POV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavie
Zhotovitel ndjemni smlouvu na jejich vyuZivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouzivanych stavbou Ccisténi, kropeni proti prasnosti a pribéznou
udrzbu. Pred zapocetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu
komunikaci. Tato fotodokumentace bude pofizena za pfitomnosti Objednatele,
vlastnika (spravce komunikace) a zastupce prislusného Uradu. Kazdy ucastnik obdrzi
kopii fotodokumentace. Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem
(spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a ndklady na odstranéni zavad jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé svlastniky (spravci) zajistit potfebné Upravy
pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich ucel a
technicky stav neodpovidd rozsahu nebo zplsobu jejich pouZivani pti stavbé.
Zhotovitel odpovida za vSechny pfipadné skody, které na dotéenych komunikacich
nebo mostech zptsobil pfi stavebni ¢innosti. Uhrada tprav a $kod bude provedena
v rdmci ceny za Dilo, pokud nebyly skody zplisobené Zhotovitelem z nedbalosti nebo
nestandardnimi postupy Zhotovitele bez védomi Objednatele.

V pfipadé ndjemni smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel pfi
prodlouzeni doby sjednaného ndjmu povinen tuto skutecnost pisemné oznamit
Objednateli a to nejméné 6 kalendarnich tydnl pfed terminem plvodniho skonéeni
najmu. ProdlouZeni najmu poZadovaného Zhotovitelem bude po dohodé
s vlastnikem sjedndno dodatkem k ndjemni smlouvé a Zhotovitel je povinen cenu
najmu po vyzvé Objednateli uhradit.

Zhotovitel mlze pro vyhotoveni Dila na svlj naklad pouzit na ZS dalsi nemovitosti a
pro stavenistni dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny
v Projektu, napf. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit mistnich firem, poptipadé po
pfedchozim projedndni s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym a s jeho
souhlasem (vcetné zdvazku uvedeni nemovitosti do ptvodniho stavu). Nesmi pritom
pouzit pozemky tvorici zemédélsky ptdni fond nebo pozemky do néj ndleZejici a
pozemky uréené pro plnéni funkce lesa bez ptedchoziho projednani a rozhodnuti
o odnéti téchto pozemkd.

Napojovaci body na podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
pro zafizeni Stavenisté projedna Zhotovitel s pfislusSnymi vlastniky (spravci).
Zhotovitel zajisti odbér a méreni odbéru energii, vody, plynu podle podminek
stanovenych jejich vlastniky (spravci). Naklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou
soucasti ceny za Dilo. Jakékoliv poZadavky nad rdmec urceny Projektu (vySe odbéru,
nové pripojky apod.) je povinen zabezpecit na svlj naklad Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni
Stavenisté a odpadového hospodaistvi pro potfeby své a potieby svych
subdodavatelll. Projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho zatizeni Stavenisté bude
reSit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti,
vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kanceldre pro tizeni stavby a kanceldfe pro
osoby vykonavajici TDS. Dale bude fresit zplsob odstaveni stavebnich strojd,
zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi podzemnich vod a
ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
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latek ve smyslu pfislusného vnitfniho predpisu Objednatele a zdkona ¢. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a
uzivanim objektd ZS. Zhotovitel si zajisti u pfislusného vlastnika (spravce) potrebné
prikazy ke vstupu do objektli provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné
mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

Zhotovitel projektu provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté jej
projedna s prislusnymi organy ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a
vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich
na stavby a vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu, , vse ve znéni pozdéjsich predpis(.
Pfed uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti o
povoleni uzivani stavby.

Zhotovitel se zavazuje ksoucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a
umozni Objednateli uZivat prostory pro praci pracovniho tymu Objednatele dle
Smlouvy. Soucinnost dle tohoto odstavce bude spodivat v poskytnuti nezbytnych
prostor vybavenych nabytkem spolu s obvyklymi sluzbami (vytapéni, uklid apod.) bez
technického vybaveni.

5. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z verejného rozpoctu, které provadi
Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen , TDS“) nad provadénim Dila
dle § 152 odst. (4) zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich
predpisl. Funkce technicky dozor neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst.
(2) pism. d) stavebniho zakona.

Osoba vykonavajici TDS bude uréena vsouladu s pfislusnym ustanovenim
Obchodnich podminek. Osoba vykonavajici TDS bude zajistovat technicky dozor
vsouladu se Smlouvou a jejimi pfilohami a vsouladu svnitfnimi predpisy
Objednatele.

Osoba vykonavajici TDS vykonavd dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo
v souladu se Smlouvou. Pfi realizaci Dila se Ucastni probihajicich praci, jednani,
méreni, kontrol azkousek. Dale se Ucastni jednani o pfedcasném uZivani nebo
prozatimnim uzivani Dila nebo jeji ¢asti ve zkuSebnim provozu a kolaudacniho Fizeni.

Osoby vykonavajici TDS spolupracuji se Zhotovitelem na pfripravé vylukovych
rozkaz(, kontrolovat prace vykondvané ve vylukach a prabéh vylukovych praci.
V souvislosti s pracemi na Dile provadénymi ve vylukdch kontroluji i ¢as a datum
zahajeni a ukonceni vyluk, oznameni o ukonceni praci a moznost drivéjsiho ukonceni
vyluky.

Osoby vykonavajici TDS vstupuji na Stavenisté, do dilen a skladl Zhotovitele v dobé,
kdy v téchto prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

Osoby vykonavajici TDS vyZaduji po Zhotoviteli a od néj prejimaji doklady prokazuijici,
Ze prace na Dile a ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou,
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souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a umoziuji tak zahdjit uzivani Dila nebo
jeho casti.

Osoby vykondvajici TDS vyzaduji si od Zhotovitele k nahlédnuti vysledky
kvalitativnich zkousSek, vyrobni vykresy a dalSi podklady, podle nichz je Dilo
provedeno. Dale kontroluji pribéh a kvalitu praci, zda Zhotovitel vykonava zkousky
material( a konstrukci, které jsou stanoveny, Ucastni se téchto zkousek, kontroluji
jejich vysledky a poZaduji po Zhotoviteli predloZeni doklad(, které prokazuji kvalitu
provedenych praci, vykon( a dodavek (atesty, protokoly apod.).

Osoby vykonavaijici TDS prejimaji od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a
vSechny dokoncené dodavky nebo jejich dokonéené ¢asti a provadi kontrolu vécného
a financniho plnéni, cenové spravnosti a Udplnosti dokladl predkladanych
s pozadavkem na uUhradu Dila. V souvislosti s prejimkou provedenych praci a
doddvek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.

Osoby vykonavajici TDS vyZaduji od Zhotovitele dodrZzovani termin( a navrhuji
opatreni pro jejich dodrzeni.

V prlibéhu provadéni Dila osoby vykonavajici TDS kontroluji a prejimaji prace, které
maiji byt zakryty nebo které budou pfti pfejimacim Fizeni neptistupné.

V prlibéhu provadéni Dila osoby vykonavajici TDS kontroluji dodrZovani platnych
predpisd na Useku ochrany ZP, zejména v oblastech nakladani s odpady, nakladani
s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky, ochrany ptirody a krajiny, ochrany
vod a ovzdusi, prevence havarii a ochrany verejného zdravi, predevsim v oblastech
hluku a vibraci.

Osoby vykonavajici TDS kontroluji zavedeni a vedeni stavebnich denikd a zapisuji
zaznamy do stavebnich denikd. Zaznamem do stavebniho deniku upozorfuji na
pfipadné nedostatky zjisténé v prlibéhu praci na Dile, upozornuji na zmény u nebo
Dila, a upozorniuji Zhotovitele na vadné provadéni Dila, na povinnost dodrZzovani
BOZP a ochrany ZP a na viechny ostatni dileZité okolnosti pfi provadéni Dila.
V souvislosti se zjiSténymi nedostatky jsou opravnény po Zhotoviteli Zadat
odstranéni jakychkoliv zjisténych vad a stanovit pfiméfenou I|hGtu pro jejich
odstranéni. Osoby vykonavajici TDS dale kontroluji zapisy Zhotovitele a ostatnich
opravnénych osob a svym podpisem stvrzuji sprdvnost zaznam( ve stavebnim
deniku.

Osoby vykondavajici TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych Ih{tach odstranil
vady, které byly zjistény v pribéhu provadéni praci na Dile, pti prejimacim fizeni
nebo pfi kolaudaci stavby a prejimaji prace a dodavky, které byly na Dile provedeny
za UCelem odstranéni téchto vad.

V ptipadé, ze TDS pti provadeéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho casti provadi
subdodavatel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma
zaméstnanec vykonavajici TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢asti
az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provadéni praci na Dile
odvola.

Osoby vykondvajici TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vici kterékoliv fyzické
nebo pravnické osobé, ktera byla zaméstnana nebo najata Zhotovitelem nebo
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nékterym z jeho subdodavatel(l a ktera nesplriuje kvalifikacni predpoklady pro vykon
svéfenych praci nebo pfi provadéni praci zanedbava radné vykondvani svych
povinnosti nebo ohrozuje bezpeénost provozovani drahy nebo drazni dopravy, BOZP
nebo zplsobuje skodu na majetku Objednatele nebo tretich osob a pfipadné
pozadovat po Zhotoviteli jeji okamZité odvolani ze Stavenisté.

V pfipadé, Ze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo cinnosti, kterou by byla ohroZena bezpecénost
provozovani drahy nebo draini dopravy, maji osoby vykonavajici TDS opravnéni
nafidit preruseni praci na Dile a dohodnout se Zhotovitelem dalsi postup pfi
provadeéni Dila.

V ptipadé nutnosti odvraceni vzniku zdvazné mimoradné uddlosti ma osoby
vykonavajici TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢3asti az do doby
pominuti divoda.

Souhrn dalSich cinnosti TDS pfi realizaci provadéni Dila zahrnuje zejména nasledujici
¢innosti:

5.18.1 prevzeti a sezndmeni se se Zadavaci dokumentaci k realizaci Dila,

5.18.2 predani Zhotoviteli 2 paré Projektu v listinné formé a dokladd o projednani
Projektu, pokud nejsou soucdsti Projektu

5.18.3 kontrola pribé&hu a vécné spravnosti zajisfovani a doplfiovani dPSR,
dokumentace Zhotovitele a dokladi pro realizaci Dila,

5.18.4 spoluprdce s osobami povérenymi vykonem autorského dozoru zhotovitele
Projektu,

5.18.5 odsouhlaseni doplikd a zmén Projektu (v koordinaci se zhotovitelem
Projektu) nevyZadujicich zmény Dila,

5.18.6 priprava podkladli pro odsouhlaseni doplikdl a zmén dokumentace
vyzadujicich zmény Dila,

5.18.7 kontrola splnéni podminek na odbornou a na zdravotni zpUsobilost a pro
vstup Zhotovitel(l a subdodavatel(i na ZDC,

5.18.8 kontrola dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi na Stavenisti,
5.18.9 kontrola dodrzovani opatieni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo né,
5.18.10 predéni bodtl ZBP, které jsou zakladem vytycovaci sité,

5.18.11 spoluprace na kontrolnim zaméreni terénu pred zapocetim praci,
5.18.12 kontrola zeméméfické ¢innosti Zhotovitele,

5.18.13 kontrola kvality praci Zhotovitele,

5.18.14 kontrola ¢innosti koordinatora BOZP,

5.18.15 kontrola dodrzovani Harmonogramu plnéni a spoluprace se Zhotovitelem na
jeho upresnovani na zacatku kazdého kalendafniho roku a to ve vazbé na
terminy, pocet a délky vyluk a na finan¢ni prostfedky poskytnuté pro
pfislusny kalendarni rok,
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5.18.16 kontrola hospodareni s vyziskanym materidlem a spoluprace pfi rozhodovani
o jeho dalSim vyufziti,

5.18.17 spolulcast pfi upfesnéni a koordinaci kabelovych tras pred zahdjenim
vykopovych praci,

5.18.18 spolulcast pfi planovani, provadéni, prevzeti a vyhodnoceni zkousek,
5.18.19 sledovani ¢erpani financénich prostredki,

5.18.20 provérovani vécné a cenové spravnosti doklad( k Ghradé Dila (zjistovaci
protokoly, zalohy, faktury, zadrzné atd.),

5.18.21 ucast na prejimacim fizeni - prevzeti Dila nebo jeho ¢asti, dokumentace
skutecného provedeni Dila nebo jeji ¢asti, dokladli a podminek pro zkusebni
provoz,

5.18.22 navrhovani sankci vici Zhotoviteli v souladu se Smlouvou,

5.18.23 spoludcast pfi plnéni podminek stavebniho aradu pfi nepredvidanych
nalezech kulturné cennych predmét(, detaild staveb nebo chranénych c¢asti
pfirody, jakoZ i archeologickych ndlezech,

5.18.24 navrhovani opatfeni k odvraceni skod a ohroZeni Zivotld pti udalostech z
vySsi moci,

5.18.25 kontrola dokladl a dokumentace o nakladani s odpady pfi provadéni stavby
v dostatecném predstihu pred tim, nez bude vydadn kolaudacni souhlas,
zajisténi jejiho uloZeni a nasledné archivace v souladu s Ihitami uvedenymi
v platné pravni Upravé a v souladu se Spisovym a skartaénim fadem SZDC, ve
znéni pozdéjsich predpist, a takovym zplsobem, aby mohly byt pfedlozeny
v pfipadé kontroly z Ministerstva dopravy, SFDI nebo organ( statni spravy,

5.18.26 kontrola plnéni vSech zakonnych povinnosti a dodrzeni podminek vydanych
v rdmci rozhodnuti pfislusného Gradu pro kaceni,

5.18.27 spolulcast pfi kontrolach v ramci biologického dozoru, pokud to vyZaduje
charakter Dila.

V ptipadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila,
pouziji se pfimérené ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento ukon TDS v0¢i smluvnim stranam uUcinny okamzikem
ucinnosti souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci
TDS dal$i omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve
Smlouvé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze Objednatel je vazan vSemi ukony, které TDS
nebo osoby, na néZz TDS prokazatelné delegoval svou pravomoc, ucini v rozsahu
pravomoci svéfené mu Smlouvou, neni-li ve Smlouvé sjedndno jinak, a Ze
Objednateli z takového jednani TDS pfimo vzniknou prava a povinnosti s tim spojena.
V pfipadé, Ze existuje pochybnost o tom, zda TDS jedna vrozsahu oprdvnéni
svéfeném mu Smlouvou, je Zhotovitel povinen ovéfit tuto skutecnost u Objednatele.
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TDS muze v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn
se povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Neni-li uvedeno jinak:

5.23.1 TDS neni opravnén bez souhlasu Objednatele ménit kterykoliv z dokumentd,
tvoricich Smlouvu;

5.23.2 TDS nema bez zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit kteroukoliv ze
stran povinnosti, zavazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy a

5.23.3 veskera schvdleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny,
oznameni, navrhy, pozZadavky, testy nebo podobné ukony TDS (vietné
absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele Zadné odpovédnosti, kterou ma
dle Smlouvy, véetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a
neplnéni, pokud TDS jednal mimo rozsah svého opravnéni stanoveného
Smlouvou a Zhotovitel tuto skute¢nost neprojednal s Objednatelem za
ucelem ovéreni pravomoci TDS.

V ptipadé, Ze Objednatel pti provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo cinnosti, kterou by byla ohrozena bezpecnost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, ma TDS oprdvnéni natidit pferuseni praci na
Dile a dohodnout se Zhotovitelem dalsi postup pfi provadéni Dila. VySe uvedené
poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se bude povazovat za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti a zaklada na strané Objednatele pravo odstoupit od Smlouvy.

6. STAVEBNI DENiK

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo jednoduchy zdznam o stavbé
vsouladu s ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, a vyhlasky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vSe ve znéni pozdéjsSich predpisQ.
Identifika¢ni Udaje ve stavebnim deniku centrdlnim a stavebnich denicich ¢&asti

stavby se vyplni v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen pouZivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni
deniky jsou tyto:

6.2.1 Stavebni denik stavby centralni (identifikacni Udaje)
6.2.2 Stavebni denik stavby centrdlni - denni zaznamy
6.2.3  Stavebni denik ¢ast stavby (identifikacni udaje)
6.2.4  Stavebni denik ¢ast stavby - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky Ize ziskat na internetové adrese http://typdok.tudc.cz
v zaloZce ,Stavebni deniky” nebo na adrese Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.,
TUDC - oddéleni typové dokumentace, Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC, tel.:
+420 972 742 241, +420 972 741 769, fax: +420 972 741 290, e-mail:
typdok@tudc.cz, internet: www.tudc.cz.
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6.4 Zaznamy do stavebniho deniku centralniho jsou pfislusné osoby povinny provadét
v intervalech tak, jak nastanou v souladu s timto ¢lankem.

6.5 Zaznamy do stavebniho budou obsahovat:

6.5.1 NaleZitosti, které jsou obsazeny ve vyhlaSce Ministerstva pro mistni rozvoj €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, pokud
novéjsi pravni Uprava nestanovi jinak, zejména pak:

6.5.1.1 predani a prevzeti stavenisté (mezi Objednatelem a Zhotovitelem),

6.5.1.2 zahdjeni a ukonceni praci, pfipadné terminy a dlvody jejich
preruseni a obnoveni, v€etné technologickych prestavek,

6.5.1.3 skutecnosti dlleZité pro vécné, ¢asové a finanéni plnéni smluv
(provedené préce, viceprace, ménéprace, nepredvidatelné vlivy,
vyskyt prekdzek na stavenisti, vysledky dodatecnych technickych
prizkum@, mimoradné klimatické vlivy, archeologicky vyzkum,
prace za provozu apod.),

6.5.1.4 predani a prevzeti Dila nebo jeho ucelenych ¢asti,

6.5.1.5 skody zplisobené stavebni nebo jinou ¢innosti, havérie, nehody a
jiné mimoradné udalosti, véetné pfijatych opatreni,

6.5.1.6 vysledky kontrolnich prohlidek stavby,

6.5.1.7 nepredvidané nalezy kulturné cennych predmét(, detailll stavby
nebo chranénych casti prirody anebo archeologické nalezy.

6.5.2 Nalezitosti, které jsou podstatné pro provadéni Dila a souvisejici se stavebni
¢innosti, zejména:

6.5.2.1 zaloZeni a ukonceni vedeni ostatnich stavebnich denikd,
6.5.2.2 zfizeni a odstranéni zafizeni stavenist,

6.5.2.3 zahdjeni a ukonceni vyluk,

6.5.2.4 zahdjeni a ukonceni ¢innosti subdodavatel,

6.5.2.5 odkaz na doklady, vztahujici se k celé stavbé s uvedenim mista
jejich ulozeni (stavebni povoleni, smlouvy apod.),

6.5.2.6 odkaz na doklady obsahujici sezndmeni a proskoleni pracovniki
s podminkami BOZP, poZarni ochranou, ochranou ZP,

6.5.2.7 odkaz na doklady, obsahujici Udaje o opatfenich, tykajicich se
BOZP, pozarni ochrany a ochrany ZP;

6.5.2.8 vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
vysledky koordinatora bezpecnosti (pokud je urcen).

6.6 Denni zdznamy do stavebniho deniku ¢asti Dila obsahuji naleZitosti, které jsou
obsazeny ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. Mnozstvi provedenych praci a montazi se do
stavebniho deniku ¢asti Dila uvadi napf. pokladka koleje UIC 60/B91 - 750 bm,
podbiti koleje 5700 bm (km...), zfizeni zemni plané od km ... do km .... ). U nasazeni
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mechanizacnich prostfedk(l bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemni di
specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

Zhotovitel se zavazuje na kazdy nasledujici mésic vypracovat Harmonogram postupu
praci a financniho plnéni a predlozit jej Objednateli ke schvéleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendarniho mésice. Harmonogram postupu praci a finan¢niho plnéni,
ktery je schvdlen podpisem opravnéné osoby na strané Objednatele, tvofi pfilohu
stavebniho deniku. Harmonogram postupu praci a financniho plnéni obsahuje
zejména:

- seznam stavebnich postupu, praci,
- seznam vyluk, tratovych a trakcnich,
- pfipadnd uptesnéni splatnosti faktur atd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude obsahovat i nasledujici nalezitosti,
které se tykaji prislu$né Casti Dila a nejsou obsaZeny ve vyhlaéce €. 499/2006 Sb:

6.8.1 zahdjeni a ukonceni vyluk,

6.8.2 vyjadfeni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméFeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim, souhlas osoby vykonavajici
TDS se zakryvanim praci (zdkladové spary, vyztuz do betonu, podzemni
vedeni apod.),

6.8.3 zdlvodnéni rozdill provedenych praci od Projektu ptipadné stavebniho
povoleni, odivodnéni zmén material( a zmén technického feseni a odchylek
od Projektu, véetné zplsobu projednani,

6.8.4 Udaje potifebné k posouzeni praci spravnimi Urady a organy statniho dozoru,
6.8.5  vysledky cinnosti koordinatora BOZP (pokud je urcen),

6.8.6  vysledky cinnosti odborné zpUsobilé osoby pro biologicky dozor (pokud je
urcen).

Ptilohy stavebniho deniku tvofi:
- zaznamy,
- vykresya
- zvlastni vykresy,
které dokumentuji odchylky od Projektu.
Zasady vedeni stavebnich denikd, které se timto strany zavazuji respektovat:

6.10.1 stavebni denik se Zhotovitel zavazuje vést ode dne prevzeti Stavenisté do
dne faddného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do prozatimniho uzivani
Dila nebo jeho ¢asti ke zkuSebnimu provozu, poptipadé do dne odstranéni
posledni vady, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila,

6.10.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude pfistupny pro osoby,
opravnéné provadét v ném zdznamy, na predem urceném a dohodnutém
misté,
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6.10.3 centralni stavebni denik bude uloZen na pracovisti osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle Smlouvy,

6.10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze stavebni denik bude obsahovat olislované
originalni listy a potfebné mnoistvi kopii pro oddéleni dalsim osobam,
Cislované stranky a Ze pti dennich zaznamech v ném nesmi byt vynechana
volna mista,

6.10.5 zdznamy o postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyZ den,
nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje.

Zaznamy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje opravnény
zaméstnanec Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem povérend osoba, napf.
osoba vykonavajici TDS . Mimo vyse uvedenych osob mohou provadét potiebné
zaznamy do stavebnich denikl idalSi opravnéné osoby, kterymi jsou osoby
vykondvajici statni dozor, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby povérené
vykonem autorského dozoru zhotovitele Projektu, koordindtor BOZP, osoby
vykonavajici biologicky dozor a dalsi osoby uvedené ve stavebnim zidkoné nebo
Smlouvé. Osoby, vykonavajici vybrané cinnosti ve vystavbé podle ustanoveni
stavebniho zdkona, prokazuji opravnéni k vykonu téchto Cinnosti ve stavebnim
deniku otiskem svého razitka a podpisem. Totéz plati pfi zméné téchto osob
v pribéhu vystavby (jména, pfijmeni, funkce, tel. ¢islo).

V prlibéhu realizace rozestavénych staveb v ramci provadéni Dila jsou dale uvedené
osoby opravnény provadét kontrolni prohlidky, jejichZ soucéasti je kontrola zaznam{
a kontrola vedeni stavebniho deniku. Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény
provadét osoby opravnéné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a statni organy, u
nichZ tato pravomoc vyplyva z prislusnych pravnich predpisG. Zhotovitel se zavazuje
zajistit prenos zavaznych a vyznamnych zaznam( pro celé Dilo ze stavebnich denik(
do centralniho stavebniho deniku formou zdznamu nebo uloZenim kopii pfislusnych
stranek téchto stavebnich denikd.

Prvni prapis zdznami ve stavebnich denicich je povinen Zhotovitel odevzdat
Objednateli. Druhy pripis zaznam( je povinen Zhotovitel uloZit oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni origindlu.

Objednatel se zavazuje prlbézné sledovat prostiednictvim ktomu opravnénych
osob obsah stavebnich denikd. Objednatel provadi potvrzovani stavebnich denik( az
po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcéetné Objednatele k zaznamUm ve
stavebnich denicich musi byt zaznamenano do pfislusného stavebniho deniku do
3 pracovnich dni po jejich zapsani. Neni-li spinéna Ih(ta 3 pracovnich dni, ma se za
to, Zze Objednatel s obsahem zdznamu souhlasi.

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zd&znamem Objednatele, autorského dozoru zhotovitele Projektu nebo
jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim stavebnim deniku nebo v ostatnich
stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnl
po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na prfedem uréeném
a dohodnutém misté pro pristup ke stavebnim denikim. Neni-li splnéna lh{ta
2 pracovnich dni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.
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6.17  Zhotovitel se zavazuje pti provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila
navrhovanych v souladu se Smlouvou. Do pfehledu jsou opravnény cinit zapisy a
stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektu, k tomu opravnéné osoby Objednatele,
TDS a Zhotovitel.

6.18  Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli original vSech stavebnich denikli vyménou
za kopii bez zbyte¢ného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti a po
odstranéni vad, nejpozdéji vsak pfi predani Pfeddvaciho protokolu.

7. PROVADENI DiLA

7.1 Cinnosti Zhotovitele v rdmci pInéni Smlouvy zahrnuji zejména:

7.1.1 technologické a stavebni prace,

7.1.2 zemémérické ¢innosti,

7.1.3  koordina¢ni a kompletacni ¢innost,

7.1.4  zkousky a revize,

7.1.5 zpracovani Dokumentace Zhotovitele, vyrobni dokumentace na ocelové a
betonové konstrukce, izolace, natérové systémy, protikorozni ochrany atd.,

7.1.6  zpracovani koordinacnich plant ukolejnéni a trakénich propojek pro
jednotlivé stavebni postupy,

7.1.7  zajisténi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury a
vyznaceni na povrchu Gzemi,

7.1.8 stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a udribu ZBP a geodetickych
mikrositi bod(,

7.1.9 prekladani, zhusténi nebo obnoveni ostatnich bod( vytycovaci sité,

7.1.10 zpracovani dokumentace zajiSténi prostorové polohy koleje (dle pfislusného
vnitfniho predpisu Objednatele),

7.1.11 zpracovani zadosti o rozkaz o vyluce,

7.1.12 zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby vztahujici se k Dilu -
geodeticka ¢ast a technickd ¢ast,

7.1.13 Zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému,

7.1.14 vydani osvédceni o bezpecnosti podle nafizeni ES 352/2009,

7.1.15 vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému.

7.2 Mezi ostatni ¢innosti Zhotovitele v rdmci provadéni Dila patfi zejména:

7.2.1 zpracovani projektu a realizace provozniho, socidlniho, vyrobniho zatizeni
stavenisté a odpadového hospodaistvi pro potreby své a potieby svych
pfipadnych subdodavatelq,

7.2.2  zfizeni a zruSeni ZS véetné uvedeni pozemk a staveb do pavodniho stavu,
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7.2.3  Upravy pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich
stavebni stav nebo dopravné technicky stav neodpovida rozsahu nebo
zpUsobu jejich pouzivani pfi stavbé,

7.2.4  zajistovani a udrzovani dopravnich znacek, osvétleni Stavenisté, ostraha a
oploceni Stavenisté (dle moZinosti a dle charakteru liniovych staveb),
umisténi nebo premisténi bezpecnostnich a dopravnich znacek v souladu
s dokumentaci dopravnich opatieni,

7.2.5  zaji$téni ndvésti pro znaceni pfechodnych pomalych jizd na ZDC,
7.2.6  zfizeni recyklaéni zakladny,

7.2.7 aktualizace a projednani havarijniho a povodnového planu,
7.2.8 ostatni ¢innosti, které mohou vzniknout pfi realizaci.

Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatfeni, nad ramec rozhodnuti, povoleni,
souhlast zajisténych Objednatelem. Zejména se jedna o:

e stavebni povoleni na zafizeni Stavenisté vcetné vSech potiebnych pfipojek
inZenyrskych siti a odpadového hospodarstvi a zodpovidd za soulad zafizeni
stavenist s Projektem,

e vefejnoprdvni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popr.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZzadovana pro zvlastni uZivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢.13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisq, jestlize
se jejich potifeba objevi v souvislosti s realizaci Dila,

e ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasy a jina
opatfeni potfebna pro provadéni Dila podle pravnich predpist Ceské republiky,
zejména podle predpisli na Useku ochrany Zivotniho prostiedi a ochrany pfirody a
krajiny, predpist na Useku ochrany verejného zdravi, zakona o pozarni ochrang,
zdkona o vodach, zdkona o vodovodech a kanalizacich, zdkona o odpadech,
zakona o elektronickych komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona,
zdkona o ochrané zemédélského pudniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi,
predpisli na Useku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, jaderné bezpecnosti a
dalSich obecné zavaznych pravnich predpis(.

Jestlize je vTKP, TKP PK a Projektu pozadovano na urcité prace zpracovani
technologického postupu nebo Zhotovitel hodld pouZit jiny technologicky postup,
neZ predepisuji pfislusna ustanoveni TKP, TKP PK ¢i Projektu predloZi Zhotovitel pred
realizaci pfrislusSného plnéni podrobné zpracované technologické postupy, které
pouzije po odsouhlaseni Objednatelem. Objednatel ma pravo poZadovat predloZeni
technologickych postupl i pro prace neuvedené v TKP, TKP PK a Projektu, a to
bezuplatné. Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat kvalitativni
pozadavky TKP, TKP PK a Projektu a musi vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace,
ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych pozadavk.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonceni Dila a odstranovani jeho
vad, se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projedndani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tfetich osob.
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Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim praci, které zasahuji nebo by mohly zasahovat
do dotéenych ochrannych pasem, vyzadat souhlas ptislusného vlastnika (spravce).

Zhotovitel predem projednd s pfislusnym vlastnikem (sprdvcem) podzemnich a
nadzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném
rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel neodpovida za pripadné skody vzniklé
poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou
zakresleny v Projektu a nebylo na né jejich spravci Ci vlastniky ve stanovisku
k Projektu nebo pfi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
upozornéno. To vsak neplati v pfipadech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci pred
zahajenim praci nebo v priibéhu praci dozvédél nebo je zjistil (napf. ochranna folie
podzemnich vedeni).

Zhotovitel zajisti u vlastnik(l (sprdvcd) vytyéeni a vyznaceni na povrchu Uzemi
v dokumentaci zakreslenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
na jejichz kolizi se stavbou bylo jejich vlastniky (spravci) pfi projednani Projektu
upozornéno a o jejichz ochranu proti poskozeni pfipadné o prelozku zaddno. U
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které vznikly v dobé od
zpracovani dokumentace do zahdjeni praci na prislusné ¢asti Dila, zajisti Zhotovitel
vyty€eni a vyznaceni na povrchu Uzemi, pokud byl na né prokazatelné upozornén.
Pokud jsou ve spravé mistné pfislu$né OR, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyceni minimalné 10 dnl pred zahajenim vykopovych praci.
Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

VytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na pfislusné ¢asti Dila.
Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za pripadné
poskozeni vytyéenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
odpovida Zhotovitel.

Vykopové priace pro podzemni vedeni azafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti oznamit
osobé vykonavajici TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

8. VYLUKY A TECHNICKE POZADAVKY

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu
s vnitfnimi predpisy Objednatele u ptislu§ného OR a projednat je s TDS a operatorem
obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje tfi mésice prfed zahdjenim praci v uréeném Useku upozornit
TDS a pfislusSnou provozni jednotku na omezeni i zastaveni provozu vlecky,
nakladkovych a vykladkovych koleji z divod( vyluk koleji.

Vyluky na siti Objednatele se planuji v planech rocnich, stfednédobych a
kratkodobych, pricemz plati nasledujici:

8.3.1 Pro rocni plan vyluk plati, Ze Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predlozit
Objednateli poZadavky na vyluky v nasledujicim kalendafnim roce a to
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nejpozdéji 14 dnl pred datem shromazdéni poZzadavkl na provedeni vyluk
uvedenym v pfislusném vnitinim predpisu. Vyluky, které nebyly zatazeny
v roénim planu vyluk, predlozi Zhotovitel Objednateli alespon 7 dni pred
terminem uvedenym v pfisluSném vnitfnim predpisu Objednatele.

8.3.2 Pro_stfednédoby plan vyluk plati, Ze Zhotovitel predlozi Objednateli
predbézné pozadavky na vyluky tak, aby mohly byt projednany na mésicni
vylukové poradé konané dle pfislusného vnitiniho pfedpisu Objednatele a to
vidy na tfi nasledujici mésice.

8.3.3  Pro krdtkodoby plan vyluk plati, Ze pfi sestavovani kratkodobého planu se
vychazi zjiz schvaleného stfednédobého planu vyluk a Ize do ného
narokovat pouze vyluky pro odstranéni nahle vzniklého nezadouciho stavu
zatizeni ZDC a neodkladné pozadavky, vzniklé pFi pribé&hu vylukové &innosti.

Zhotovitel se zavazuje na vylougenych zafizenich ZDC uéinit takové opatieni, aby na
provozovanych kolejich nevznikla dalsi omezeni, kterd by negativné ovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce pro dlouhodobé
zabudovani nebo instalovani do Dila, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou
kvalitu stavby, budou splfiovat ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zadkon(l, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a natizeni vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky oznacované CE, vSe ve znéni
pozdéjsich predpist, a Ze ostatni vyrobky zabudované do Dila budou vyhovovat
narokdm, které vyplyvaji z prislusnych €SN a ostatnich technickych predpist. Pokud
jde o uZity materidl dodany Objednatelem, postupuje se podle zdkona ¢. 513/1991
Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist a pfislusnych vnitfnich predpis(
Objednatele.

K Objednateli zUstavaji veskera prava k materidlu vyziskanému stavebni ¢innosti pfi
provadéni Dila. Pro hospodafeni s vyziskanym materidlem z ZDC plati pfisludny
vnitfni pfedpis Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzZet technické podminky dodaci od vyrobcl materiall a
vyrobk(. Technické podminky dodaci urcuji podminky, které musi Zhotovitel pfi
zabudovani materialG a vyrobkd dodrzet véetné zaruk vyrobcl na dodané vyrobky a
materiadly. Soucdsti musi byt i doloZeni potifebnych atestll a splnéni podminek
vyZadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.,
o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist ).

V ptipadé zafizeni nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen pred
zahajenim praci na pfedmétné casti Dila zajistit souhlas Objednatele s ovérovacim
provozem a stanoveni podminek pro tento provoz.

Vyziskany materiadl ze stavby z(stdavd v majetku Objednatele. V dostatecném
predstihu pied zahajenim praci na Zelezniénim svriku provede Komise SZDC pro
hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem vyuZiti kvalitniho vyzisku
zpét do koleje dle Projektu. Pfedmétem kategorizace nejsou Stérk, Stérkopisek,
$térkodrt a zeminy rlizného slozZeni.

Stranka 31 z 45



Modernizace trati Sevétin - Veseli nad Luznici, 1. ¢ast, Sevétin — Horusice
) orD

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy

Ptiloha €. 2, b) — VSeobecné technické podminky

Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni Dila tak, aby bylo zajisténo
predpokladané vyuziti vyziskaného materidlu dle Projektu. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli pfedat vyziskany material, jehoz zapracovani do pfedmétu Dila bude po
Zhotoviteli v souladu s Projektem poZadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé regenerace vyhybek dodrZzovat pfislusny vnitfni
predpis Objednatele. Primyslovou regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci
mUze provadét pouze zhotovitel stavby vlastnici pfislusny prikaz zpUsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych usekl
kolejového loZe z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na
homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pfipadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo ptred pouzitim v ramci Dila (nové, vyziskané
i recyklované) na mezideponii urcenou Objednatelem, aZ po prevzeti Upravy plochy
mezideponie osobou vykonavajici TDS, potvrzené zapisem ve stavebnim deniku.
V ptipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s
TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani osoby vykondvajici TDS prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle pftislusnych norem. Pocet
a mista odbéru zkusebnich vzork( uréi osoba vykonavajici TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjSich casti
zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho
zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci zafizeni. V ramci
dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pred uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnancl Objednatele, ktefi
budou tato zafizeni obsluhovat a udrzovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout
prostfednictvim Objednatele pfislusné OR nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni
simulacni program obsluhy zatizeni a navod k obsluze, déle predani vsech nutnych
podkladd pro zpracovani provoznich fadld a obsluhovacich predpist, které budou
slouzit pro vycvik obsluhujicich pracovnik(. Pfedani podkladd pro tvorbu Zakladni
dopravni dokumentace v souladu s pfislusnym vnitfnim pfedpisem Objednatele se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pfed uvedenim zafizeni do provozu.

9. KONTROLY, ZKOUSENi A KONTROLNi MERENi

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel provede stavbu vcéetné vsech komplexnich vyzkousSeni. Rozsah, délka
trvani a spoluplsobeni Objednatele pfi komplexnim vyzkouseni, stejné jako
podminky zkuSebniho provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a
Objednatelem pred radnym pfedanim a pievzetim dohodnutych Casti Dila.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na Dile resp. ¢asti Dila predlozit
Objednateli Kontrolni a zkuSebni plan ke schvaleni. Kontrolni a zkuSebni plan
obsahuje plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP.

Objednatel je opravnén prostfednictvim osoby vykonavajici TDS kontrolovat
dodrzovéani a plnéni postupl podle Kontrolniho azkusebniho planu. V pripadé
odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu muZe osoba vykonavajici TDS
poZzadovat napravu a v pfipadé vainého poruseni dodrZovani Kontrolniho a
zkuSebniho planu pozastavit provadéni praci.
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Zhotovitel je povinen oznamit pracovnikim TDS zpUsob feSeni reklamace a predat
kopie dokladli o zpUsobu jejiho vyfizeni véetné protokoll o pfipadnych zkouskach
provadénych v rdmci reklamace.

Objednatel je opravnén provadét kontroly prostfednictvim poradenskych
a konzultacnich firem uvedenych ve Smlouvé.

U staveb kofinancovanych z fondl EU mize provadét kontrolu i supervizor stavby.
Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Zhotovitel se zavazuje jako soucdst Dila zajistit provedeni kontrolnich geodetickych
méfeni ZBP a prostorové polohy koleje dle TKP.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit v souladu se svym
systémem managementu jakosti predloZzenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud
byl pozadovdn. Zhotovitel musi zajistit osobdm vykonavajicim TDS pfistup do
zkuseben, laboratofi a na mista odbéru vzorkl a provadéni zkousek.

Pokud je smluvné dohodnuto, Ze nékteré druhy zkousek zajistuje Objednatel, jsou
tyto zkousky vyjmuty z povinnosti Zhotovitele. Objednatel je opravnén v pribéhu
vyroby, montdZe nebo pfipravy vykonavat dohodnuté nebo stanovené zkousky
materiadll nebo provoznich zafizeni, které budou dodany podle Smlouvy. Jestlize jsou
materidly nebo provozni zafizeni vyrabény, montovany nebo pfipravovany v dilnach
nebo v jinych mistech, zajisti Zhotovitel pro oprdvnéného zdstupce Objednatele
povoleni, aby mohl uskutecnit kontrolu a zkousky vtéchto mistech a dilnach.
Kontrola nebo zkouska nezprostuje Zhotovitele Zadného jeho zavazku vyplyvajiciho
ze Smlouvy.

PfislusSna oprdvnéna osoba Objednatele je opravnéna podle potieby vydat
s oddvodnénim zhotoviteli pokyny k:

9.11.1 odstranéni materidld nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu se
Smlouvou a jejimi prilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a
vhodnymi materidly nebo provoznimi zafizenimi,

9.11.2 odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dilci platbu, pokud
materidly, provozni zafizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo
navrh, za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu se Smlouvou
a jejimi prilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Termin odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi pfislusSnd opravnéna
osoba Objednatele ve svém pokynu. Pokud termin Objednatel v pokynu nestanovi,
plati pro provedeni pokynu pfimérena doba, ne delSi nez pro provedeni praci
v plvodnim rozsahu do vydani pokynu.

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zafizeni
nebo prace vyhovovaly. Jestlize to Objednatel poZaduje, budou provedeny nebo
opakovany zkousky odmitnutého materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych
podminek a pozadavkd. Vicendklady vynaloZené Objednatelem pfi opakovani
zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny a mohou byt odecteny od
jakychkoliv ¢astek, které Objednatel Zhotoviteli dluzi nebo bude dluZit Zhotoviteli a
Objednatel to ozndmi Zhotoviteli.
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V ptipadé, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového
provedeni, ma Objednatel pravo zaméstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani.
Vsechny ztoho vyplyvajici nebo stim souvisejici naklady budou po pfislusné
konzultaci Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou
Objednatelem od Zhotovitele vymahatelné. Tyto ndklady mohou byt odecteny od
jakychkoliv ¢astek, které Objednatel dluzi nebo bude dluzit Zhotoviteli a Objednatel
to oznami Zhotoviteli.

Osoba vykonavajici TDS je opravnéna v pribéhu provadéni Dila dale kontrolovat
prace, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. K Gcasti na kontrole
vySe uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat osobu vykonavajici TDS,
popfipadé pfrislusného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dn0 pred
terminem, ve kterém se kontrola uskutecni. Jestlize se osoba vykondvajici TDS
nedostavi a neprovede kontrolu praci, na kterou byla fddné pozvéna, je Zhotovitel
opravnén pokracovat v pracich na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel
dodatecné poZadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu.
V pripadé, ze se pfi nasledné kontrole zjisti, ze prace nebyly provedeny radné, nese
naklady na dodatecné odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou
Zhotovitel. V pfipadé, Ze Zhotovitel pristoupi bez védomi Objednatele nebo proti
jeho vali kzakryti praci, které se timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel
oprdvnén nafidit na naklady Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci a provést jejich
naslednou kontrolu.

Za prace, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, se povazuji zejména:
9.15.1 zadkladové spary vcéetné prikazu hutnéni,

9.15.2 vyztuze Zelezobetonovych a ocelobetonovych konstrukci pred betondzi
vcetné bednéni,

9.15.3 plané a jednotlivé konstrukcni vrstvy prazicového podloZi a silnic véetné
prakazu Unosnosti,

9.15.4 pokladka kanalizace, trativodniho systému kolejisté, rozvody vody, plynu a
topeni pred izolaci a zakrytim,

9.15.5 ostatni podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim,
9.15.6 veskeré vrstvy systému vodotésnych izolaci véetné podkladi,

9.15.7 veskeré vrstvy protikorozni ochrany véetné podkladd,

9.15.8 podkladni vrstvy sanaci,

9.15.9 vrty pred injektazi, osazenim kotev a osazenim vyztuze pilot

9.15.10 instalacni rozvody v budovach,

9.15.11 elektrické a elektronické rozvody pred jejich zakrytim,

9.15.12 dalsi konstrukce, zafizeni a prace pred zakrytim, jejichz kontrola bude
dohodnuta ve stavebnim deniku.
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Zhotovitel je opravnén zakryt podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
az po polohovém avyskovém zaméreni skutecného provedeni geodetickymi
metodami (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon o zeméméfictvi, ve
znéni pozdé&jsich predpisd). UOZI Zhotovitele vyznadi tuto skuteénost do stavebniho

deniku.
Zhotovitel se zavazuje k zajisténi:

9.17.1 provedeni technickych revizi a predani veskerych reviznich zprav
Objednateli,

9.17.2 méreni geometrické polohy koleje kontrolni jizdou méficim vozem dle
pfisluSného vnitfniho predpisu Objednatele,

9.17.3 georadarového méreni a vyhodnoceni stavu prazcového podloZzi a
provedenych Uprav Zelezni¢niho spodku celého Useku,

9.17.4 méreni prljezdného prirezu a prostorové prichodnosti podle TKP,

9.17.5 atestl a dokladl kvality pouZitych material(, vyrobk( a zafizeni vcetné
splnéni podminek zakona €. 266/1994 Sbh., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpist, které jsou z hlediska obecné zavaznych pravnich predpisti a
vhitfnich pfedpist Objednatele poZadovany, zejména dle TKP a TKP PK.

Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani
(na skladku nebo do kolejového loze) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS
bezprostfedné pfi prejimce dodavky, respektive pred zacatkem vykladky kameniva
z prepravnich prostfedk(. Kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu
s OTP, nesmi byt vyloZzeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkovani tézenych Stérk(l a zemin ze stavby,
vzhledem ktomu, Ze se jednd o potencidlni odpad, vsouladu s Metodickym
pokynem odboru odpad( Ministerstva Zivotniho prostiedi CR k nakladani s odpady
ze stavebni vyroby a s odpady zrekonstrukci a odstrafiovani staveb. Vzorkovani
kolejového loze a ostatnich téZenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné
Ctyfi tydny pred zahdjenim praci za Ucasti Objednatele a pisemné pfizvat dotéené
spravni Urady (odbor Zivotniho prostredi prislusného ufadu). Odebrané vzorky se
budou analyzovat jako potencionalni odpad v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho
provadécimi predpisy. Dva tydny pfed zahdjenim praci osoba vykondvajici TDS
rozhodne o zplisobu vyuZiti Stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

Zhotovitel se zavazuje provést v ndvaznosti na Projekt a po dohodé s Objednatelem
méreni hluku autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpeceno v dostate¢né mire
méreni hluku chranéného vnitfniho prostoru staveb, chranéného venkovniho
prostoru staveb a chranéného venkovniho prostoru a méreni vibraci. Méfeni hladin
hluku a vibraci bude provadéno prfed zahdjenim stavebnich praci a postupné po
zahdjeni provozu na funkcnich ¢i ucelenych ¢astech Dila dle Harmonogramu plnéni a
po zavedeni plné rychlosti. Podle vysledku méreni hluku a vibraci se Zhotovitel
zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni Objednatelem navrienad dodatecna
protihlukova opatfeni. Méfeni vnitfnich hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést
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po osazeni oken s vyssi hladinou neprlzvucnosti. Pfed zahajenim praci se Zhotovitel
zavazuje doloZit technicko-kvalitativni parametry neprlzvuénosti oken jako
vestavéného celku (nestaci jen parametry okennich dild) a prohlaseni o shodé.
Zhotovitel se zavazuje provést méreni hluku nové osazenych, popf. upravovanych
informacnich rozhlasovych zafizenich na Zel. zastavkach a Zel. stanicich v souladu s
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze rozhlasové
zafizeni vystrazného typu a zvukovd signalizace na prejezdech budou splfiovat
intenzitu hluku dle platné normy a nevztahuje se na né nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi prfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisli. Veskera protihlukova opatreni se Zhotovitel zavazuje dokoncit v terminu
dokonceni pfislusné Dila dle Harmonogramu plnéni.

Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za
spoluticasti Objednatele a pfislusné hygienické stanice, pokud si to pfrislusna
hygienicka stanice vyzada.

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napdjeci a spinaci
stanice, distribuc¢ni transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v SirSim nez v TKP
uvedeném rozsahu. Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

A. Kontroly a zkousky rozvoden pred uvedenim do zkusebniho provozu (pod

napéti):

Vseobecné zakladni podminky:

e ukoncené hlavni montdzni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.,

e vyhotovené vychozi revizni zpravy véetné provedenych zkousek zatizeni z hlediska
elektrické bezpecnosti dle platnych CSN a predepsanych protokold,

e kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodl transformator(, cejchovani a

v v/

diagnostika méricich transformatord,

Ostatni specifické podminky:
1. Kontrola technologického zafizeni:

e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.,

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a mistnosti rozvodny,
osveétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodicu,
kabeld a uzemnovaciho vedeni,

e splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavka.

2. Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodu, blokovani,
ovladani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, ustredni).
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Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvod(, ovladani a
signalizace zafizeni ovladaci skfiné pro ovladani uUsekovych odpojovaci dle
jednotlivych zplsobu obsluhy (tzn. mistni, dalkova, ustfedni).

Kontrola funkce vypinacl pfi plsobeni ochran, kontrola prevodd a nastaveni
ochran, kontrola funkce vlastni spotieby rozvodny.

Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresli a jejich opravy dle skute¢ného
provedeni atd.

Kontrola pfipojeni napdjeci stanice (TTi TM ) na TV a zpétného vedeni.

Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za U&asti OR.

B. Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

Provozni ovéreni prfenosi méfeni, regulace napéti, prevody proudovych a
napétovych ménicl, ovéreni méficich veli¢in, ovéfeni a nastaveni vazeb
napajecu.

Méreni a nastaveni parametrd FKZ, méfeni EMC.

Zkratové zkousky - Ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich
udajli, jako napr. zkratovych proud( a napéti v misté zkratu, impedance
trakéniho vedeni, funkéni zkouska a provozni ovéreni ochran, zjisténi parametr
a hodnot pro zatizeni pro méreni mista zkratu.

Predpoklada se provedeni alespori:

e 2 zkratll na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac SpS,

e 2 blizkych zkrat( pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napdjeci stanice (TT
i T™),

o 2 vzdalenych zkratl pro ovéreni Cinnosti kazdého napajece napajeci stanice (
TTi TM).

C. Kontroly a zkousky TV:

Kontrolni zkousky a revize TV vietné ovéreni parametr(i trolejového vedeni
budou provedeny dle pfislusnych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN. Ovéfeni
parametrl trakéniho vedeni pti provadéni technicko bezpecnostnich zkousek
bude sledovéano dle ptislusného vnitiniho predpisu Objednatele.

Soucasti technicko bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢.177/95 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich predpist,
bude v rdmci ovéreni provozuschopnosti a bezpecnosti i kontrola ¢innosti vSech
odpojovaci a odpinacl (v reZimu: mistné, dalkové, ustfedné) s kontrolou
signalizace na ovladaci skfini odpojovacu a elektrodispecinku.

9.23  Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat
vZdy v€etné vyhodnoceni zjisténych parametrd.
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10. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémeérickych Cinnosti zejména v souladu: se
zakonem ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb., kterou se
provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, zakonem ¢. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitosti (katastralni zakon), vyhlaskou ¢.26/2007 Sb., (katastralni vyhlaska), vse
ve znéni pozdéjsich predpisl, a v souladu s provozné - technickymi predpisy SZDC
pro oblast geodézie.

Pro ucely TP se rozumi:

10.2.1 Uplnou kontrolou ZBP polohové a vyskova kontrola véech predanych bodd
ZBP.

10.2.2 Zakladnim geodetickym bodem (ZGB) bod uréeny polohové metodou GNSS
v 1. tfidé presnosti, ktery i v priibéhu stavby z{stava ve spravé SZG.

10.2.3 Geodetickou ¢asti dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO Ciselné a
grafické vyjadreni skutecné polohy vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO
vzhledem k boddm vytycovaci sité (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).

10.2.4 Soubornym zpracovanim geodetické c¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby polohopis s vysSkovymi Udaji vSech nové postavenych PS a
SO a po stavbé pouzZitelnych bod( vytycovaci sité ve formé vyhotovené
Ucelové mapy velkého méftitka (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).

Pro provedeni vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodud se smluvni strany zavazuji
postupovat nasledujicim zplsobem:

10.3.1 Zhotovitel za Ucasti spravce ZBP, pfevezme od Objednatele pfi zahajeni
procesu predani Staveni$té body ZBP , které jsou zakladem pro vyty€ovaci sit
(polohovou vytycovaci sit a hlavni vyskové body) dle kapitoly 4 téchto
Technickych podminek.

10.3.2 Zhotovitel zajisti pred zahajenim stavebni &innosti Uplnou kontrolu ZBP
v soucinnosti se spravcem ZBP. Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele
neprodlené projednd s UOZI Objednatele a se spravcem ZBP. Pfed timto
projednanim nelze zahajit vytyCovaci prace pro Zeleznicni svrSek a objekty,
které zasahuji nebo mohou zasahovat do prljezdného prirezu nebo volného
schidného a manipulacniho prostoru.

10.3.3 Zhotovitel zajisti vybudovani vytyCovaci sité polohové a vyskové vyjma ZGB
podle navrhu vytyCovaci sité z Projektu, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni,
dokumentaci a udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené stavebnimi
pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktualni ¢asovy plan provadéni Dila,
zejména vystavby novych zakladl trakénich stoZar( a odstranéni starych
trakcnich stozar(l. Dokumentaci nové zfizenych bodU vytyCovaci sité, véetné
protokolu o vypoctu je zhotovitel povinen predat nejpozdéji tyden pred
zrusenim ptvodnich bod UOZI Objednatele.

10.3.4 Planované prelozeni ZGB zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve
k soucinnosti neprodlené po zjisténi této skutecnosti. PreloZzeni mlze byt
uskute¢néno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem.
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Dojde-li u ZGB k jeho znic¢eni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo
ucinéni nepouZitelnym musi byt toto neprodlené projedndno se spravcem
ZBP. Jejich obnoveni nebo pFemisténi miZe byt uskute¢néno pouze
spravcem ZBP nebo jen sjeho souhlasem. Naklady na tuto &nnost jsou
soucasti Ceny Dila.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyCovaci sité v prlbéhu
provadéni Dila. Soucasti dokumentace musi byt zdznamy méreni, protokoly
o vypoctech prokazujici dosazené presnosti, geodetické Udaje. Zhotovitel je
povinen na vyzadani Udaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektu, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a udribu pro geotechnicky
monitoring a jind méfeni posunld a pretvoreni, pokud tyto geodetické
mikrosité bod( v presnosti stanovené Projektem nebudou zhotoveny
prostfednictvim Objednatele nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se
fidi bodem 10.3.6. Ndklady na tuto ¢innost jsou soucdsti Ceny Dila.

Pro provedeni vytyCovacich praci a kontrolniho méreni se smluvni strany zavazuji
postupovat nasledujicim zptisobem:

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranic obvodu Stavenisté
dle Projektu a vyhotovi protokol o wvytyceni hranic obvodu Stavenisté.
Soucasti protokolu je naért a seznam souradnic vytyéenych bodl obvodu
Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrzovat
body hranice Stavenisté zietelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni prostorové polohy jednotlivych
objektl (charakteristické body pldoryst budovy, mostu, tunelu, upravenych
prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni
vySkové body) z vytyCovaci sité polohové a vyskové véetné stabilizace téchto
a zajistovacich bodd a vyhotovi protokol o vytyCeni prostorové polohy.
Protokol o vytyCeni prostorové polohy preda Zhotovitel osobé vykonavajici
TDS do jednoho tydne po jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyéeni (vytyCeni rozmérQ a tvaru
stavby ve vodorovném a svislém sméru a vytyCeni jednotlivych casti a
konstrukénich prvk( uvnitf stavby, ktera je predmétem Dila).

Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsana geodetickd kontrolni méreni
(napf. vyskové méreni skutecného provedeni podkladnich vrstev
Zelezniéniho spodku a odvodnéni), dale provedeni kontroly geodetické
&innosti pFislusnou SZG dle TKP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit mérfeni posunl a pretvoreni stavebnich
objektl a jejich ¢asti, véetné stavajicich objektl nadzemni zastavby, podle
projektu méreni posunl a pretvoreni, pokud jsou v Projektu predepsana a
pokud tato méreni nebyla zajisténa prostrednictvim Objednatele nezavisle.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodeticka
méreni v pribéhu realizace stavby.
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Pro provedeni geodetické ¢dsti dokumentace skutecného provedeni PS a SO se
smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.54

10.5.5

10.5.6

10.5.7

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni skutecného
provedeni dokoncenych PS a SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na
vytyCovaci sit’ v souradnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv,
a to u Zelezni¢niho svrsku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalSich predmét(
méreni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prirezu nebo
volného schlidného a manipulacniho prostoru ve 2. tfidé presnosti a u
ostatnich pfedmétld méreni ve 3. tfidé pfesnosti.

ZpUsob méreni a zobrazeni prfedmétl méreni stanovuje prislusny vnitini
predpis Objednatele a jiné obecné platné technické predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vyskové zaméreni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury az po polohovém a vySkovém
zaméreni skute¢ného provedeni geodetickymi metodami pred zakrytim
(vyhlaska € 31/1995 Sb.). Tuto skute¢nost vyznaéi UOZI Zhotovitele do
stavebniho deniku.

Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO
nebo jejich ¢asti zhotovovanych v rdmci provadéni Dila bude Zhotovitelem
provedeno podle ptislusnych vnitfnich predpist Objednatele.

Geodetickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO nebo
jejich ¢asti ovérenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve
trech vyhotovenich v listinném a digitalnim tvaru. Dokumentace bude
obsahovat vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bodd,
seznam souradnic a vySek podrobnych bod( véetné charakteristik (tfida
presnosti a popis bodu) a technickou zpravu. Dale musi obsahovat potvrzeni
U0zl Zhotovitele obsahuijici informaci o Uplnosti, pfesnosti a pouZitelnosti
pro souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného
provedeni Dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam pfipadnych
odchylek od Projektu.

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou cast dokumentace skutecného
provedeni Dila nebo jeho ¢asti Objednateli nejpozdéji 7 kalendafnich dni
pfed zahdjenim prejimaciho fizeni. Skute¢nost o predani dokumentace bude
uvedena v Zapisu o preddni a prevzeti Dila.

Zhotovitel navic zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného
provedeni Dila nebo jeho ¢asti pro nedrdini vlastniky nebo spravce
podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle jejich
pravidel a systém.

Pro provedeni souborného zpracovani geodetické cCasti dokumentace skutecného
provedeni stavby se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.6.1

Souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného provedeni
Dila bude provedeno Zhotovitelem podle pfislusnych vnitfnich predpist
Objednatele.
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10.6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce datového modelu (SZDC, TUDC)
kontrolu formalni spravnosti souborného zpracovani geodetické C(asti
dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

10.6.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce mapovych dél pro ZDC vécnou
kontrolu souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni Dila.

10.6.4 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni
stavby bude preddno Objednateli ve tfech vyhotovenich v tomto ¢lenéni:

a.

b.

technickd zprdva,
prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000,

dokumentace po stavbé pouZitelnych bodl vytyCovaci sité a dalsich
po stavbé pouzitelnych mérickych bodl obsahujici technickou zpravu,
dokumentaci dle bodu 11.3.6, seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech,

seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodu (tfida
presnosti, popis bodu, datum zaméreni, zhotovitel zaméreni),

ucelova mapa v méfitku 1:1000 (popf. v méritku 1:500) v kladu
mapovych listd JZM,

Ucelovad mapa v méritku 1:1000 (popf. v méritku 1:500) se zdkresem
platné mapy KN,

kopie ucelové mapy (dle pism. e) doplnéna stitky (tagy) a soubor
»identifikace.xls“, ktery bude obsahovat seznam vSech PS a SO
tvofricich Dilo, vse dle pfislusného vnitiniho predpisu Objednatele,

kontrolni protokoly digitaIni dokumentace (body 10.6.2 a 10.6.3),

seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢islim
pozemku podle evidence pravnich vztaht KN. Formu a obsah
seznamu upfesni UOZI Objednatele,

seznam Cisel a ndzvid PS a SO s uvedenim Zhotovitele geodetické ¢asti
dokumentace skutec¢ného provedeni jednotlivych PS a SO,

seznam geometrickych planl obsahuijici jeho ¢islo, tcel vyhotoveni,
Cislo PS nebo SO pro ktery byl vyhotoven, stani¢eni zac¢atku a konce
navrhované zmény, nazev katastralniho uzemi, seznam zménou
dotéenych parcel,

editované mapové podklady pro Projekt s vyznacenim vSech
predmétl méreni, které zlstaly stavbou nedotceny a jejich zaméreni
Ize poufit pro tvorbu a udrzbu JZM.

10.6.5 Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
Dila musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele, 7e dokumentace je
kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni
vSech PS a SO podle bodu 10.5.5.
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10.6.6 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni
Dila bude predano Objednateli nejdéle do 6 mésici ode dne, kdy byl vydan
posledni Zapis o predani a prevzeti Dila a to kompletni vyhotoveni ve formé
digitalni, ve formé listinné podle bodu 10.6.4. pism. a), b), e), h) a pism. c)
mimo dokumentace dle bodu 10.3.6.

Pro provedeni geodetické Cinnosti dané provozné-technickymi predpisy Objednatele
pro oblast geodézie se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.7.1 Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu
predpisd Objednatele fady S a TKP v soucinnosti s pfislusnym spravcem
prostorové polohy koleje.

10.7.2 Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni zelezniéni trati (OR a SZG)
v souladu s vnitfnim predpisem Objednatele, tj. Udaje o prostorové poloze
osy staniceni, soupis zakladnich referenénich bodl a jejich zajistovacich
bodl, soupis staniénik(, soupis zajistovacich znacek prostorové polohy
koleje, soupis skokl v prlbéhu staniceni, soupis jinych centralné
spravovanych polohovych bodd.

10.7.3 Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické casti dokumentace
skute¢ného provedeni Dila vtakovém rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro
zhotoveni polohopisnych planG v knize pland dle pfislusnych vnitfnich
predpist Objednatele.

Pro provedeni geometrickych pland a vytyceni hranic pozemk( se smluvni strany
zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.8.1 Zhotovitel zajisti, pro dokonceni majetkopravniho vyporaddani Dila,
vyhotoveni  geometrickych  planl, nebudou-li nékteré zajistény
prostfednictvim Objednatele nebo vlastnika (spravce) technické
infrastruktury nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb..

10.8.2 V pfipadé geometrickych pland pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho
obvodu v katastru nemovitosti (novostavby a pfistavby) a pro vyznaceni
vécného bfemene na ¢asti pozemku zastavéné napr. podzemnim vedenim,
protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni podpérou, bude Zhotovitel ze
skutecné nikoliv projektované polohy téchto objektl. Méfeni je Zhotovitel
opravnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZeno, u budovy
zfetelné rozestavéno 1. nadzemni podlaZi nebo jsou postaveny patky pro
protihlukovou sténu apod.

10.8.3 Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemk( nebo jejich
Casti, které jsou trvale zabrany pro provedeni Dila. Hranice drazniho
pozemku budou navrzeny dle ustanoveni pfislusné technické normy a
hranice pozemkd pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou
vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisd. Sifi silniéntho pomocného pozemku uréi spravce pozemni
komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni pozemkl se Zhotovitel
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zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem)
a budoucim vlastnikem (sprdvcem).

Na zdkladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniceni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrh( jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve
U0ZI Objednatele k odsouhlaseni navrhd geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod( novych a vytyéenych hranic pozemkl dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

Sluc¢ovani dill z vice pozemkl je moiné pouze v pfipadé, Ze se jednad o
pozemky stejného vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti,
stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé
zdbory, uveden druh pozemku a zplsob wyuZiti pozemku vyplyvajici
z divodu trvalého zaboru.

Ke geometrickému planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene na ¢asti
pozemku Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niZ bude vidy uvedeno
Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(ndzev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve
vztahu ke staniéeni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych
Casti pozemkl dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztah(.

Zhotovitel pfedd Objednateli pro kazdy geometricky plan :

10.8.9.1 kopii ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl) ve 2 vyhotovenich,

10.8.9.2 vyjadreni zmény podle geometrického pldnu a seznam souradnic
v textovém formatu v digitalni formé,

10.8.9.3 geometricky plan v poctu prvopist predavanych Objednateli, ktery
bude uréen jako soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 5 ks pro
kazdy smluvni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kaZzdou
dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic), pro
organizacni slozky Objednatele 8 ks,

10.8.9.4 doklady o wytyéeni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol,
vytyCovaci nacrt) vse ve 2 vyhotovenich,

10.8.9.5 u geometrickych planl pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene
pfiloha dle bodu 10.8.8.,

10.8.9.6 u ostatnich geometrickych plant bude pftilohou situacni vykres
s vyznacenim polohy geometrického pldnu, kilometrické polohy a
&isla prislugnych Césti Dila.

10.8.9.7 u geometrickych pland pro pribéh vilastniky upresnéné hranice
pozemku souhlasné prohlaseni vlastnika.

10.8.10 Zhotovitel odevzda dokumentaci dle bodu 10.8.9. nejpozdéji do 3 mésici od

dokonéeni Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.
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10.8.11 Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti stabilizaci hrani¢nich znakd trvalym
zpUsobem dle katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist. Zhotovitel preda Objednateli, za ucasti budouciho vlastnika
(spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych
zdborl a novych hranic z geometrickych planl vyhotovenych pfi realizaci

stavby. O tomto pfedani smluvni strany vyhotovi protokol.

10.8.12 V pftipadé, Ze bude Objednatel nucen zajistit zpracovani nékterych
geometrickych plant pred zahdjenim provadéni Dila, je Objednatel
opravnén snizit jednorazové Cenu Dila o pfimérené naklady na zajisténi
téchto geometrickych pland, a to ve formé odecteni od Ceny za ¢ast Dila
v prvni Dil¢i etapé.

TECHNICKA CAST DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

111

11.2

11.3

Technickou cast dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila se
Zhotovitel zavazuje zpracovat v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a podle prislusnych vnitfnich predpisd Objednatele v trvalé listinné a digitalni
formé.

Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi,
galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou cast dokumentace
skuteéného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu pfislusného vnitfniho
predpisu Objednatele , pficemz jeden vytisk musi obsahovat staticky prepocet
objektu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze soucasti technické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby tykajici se Dila budou zejména:

11.3.1 zdznamy vSech zmén do vSech dotcenych pfiloh dokumentace pro realizaci
stavby,

11.3.2 doplnéni presnych specifikaci vSech pouzitych materidld,
11.3.3 vysledky méreni unosnosti Zel. spodku,
11.3.4 vysledky georadarového méreni,

11.3.5 wvykresy ukolejnéni vodivych konstrukci vcetné Casti bezprostiedné
souvisejici s navazujicim Usekem,

11.3.6 vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC),
11.3.7 seznam prekazek v evidenénim prostoru,

11.3.8 pripadné aktudini Udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro
obsluhu, doklady ovérovaciho provozu apod.),

11.3.9 zavérecna zprava o nakladani s odpady v rozsahu dle smérnice objednatele,

11.3.10 kniha pland s méricimi protokoly a protokoly o jejich uloZeni, vyhotovené dle
pfislusnych vnitfnich predpist Objednatele.

11.3.11 pfipadna zavérecna zprava z pribéhu biologického dozoru,

11.3.12 kontrolni méfeni hluku a vibraci po realizaci stavby.
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11.4

11.5

Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy

Ptiloha €. 2, b) — VSeobecné technické podminky

Zhotovitel stavby se zavazuje, Ze:

11.4.1 nejpozdéji 7 dnli pfed zahajenim prejimaciho fizeni pfislusné ¢asti Dila preda
Objednateli k odsouhlaseni a pfipadnému vyznaceni poZadovanych Uprav 1
pracovni vyhotoveni technické ¢dsti dokumentace skuteéného provedeni
stavby pfislusné casti Dila v listinné formé, a k prejimacimu fizeni preda 2
vyhotoveni v listinné podobé se zapracovanymi pfipominkami Objednatele,

11.4.2 zpracuje a preda Objednateli kompletni technickou ¢ast dokumentace
skutecného provedeni stavby tykajici se Dila, vSe ve 3 vyhotovenich v listinné
formé do 3 mésicl a v digitdlni formé ve 4 vyhotovenich do 6 mésicl ode
dne, kdy byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak
do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Zhotovitel se zavazuje predat vterminu do 14 dni po zahdjeni zkuSebniho
Zeleznicniho provozu Objednateli pfislusSnou technickou ¢&ast dokumentace
skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila nebo jeho casti pro potrfebu zhotoveni
nakresného prehledu bezstykové koleje a Zelezni¢niho svrsku (smérové a sklonové
poméry, km polohy objektd, izolované styky, zafizeni, propustkl, mostd, prejezdi
apod.) ve smyslu platného vnitiniho pfedpisu Objednatele.
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