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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 - Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 4747/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Jana Brožková  

Mobil +420 606 095 750  

E-mail brozkova@spravazeleznic.cz  

    

    

 

„Zlepšení rozhledových poměrů na přejezdu P6310 v km 11,600 trati Tábor – 

Bechyně“ 

- Zhotovení stavby - podlimitní 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) 

Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy 

dodavatele takto:  

 

Dotazy č. 1 – 16 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+2 pracovní dny), přičemž byla 
adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

Dotaz č. 1: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: Dotaz souvisí s následujícími položkami výkazu 

výměr: 

 

 

V technické specifikaci položky č. 42 je uvedeno: 

„Položka obsahuje: dodávku vystrojeného stojanu pro PoN a přívodní svorkovnice“. 

Chápeme správně, že položky č. 42 a 43 jsou určeny pro doplnění/zástavbu/montáž skříně 

(vany) počítače náprav dodávaných v rámci položek č. 92 a 93? 

 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Ano, jsou určeny. 

Dotaz č. 2: 

PS 01„Zabezpečovací zařízení přejezdu“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky: 

 

 

Chápeme správně, že v rámci budování PZZ jsou tyto položky určeny k instalaci vnitřní 

technologie reprezentované položkami č. 42, 43 resp. pol. č. 92, 93? 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Ano, jsou učeny. 

42 75B541R 1 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA KUS 1,000

43 75B547 1 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ KUS 1,000

92 75C931 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA KUS 1,000

93 75C937 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ KUS 1,000

39 75B421 1 STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - DODÁVKA KUS 1,000

41 75B427 1 STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - MONTÁŽ KUS 1,000

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 3: 

PS 01„Zabezpečovací zařízení přejezdu“: Ve výkazu výměr se vyskytuje položka č. 87 

“USMĚRŇOVAČ 1-F AC/DC DO 20 A“ v množství 2 ks. Žádáme zadavatele o informaci, jaký je 

účel položky a proč množství 2 kusů uvedeného usměrňovače. 

 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Správně je 1 kus – bude upraveno ve všech částech dokumentace a výkazech výměr. 

Dotaz č. 4: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky: 

 

a) Chápeme správně, že součástí uvedených položek je dodávka a montáž baterie PZZ? 

b) Žádáme zadavatele o informaci, zda je součástí uvedených položek dodávka a montáž 

usměrňovače PZZ. 

 

Odpověď na dotaz č. 4: 

Ad a) Ano, dodávka a montáž baterie je součástí uvedených položek. 

Ad b) Dodávka usměrňovače je v položce 87 a k jeho montáži bude doplněna další položka: 

75B6G7    USMĚRŇOVAČ – MONTÁŽ KUS 5 554 Kč 
Technická specifikace  1. Položka obsahuje:  
    – montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a 

přezkoušení  
    – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití      mechanizmů 
    2. Položka neobsahuje: X 
    3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce 
nebo práce. 

Dotaz č. 5: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V technické zprávě se uvádí následující: 

„Ovládání PZZ bude zcela automatické a informace o stavu přejezdu budou předávány pouze 

strojvedoucímu pomocí přejezdníků.“ 

Chápeme správně, že na PZZ se nepředpokládá vybudovat přenos např. pomocí GSM na 

pracoviště údržby? 

 

Odpověď na dotaz č. 5: 

Požadavek byl na měřící a stavovou diagnostiku umožňující dálkový přístup pro rozbor dat. Při 

realizaci této dokumentace nebylo známo dokončení a zprovoznění traťového kabelu, bude 

dořešeno v realizační dokumentaci.   

Přenos pomocí GSM se nepředpokládá. 

Dotaz č. 6: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V technické zprávě se uvádí následující: 

„Nová technologie PZZ, bude umístěna do nového zatepleného technologického objektu o 

rozměrech cca 2 x 3 metry s možností temperování bez klimatizační jednotky.“ 

Na výkrese dispozice reléového domku č. D.1.0501 je uveden rozměr 3 x 3 metry.  

Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď na dotaz č. 6: 

88 75D181 1
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA

KUS 1,000

89 75D187 1 NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000
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Reléový domek bude 3 x 3 m. Bude upraveno ve všech částech dokumentace. 

 

Dotaz č. 7: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V souvislosti s dodávkou nových baterií žádáme 

zadavatele o vyjádření, zda jsou požadovány olověné nebo NiCd baterie. 

 

Odpověď na dotaz č. 7: 

Jsou požadovány NiCd baterie. 

Dotaz č. 8: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: Ve výkazu výměr PS 01 v souvislosti 

s vybudováním optické kabelizace postrádáme položky: 

75IJ12  MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU 

75IJ13  MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU 

ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK 

75IJ15  MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM 

KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA 

75I961  OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M 

75I962  OPTOTRUBKA - KALIBRACE 

75IA51  OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM 

75IA5X  OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ 

75IA61  OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM 

75IA6X  OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM – MONTÁŽ 

 

Domníváme se i dle zadávací dokumentace, že trubky HDPE budou položeny pro budoucí 

zafouknutí optických kabelů, musí tak být kalibrovány, hermetizovány a uzavřeny koncovkami 

v následujícím množství: 

3 Trubky  =  3x koncovka a 3x koncovka s ventilkem, 3x kalibrace, 3x hermetizace. Žádáme 

zadavatele o prověření/doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 8: 

Doplněno do výkazu výměr – jedná se o nové položky č. 102 – 110. 

Dotaz č. 9: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky: 

 
V zadávací dokumentaci postrádáme výkres základů reléového domku. Žádáme zadavatele o 

doplnění. 

 

Odpověď na dotaz č. 9: 

Výkres základů RD bude řešit až realizační dokumentace. 

Dotaz č. 10: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V technické zprávě se uvádí: 

„V rámci stavby bude provedena demontáž dopravních značek A32a „Výstražný kříž pro 

železniční přejezd jednokolejný“ a značek P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ včetně stožárů.“ 

Ve výkazu výměr postrádáme pro tyto demontáže odpovídající položku. Žádáme zadavatele o 

prověření. 

12 27211 1 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 0,500

13 272125 1 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 3,500
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Odpověď na dotaz č. 10: 

Doplněna nová položka č. 111 pro demontáže DZ v požadovaném počtu 6 ks (upraveno). 

Dotaz č. 11: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky: 

 

 
K položce č. 74 postrádáme položku pro dodávku výstražníku bez závory (2 skříně) v množství 

1 kus. 

Položka č. 73 je dle technické specifikace určena pro dodávku výstražníku.  

a) Domníváme se správně, že položka č. 73 má být určena pro dodávku výstražníku bez závory 

(2 skříně), nikoliv pro výstražné zařízení pro přechod kolejí? 

b) Pokud ano, domníváme se, že by bylo vhodnější použití položky č. 75D241 dle třídníku OTSKP 

2022 (v LED provedení). 

Odpověď na dotaz č. 11: 

Ad a) Ano, položka č. 73 opravena na dodávku výstražníku bez závory (2 skříně)  

Ad b) Ano, všechny výstražníky budou v LED provedení. 

Dotaz č. 12: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V soupisu prací se vyskytují položky: 

19 742F12R KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 

M 10,000 

31 742F14R KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 70 DO 120 MM2 

M 10,000 

33 742I11R KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 10,000 

35 742N11 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 

KUS 6,000 

Žádáme zadavatele o vysvětlení. 

 

Odpověď na dotaz č. 12: 

Jedná se o kabely mezi RD a sdruženým rozvaděčem u RD. Položky 19 a 31 budou vyjmuty ze 

soupisu. 

Dotaz č. 13: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V soupisu prací se vyskytuje položka: 

34 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 

KUS 4,000 

Domníváme se, že se položka vztahuje ke kabelům CYKY 5x10 (10m) + 2x CYKY 4x10 (50m) = 

3 kabely, což je 6ks ukončení. Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedené položky. 

Odpověď na dotaz č. 13: 

Ano - opraveno na 6 ks ukončení. 

Dotaz č. 14: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V soupisu prací se vyskytuje položka: 

73 75D241R VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘECHOD KOLEJÍ - DODÁVKA KUS 1,000

74 75D247 1 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 1,000
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50 75IH21 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL KUS 2,000 

Žádáme zadavatele o prověření, zda se položka vztahuje ke kabelům XN? Pokud ano, domníváme 

se, že správné množství je 6ks. 

 

Odpověď na dotaz č. 14: 

Ano, jedná se o kabely XN, opraveno na 6 ks ukončení. 

Dotaz č. 15: 

PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V soupisu prací se vyskytují položky: 

51 75II21 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 3,000 

52 75IJ11 MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS 14,000 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, k jakému účelu se vztahují uvedené položky. 

Odpověď na dotaz č. 15: 

Prověřeno, položky 51 a 52 budou vyjmuty ze soupisu. 

Dotaz č. 16: 

Vzhledem k nutnosti řádného seznámení se s ZD, ocenění soupisu prací, oslovení/vyjádření 

subdodavatelů, problémům materiálové (ne)dostupnosti, případných dalších dotazů, řešení 

splnitelnosti termínů/lhůt/harmonogramu, žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání 

alespoň o 5 pracovních dnů. 

 

Odpověď na dotaz č. 16: 

 

Zadavatel žádosti částečně vyhovuje a termín pro podání nabídek upravuje.  

Druhá část dotazů ze dne 23.02.2023: 

 

Dotaz č. 17: 

1) PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V TZ odst.„D.3.7. Kabelizace“ se uvádí:  

„V úseku od km 11,800 do km 12,000 budou z prostorových důvodů kabely uloženy pod dnem 

příkopu. V tomto úseku bude dno příkopu zpevněno žlabovými tvárnicemi.“ 

a) Domníváme se, že se v soupisu prací nenachází odpovídající položka pro vybudování 

žlabových tvárnic (v délce úseku 200m). Žádáme zadavatele o prověření. 

b) Žádáme zadavatele o bližší specifikaci žlabových tvárnic (rozměr, materiál apod.). 

Odpověď na dotaz č. 17: 

ad a) – Odpovídající položka je uvedena ve výkazech výměr s následující specifikací: 

- citace Technické specifikace položky 35512 – STOKOVÉ ŽLABY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBET 

 - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní  polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

 - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 

prvky a závěsná  oka,  

 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

 - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

 - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
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 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

 - očištění a ošetření úložných ploch,  

 - zednické výpomoce pro montáž dílců,  

 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

 - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

 - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch,  příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců 

apod.). 

Položka obsahuje tedy rozsah těchto prací dle popisu. 

ad b) – Jedná se o příkopové tvárnice, např. Žlab ŽT1 (Beton Katalog | Příkopové a meliorační 

žlaby a desky (d) (kamenivo.cz). 

 

Dotaz č. 18: 

2) PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: V soupisu prací se vyskytuje položka: 

1 701AAER 
 

VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM PROSTORU KM 3,050 

   
 

  

   
 

  

   

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr 
stromů se měří ve výšce 1,3m nad         

terénem) a zahrnuje zejména:         
- poražení stromu a osekání větví         
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování         
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle 
pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] 
vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:         
- vytrhání nebo vykopání pařezů         

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů         
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle 
pokynů zadávací dokumentace         
- zásyp jam po pařezech 

  
Domníváme se, že je u této položky uveden chybný popis. Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď na dotaz č. 18: 

 

Obsah této položky byl uveden chybně. Správně tato položka obsahuje veškeré náklady 

potřebné pro vytýčení kabelových tras a podzemních sítí. Položka byla v soupisu opravena. 

Dotaz č. 19: 

3) PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“:  V soupisu prací se vyskytuje položka: 

9 702720 
 

ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU M 50,000 

   

Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, 
řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní 

materiál vč. upevňovacího materiálu (  
držáky apod.) – pomocné mechanismy 

 
 
 
  

Žádáme zadavatele o prověření, v rámci které položky se předpokládá vlastní dodávka 

betonových desek v celkové délce 50m dle položky č. 9? 

Odpověď na dotaz č. 19: 

Dodávka je obsažena v položce č. 15 - 35512 – STOKOVÉ ŽLABY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBET – je 

uvažováno s plochou 12 m2. 

Dotaz č. 20: 
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4) PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: Dle soupisu prací (pol. č. 79 a 80) se 

předpokládá vybudování VTO. Ve schématickém kabelovém plánu je uvedeno: 

 
V TZ se uvádí: „U přejezdu bude zřízena skříňka MO jako součást sdruženého objektu. Prostor 

pro telefonní objekt bude ponechán prázdný, označení na dvířkách bude odstraněno.“ Žádáme 

zadavatele o prověření, zda se v této stavbě předpokládá vybudování VTO či nikoliv.  

Odpověď na dotaz č. 20: 

Při realizaci této stavby nebude aktivován  a dokončen traťový kabel. Z tohoto důvodu se 

vybudování VTO nepředpokládá. Bude instalována pouze příprava.  

Dotaz č. 21: 

5) PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“:  Dle situačního schématu se předpokládá 

vybudování 4ks vzdálenostních upozorňovadel pro přejezdníky. V soupisu prací se nachází 

položky: 

65 75C721 1 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ 
NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA 

KUS 2,000 

66 75C727 1 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ 
NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ 

KUS 2,000 

Množství u těchto položek neodpovídá situačnímu schématu. Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 21: 

Prověřeno, položky 65 a 66 byly opraveny na 4 ks. 

Dotaz č. 22: 

6) PS 01 „Zabezpečovací zařízení přejezdu“: Dle situačního schématu se předpokládá 

přezkoušení 3ks přejezdníků. V soupisu prací je u položky pro přezkoušení návěstidel (pol. č. 

96) uvedeno množství 2ks. Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď na dotaz č. 22: 

 

Prověřeno, položka 96 byla opravena na 3 ks. 

 

Třetí  část dotazů ze dne 24.02.2023: 

Dotaz č. 23 je zodpovězen v řádném termínu 

Dotaz č. 23: 

1) V souhrnné technické zprávě (B.1.1) je uvedeno následující: 

„Zhotovitel si zajistí zpracování a schválení Dopravně inženýrských opatření DIO pro uzavírku 

komunikace a stanovení objízdných tras“. 
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„Dopravně inženýrská opatření DIO zajistí zhotovitel stavby. Po dobu provádění rekonstrukce 

přejezdu bude komunikace uzavřena a bude zřízena objízdná trasa. Značení zajistí zhotovitel 

stavby“. 

„Stavba vyžaduje přerušení železniční a silniční dopravy po dobu rekonstrukce přejezdové 

konstrukce. Předpokládaná doba je 7 dnů nepřetržitě.  

Zhotovitel zajistí DIO pro objízdné trasy“. 

a) V zadávací dokumentaci postrádáme dokumentaci řešení DIO. Žádáme zadavatele o 

doplnění dokumentace řešící DIO. 

b) Ve výkazu výměr postrádáme položku pro ocenění DIO, DIR. Žádáme zadavatele o doplnění 

odpovídající položky, případně o informaci, do kterého PS/SO (včetně uvedení konkrétní 

položky) si má uchazeč zahrnout náklady na DIO, DIR. 

Odpověď na dotaz č. 23: 

Ad a) – V projektu bylo uvažováno s vypracováním a schválením  DIO až v rámci realizace 

stavby. Zhotovitel si náklady na zpracování a schválení DIO začlení v jednotkových cenách 

ostatních položek. 

Ad b) – DIO, DIR se týká SO1 – Tyto náklady budou oceněny jako subdodávky externího 

dodavatele. 

 

Přílohy: 

Výkaz výměr - Zlepšení rozhledových poměrů na přejezdu P6310 v km 11,600 trati 

Tábor – Bechyně 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 1, 

zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 3 pracovní dny (1+2) 

je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

Změny se týká těchto ustanovení „Výzvy“:  

12. Lhůta k podání nabídky:  

Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:  
Nabídky musí být podány nejpozději do 06.03.2023 do 09:00 hodin.  

se nahrazuje zněním:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 09.03.2022 do 09:00 hodin. 

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na 
profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že 

vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
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