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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany

v TKP.

Opravné a udrzbové akce
Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy &. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do véetsi
podrobnosti a rozsahu potiebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadég, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterad rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucdsti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenské& a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pripadé, ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcCné-technické FeSeni stavby navrZené v ramci predchazejici projektové pfipravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce

v soupisu praci pFislusnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto cinnosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu pfilohy €. 14 vyhladky & 499/2006 Sb. a pozadavkd Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skuteCny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochazi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skute¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentd (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mizZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s poloZzkovym rozpocltem az po dokumentaci v rozsahu poZadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) Ci v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen ,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen , TKP")

Udrzba, opravy a odstrafiovani zévad u SSZT OR UNL 2023-2025
Priloha ¢. 6
ZvIastni technické podminky - Zhotoveni stavby 3/15



1.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

4/15

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem jsou dil¢i verfejné zakazky na stavebni prace zadavané na zakladé ramcové
dohody ,Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SSZT OR UNL 2023-2025", jejimz
cilem je provadéni Udrzby, oprav a odstrafiovani zavad sdélovaci a zabezpecovaci
techniky ve smyslu § 103 Stavebniho zdkona.

Rozsah dil¢ich vefejnych zakadzek na stavebni prace zadavanych na zékladé ramcové
dohody ,Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SSZT OR UNL 2023-2025" je
specifikovan v priloze ¢. 1a Zadavaci dokumentace - Polozkovy soupis predpokiladanych
objemd praci Sbornik UOZI a v ptiloze ¢. 1b Zadavaci dokumentace — PoloZkovy soupis
predpoklddanych objemd praci URS.

Dil¢i veFejné zakazky spocivaji zejména v odstrariovani nasledkl mimoradnych udalosti
nebo nasilného poskozeni, uvedeni zafizeni do provozuschopného stavu v souladu s § 20
odst. 1 zékona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, provadéni dvouletych komplexnich prohlidek
prejezdovych zabezpedovacich zatizeni typu VUD dle predpisu T126.

Pfesna specifikace bude vzdy uvedena v jednotlivych dil¢ich objednavkach Objednatele,
na zakladé kterych budou uzavirany dil¢i smlouvy postupem uvedenym v clanku II.
ramcové dohody. Jednd se o prace a dodavky, které jsou obsazeny v jednotlivych
cenovych soustavach Sbornik UOZI a URS, v aktudlni cenové Urovni platné ke dni
uzavreni dil¢i smlouvy.

Umisténi stavby

Dil¢i verejné zakazky na stavebni prace zadavané na zakladé uzaviené ramcové dohody
budou probihat na tratich v celém obvodu SSZT Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem.
Pfesnd mista pinéni budou vzdy specifikovana v jednotlivych dil¢ich objednavkach
Objednatele.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace pro dil¢i vefejné zakadzky na stavebni prace zadavanych na
zakladé uzaviené ramcové dohody neni vyhotovena. Jeji obsah zpravidla nahrazuje
technicka specifikace, ktera bude vzdy soucasti jednotlivych dil¢ich objednavek
Objednatele. Vyzada-li si to charakter dil¢i vefejné zakazky, bude projektova
dokumentace poskytnuta Zhotoviteli nejpozdéji pred uzavienim diléi smlouvy.

Souvisejici dokumentace

Dil¢i vefejné zakazky na stavebni prace zadadvané na zakladé uzaviené ramcové dohody
budou zpravidla provadény ve smyslu § 103 Stavebniho zakona bez stavebniho povoleni.
V pripadé, Zze bude pro provedeni pfislusné dil¢i verejné zakazky stavebni povoleni
vydano, pfeda ho Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji pfed uzavienim dil¢i smlouvy.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investor{, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.
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4.1
4.1.1

4.1.2

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalSi parametry Dila a upfesriuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
pfiméfené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou Uroven s pFihlédnutim k
funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrZzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12

4.1.2.13

4.1.2.14
4.1.2.15

V ¢l. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrazky ,Projektova dokumentace (dale jen
~Dokumentace") ...",vypousti text ,...resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb....".

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnil pfed terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V &l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Preddvani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ P0O-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladi a ¢&innosti pro pFipravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se rusi.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se rusi.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajiténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pripadé, Ze to povaha akce OUA vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se rusi odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se rusi.
V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruséi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendaFnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrazce ,body ZBP" se rusi text ,,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruéi.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:
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4.1.2.16

4.1.2.17
4.1.2.18
4.1.2.19
4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27

4.1.2.28
4.1.2.29
4.1.2.30

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich strojd, zasobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |hGta z 21 dnl na 7 dnd.
Cl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se rusi.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se rudi.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihdta z 90 dnd na 15 dnd a déle se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni polet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e€) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
pfedd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pted
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
SM011"

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfredédni Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tFech
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani
geodetické ¢asti do 2 mésicl a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle €l. 4.1.2.30 téchto ZTP do 3 mésicl ode dne, kdy
byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se rudi.
Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se rudi.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢&. 117 a pokynu GR & 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

« kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
« kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

«  kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formeé.

Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SSZT OR UNL 2023-2025
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4.1.3

4.1.2.31

V ¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Pokud obsahuji TKP odvolani na ustanoveni VTP, tyto se rusi a plati TKP, nebo
doplnujici ustanoveni jsou-li v ZTP uvedena.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho treba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit Fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po
nabyti Uc¢innosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice uréeného pro
zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich Casti Dila se uskutecChuje na zakladé Zadosti
Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendarnich dnt pred terminem zah&jeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pInéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné ploch a objektd pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitach v casové
oddélenych etapéach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadeéni
prislugné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho Casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéfen jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo naridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tietich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dni pfed zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na prislusné
Etapé nebo ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potrebu. Za pripadné poskozeni vytycenych podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahdjenim pfislusné cinnosti
oznadmit TDS a projednat s pfisluSnym vlastnikem (spréavcem) zasahy do
jeho provozovaného zarizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zarizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (véetné projednani)
téchto prejezdd dopravni znackou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v cCinnosti“ dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpelovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pripadnych
poddodavatel() stfeZeni téchto PZZ.

Udrzba, opravy a odstrafiovani zévad u SSZT OR UNL 2023-2025
Priloha ¢. 6
ZvIastni technické podminky - Zhotoveni stavby 7/15



8/15

4.1.3.13 Zmény béhem vystavby, musi byt feSeny a zpracovany podle smérnice SZ

SM105.

4.1.3.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich

casti zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy
zabezpecovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na
sdélovaci zarizeni. V rdmci dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pred
uvedenim sdélovaciho a zabezpeclovaciho zafizeni do provozu zaskoleni
zamé&stnancl Objednatele, ktefi budou tato zafizeni obsluhovat a udrzovat.
Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostiednictvim Objednatele piislusné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni simula¢ni program obsluhy zafizeni a
navod k obsluze, dale predani vSech nutnych podkladl pro zpracovani
provoznich Fadi a obsluhovacich predpist, které budou slouZit pro vycvik
obsluhujicich pracovnikll. Predani podkladl pro tvorbu Z&kladni dopravni
dokumentace v souladu s pfisluSnym vnitfnim predpisem Objednatele se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pred uvedenim zafizeni do
provozu.

4.1.3.15 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
rémci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:
Silové zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zafizeni) - &erveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé poZadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; v&echny typy ventilG; kfizeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zaFizeni — Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kFizeni, viechny typy ventil(; méfici
skriné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur a
spojl.

Sdélovaci zaFizeni a kabely - oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabelQ
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
- v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpe&ovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporugené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabeld (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
distici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi vedeni; znaceni tras nekovovych
objektd.
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4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19
4.1.3.20

4.1.3.21

4.1.3.22

4.1.3.23

Oznacniky je nutno k uloZzenym kabelim, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti markerd bude zaznamenand do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterda bude odpovidat barvé
markeru.

V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) budou
zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.
Soucdasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouziti RFID markerl k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v
majetku SZ.

Pro mostni objekty, konstrukce mostiim podobné, opé&rné, zarubni a obkladni
zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje =zajistit technickou Cc¢ast
dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu
prislusnych kapitol TKP a piredpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svrek, pricemz jeden
vytisk musi obsahovat staticky prepocet objektu. Rozsah dokumentace
skute¢ného provedeni mostnich objektl je uveden v predpisu SZDC S5 Sprava
mostnich objektd.

7 vz

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude predano Objednateli v
listinné a elektronické podobé v tomto ¢lenéni:

a. Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

b. Prehled kladu mapovych listl JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn a
* pdf),
C. Elaborat bodového pole:

dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, ztizeného v souladu
Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole (zplsob
stabilizace, méreni, zpracovani, obsah dokumentace),

dokumentaci o vyvoji vytyCovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické udaje o bodech)

d. Seznamy soufadnic podrobnych bodi (ve formatu *.txt):

Seznam souradnic, vy$ek a charakteristik bodl (tfida presnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodl k vykresu
(vykresiim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 pfiloha C,

Seznam soutadnic bodl ZBP nebo daldich vychozich bodl pouzitych pro
zaméreni skute¢ného provedeni stavby.

e. Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat ,,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":
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iv.

Vykres geodetického zaméreni skute¢ného provedeni vSech definitivnich PS a
SO doplnény o Stitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat
seznam téchto PS a SO,

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s
vymazanim neplatnych prvk{, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010,
pfiloha C.

Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,

Vykres v M 1:1000 se zékresem nové hranice CD, SZ po stavbé.

f. Predané geodetické ¢asti DSPS jednotlivych PS a SO

Seznam ¢isel a ndzvd PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlIsx),

TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

Seznam soufadnic, vy3ek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt),

iv. Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni zapisniky
ve formatu stroje, doloZeni spinéni pozadované presnosti, kalibrac¢ni listy,
fotodokumentace a dalsi,

v. Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf). Pokud
jsou koty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném
pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho a
pomocného vykresu.

vi. Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢&islim pozemkd podle
evidence pravnich vztahd KN. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI
Objednatele.

g. Geometrické plany

i. Seznam geometrickych pland obsahujici jeho ¢&islo, i&el vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, stanieni zacatku a konce navrhované
zmény, nazev katastralniho Gzemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu
a obsah seznamu upresni UOZI Objednatele,

ii. Geometrické plany a prilohy dle podclanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

h.  Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svréek,

Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xlIsx, *.dwg, *.dng,

pripadné *.dfx a *.pdf).

4.1.3.24

4.1.3.25

4.1.3.26

a. dokl

V listinné podobé bude DSPS piredana v rozsahu ¢l. 4.1.3.23 téchto ZTP dle
Casti a), e), f)(v) a f)(vi).

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych pland v knize pland
dle pFisludnych Pravnich pfedpisi vydanych Objednatelem.

Soucasti dokument@ skuteéného provedeni stavby pro Gcely kolaudace
je také zajisténi dokladl v rozsahu pozadavkd, které se tykaji projedndni
stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych
organ a daldich osob, soucasnych i budoucich spréavci a provozovatell,
véetné dokladl o projedndni zdsahu stavby do majetku tfetich osob, dle
pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

ady o udélenych vyjimkach z platnych ptedpisi a norem, pfipadné souhlas

Drazniho Ufadu,

b. dokl

ady o projednani PDPS,
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C. zdvazna stanoviska dotéenych organi a dali doklady o jednani s dotéenymi
organy a ucastniky stavebniho Fizeni,

d.  vyjadfeni vlastnikd a spravcd dotéenych inZenyrskych siti,

e.  doklady o projednani s vlastniky pozemkd a staveb nebo bytd a nebytovych prostor
dotéenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty.

4.1.3.27

4.1.3.28

4.1.3.29

4.1.3.30

4.1.3.31

4.1.3.32

4.1.3.33

4.1.3.34

Zhotovitel je v terminu do 7 dnl od Gé&innosti SOD povinen pisemné& oznamit
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych Ize opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/sSkodlivy vliv na Zivotni prostiedi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem nalezité odlvodnéno. V pFipadé, Ze tak Zhotovitel neudini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré dinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
Zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolaudacnimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Soudasti téchto dokladi budou zejména evidence
o druzich a mnozstvi odpadl, evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpadl, odpad@ predanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vcetné evidence o jejich
uskladné&ni, vyuZiti nebo odstranéni, a to véetn& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zdvazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S2-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavk( pravnich
predpist uchovavat potifebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatel( prokazatelné seznameni s planem BOZP Dila (dle zdkona ¢&.
309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi prfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vyse budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze na vSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznacena obchodni
firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,,Dokumentace zdoldvani pozard“), tak aby soucasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvéani pozard, a to jiz pfed uvedenim do
provozu / zkusebniho provozu.
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Zemémeéricka éinnost zhotovitele

Zhotovitel zazddd jmenovaného UOZI (Gfedné opravnény zeméméfi¢sky inzenyr)
Objednatele, jehoz kontakt je uveden v priloze ¢. 8 ramcové dohody (pokud nebude
uvedeno jinak v dil¢ objednavce Objednatele), o zajisténi aktualnich podkladd a postupu
vyplyvajiciho z pozadavk( uvedenych v TKP a t&chto ZTP pro provedeni dila nejpozdé&ji
do terminu pfedani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladll se fidi Pokynem generainiho teditele Sz PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho feditele k poskytovani geodetickych podkladd a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Uredné
opravnénym zemémétickym inZenyrem Zhotovitele (dale jen ,UO0ZI Zhotovitele"). V
pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovéirena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, elezni¢ni mapové podklady (dale jen
+ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN“).

Dostupné podklady uvedené v ¢&l. 4.2.5 téchto ZTP splfiujici TKP, predd UOZI Objednatele
U0ZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zeméméfické &innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy Zeleznic.

PFipadné doplfiujici méFeni geodetickych a mapovych podkladt nebo ovéFeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady podle Metodickych pokynt uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a predd UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pfelozeni, obnoveni nebo
pfemisténi bodl ZBP v&etné zaméfeni a urceni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupréci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipadé, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné prislusnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitadlnim provedeni v oteviené
formé vietné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pfipadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skuteCného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném

znéni, bodu ¢ 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).
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4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni pFesnosti mapovani provadi prib&zné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné viak na 2
bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body plni funkci
identickych bod{, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pii délce zd&znamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméreni vSech kolejovych objektd (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upraveé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadég, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazatelné vétsi, nez je mezni odchylka presnosti lomovych bodl katastraini mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudini stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sitky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
sprave Ci vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke staZeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnli od ukoné&eni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. P¥i
shledéni nedostatkl UOZI Objednatele zaSle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-SZ-GR-013,  Zajiéténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ (viz ptiloha 7.1.2 téchto ZTP), ktery stanovuje pro ucel
zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajistovacich znacek, a stanovuje
postupy a pozadavky pfi jeho budovéni. Sit bodd ZBP, kterd ma soucasné plnit funkci
zajisténi PPK, musi byt vybudovéna v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym
pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soudasti jsou ,Uréena technicka zafizeni" ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zatizeni), v platném znéni, véetné provadécich pFedpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zadkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni*, dotéenych stavebnimi pracemi.
Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k pInéni predmétné zakazky a bez jeho
predlozeni téchto dokladl nebude mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Vyzada-li si to charakter dil¢i vefejné zakazky, bude soucasti predmétu dila i vyhotoveni
Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni, montazni, dilenské, dokumentace dodavatele
mostnich objektd), kterd v pripadé potfeby rozpracovédvd podrobné zadavaci
dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni, pfislusSnych TKP Staveb
statnich drah a smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
organizace (dale jen , SZ SMO11). Pfipadny poZadavek na vyhotoveni RDS bude vzdy
soucasti specifikace dil¢i objednavky Objednatele.
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4.4.3

4.4.4

4.5
4.5.1

4.5.2

4.6
4.6.1

14/15

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, fFesSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pFilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePr) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Vyzada-li si to charakter dil¢i verfejné zakazky, bude soucasti pfedmétu dila vyhotoveni
dokumentace dle skutec¢ného stavu provedeni dila dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP.
Pripadny pozadavek na vyhotoveni DSPS bude vzdy soucasti specifikace dil¢i objednavky
Objednatele.

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.21 - 4.1.2.26 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash diskdisk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mdZe stdhnout na Portale modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir TallZek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz

Zivotni prostiedi
Nakladani s odpady

4.6.1.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dalich druhotnych materiall, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
tézenych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického névodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad{ v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.6.1.2  Zhotovitel predloZi TDS a specialistovi ZP Objednatele névrh Planu vzorkovani
tézeného Zzelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za (casti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.6.1.3  Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.6.1.4 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpad( a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.6.1.5 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad& uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové rizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.
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5.
5.1.1

5.1.2

6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: Pfi zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v dil¢ich
objednavkach Objednatele a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle specifikace v dil¢ich objednavkach
Objednatele respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

+ termin zahajeni a ukonceni stavby

« mozné terminy uvadéni provozuschopnych celk( do provozu

« vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &as

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

» koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
pFredpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s préavnimi pfedpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Bez priloh.
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