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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

LDP…………… Lokální detekce požáru 

DDTS………… Dálkové diagnostiky technologických systémů 

PZTS  ..........  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „GIGA Factory Líně - železniční napojení“ je:  

a) Zhotovení Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, 

Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“).  

b) Zhotovení Doprovodné dokumentace k ZP, která bude zpracována dle požadavků 

uvedených v těchto ZTP.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby  

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

d) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

e) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je elektrizace a modernizace současné vojenské vlečky na letiště Líně a 

výstavba předávkového kolejiště u GIGA Faktory Líně pro potřeby přepravy komponentů 

pro automotiv. Součástí výstavby bude také zastávka osobní přepravy pro případné 

návozy zaměstnanců do GIGA Faktory Líně. Dále zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění 

spolehlivého provozu, zajištění splnění požadavků interoperability. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 

všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 

a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Zhotovitel poskytne 

Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů těchto ZTP) a mapových podkladů, 

nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2.3 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace je uveden v kapitole 4. Specifické 

požadavky těchto ZTP.  

1.2.4 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.5 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 
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499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 

směrnice SŽ SM011. 

1.2.6 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.8 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Plzeň – Domažlice – Česká Kubice a vojenské vlečce 

Chotěšov - letiště Líně. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S S632200205 

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň – Jih a Plzeň – sever 

Katastrální území Zbůch, Chotěšov u Stoda, Nová Ves, Líně 

Správce OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Plzeň - Stod Vlečka Chotěšov – letiště Líně 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní Neveřejná vlečka 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 P5/F1 

Součást sítě TEN-T ANO / NE ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 200 00 2057 V 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 180 --- 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 712 --- 

Číslo traťového a definičního úseku 030108 0301EC 

Traťová třída zatížení C3 C3 

Maximální traťová rychlost 100 km/h 40 km/h 

Trakční soustava Není Není 

Počet traťových kolejí 1 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 V příloze 7.1.4 těchto ZTP je odkaz na ideové kolejové řešení trianglu v oblasti výhybny 

Chotěšov u Stoda a předávkového kolejiště u GIGA Factory. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 

to i cizích investorů. Navržená technická řešení musí být vzájemně v souladu. 
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3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať 

Plzeň (mimo) - Stod (včetně), investor: SŽ, zpracovatel: SUDOP Praha a.s., 

2022 (dále 1. stavba) 

b) Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň 

(mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo), investor: SŽ, zpracovatel: Metroprojekt 

a.s. 2022 (dále jen 2. stavba) 

c) Výstavba silnice I/26 v úseku D5 - Stod, investor: ŘSD, závod Plzeň, zhotovitel 

SUDOP Praha a.s. 

d) Výstavba průmyslové zóny GIGA Faktory Líně, investor: CzechInvest, 

Zhotovitel: Diamo, státní podnik. 

e) Studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na 

priority programového období 2014 – 2020 a naplnění požadavků TSI ENE“, 

zpracovatel SUDOP Praha a.s. a SUDOP Brno, spol. s r.o. z roku 2016 (dále 

jen „Konverze“). 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.2.8, 3.3.4, a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.2.8 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v majetkoprávní aplikaci 

(webová aplikace MAJA - majetkoprávní příprava staveb), kterou 

zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 těchto VTP). Objednatel 

předá Zhotoviteli přístupová práva k majetkoprávní aplikaci po vydání 

územního rozhodnutí a podpisu SOD.“ 

„3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní 

aplikaci: 

3.3.4.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci 

stavu řešení všech majetkoprávních případů, které bude s 

jednotlivými vlastníky pozemků projednávat. V majetkoprávní 

aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy v jejich okamžitém 

aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace s vlastníky (vč. 

e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), včetně doplňování 

všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), které se k 

jednotlivým smluvním případům budou vázat.  

3.3.4.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a 

budou do ní uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých 

posudků.  

3.3.4.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů 

smluvních dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým 

smluvním případům bude obsahovat i všechny potřebné informace, 

podklady a dokumenty potřebné k případnému zahájení 

vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 zákona č. 

184/2006 Sb.[19]. 

3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně GP v 

elektronické podobě a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona č. 
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340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu 

smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

3.3.4.5 Zhotovitel bude činnosti dle odstavce 10.4.8 Geometrické plány 

těchto VTP vést v prostředí majetkoprávní aplikace a to od návrhu 

nového ohraničení pozemků po předání GP a jeho vložení do 

aplikace.“ 

„10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v prostředí 

majetkoprávní aplikace a to od návrhu nového ohraničení pozemků 

po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Stupeň dokumentace, DUSP+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 

traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 

souboru (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval 

a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 

schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů 

(tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside 

Approval. Tato část bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto 

souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných 

částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.1.6 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 

účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G“ - položka je měřena geodeticky). 

Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 

příslušných položek.  

4.1.7 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.8 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.1.9 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.3 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Součástí dokumentace bude zpracování dopravní technologie. Výhledový rozsah 

a organizace osobní a nákladní dopravy budou vycházet z údajů objednatelů dopravy 

a budoucích přeprav v nákladní dopravě. Veškeré tyto vstupy následně potvrdí Správa 

železnic GŘ O6. 

4.2.2 Pro výhledový rozsah osobní a nákladní dopravy bude zpracován návrhový fragment GVD 

a to nejen pro vlečku ale i přilehlý traťový úsek Plzeň – Stod. 

https://www.era.europa.eu/
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4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Výhybna Chotěšov u Stoda je vybavena RZZ AŽD 71 s dálkovým ovládáním 

ze žst. Stod. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 V areálu GIGA Factory bude navrženo nové staniční zabezpečovací zařízení 3. 

kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo. Bude splňovat 

podmínky pro dálkové ovládání a pro nasazení vlakového zabezpečovače třídy 

A, ETCS L2.  

4.3.2.2 Traťový úsek budou zabezpečeny traťovým zabezpečovacím zařízením 

3. kategorie podle TNŽ 34 2620, s vnitřní částí umístěnou spolu se staničním 

zařízením v sousedních stanicích. 

4.3.2.3 V traťovém úseku Výhybna Chotěšov (včetně) – Kolejiště GIGA Factory 

(včetně) bude vybudován systém ETCS L2, které zahrne zabezpečení 

dotčených ŽST, traťových úseků a přejezdů ve smyslu ve smyslu předpisu SŽ 

TSI CCS/MPI Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě  

s výhradním provozem ETCS.  

4.3.2.4 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika  

s přenosem diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. 

Diagnostika musí vycházet z koncepce předpisů SŽDC TS 2/2007-Z a SŽDC 

TS 4/2008-Z. 

4.3.2.5 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, 

vyhovující TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou 

rozmístěny optimalizovaně ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii. 

4.3.2.6 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj.  

s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení 

ostatních inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční 

soustavy 25 kV. 

4.3.2.7 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové 

úseky bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně 

přechodné a dočasné stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.3.2.8 Nově navrhovaná zabezpečovací zařízení budou navržena pro dálkové 

ovládání z CDP Praha z dispečerského sálu řízené oblasti Beroun – Cheb včetně 

nezbytných úprav a doplnění pracoviště dispečera železniční dopravní cesty. 

Dále bude umožněno místní ovládání z  pracoviště dispečera DOZ umístěného 

v areálu GIGA Factory. 

4.3.2.9 Součástí bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích zařízení. 

Pro návrh způsobu zabezpečení všech přejezdů bude využit metodický pokyn 

SŽ – „SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 

světelných“.   

4.3.2.10 Případné použití a vybavení závorových břeven bude dle dokumentu SŽ 

vedeným pod č. j. 22098/20250-SŽ-GŘ-O14 s názvem „Informace 

k břevnovým svítilnám“. Viz Příloha 7.1.2 těchto ZTP. 

4.3.2.11 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.1 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 
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4.3.2.12 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikacích funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 

7.1.2 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 

uveden v Dokumentaci. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V současné době zde není instalováno žádné sdělovací zařízení 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bude vybudována nová dálková kabelizace, kde výchozím bodem bude nová 

výh. Chotěšov. Bude položena, jak optická, tak i metalická kabelizace tj. DOK 

SM 72 vl., TOK SM 48 vl. včetně HDPE trubek v souladu s předpisem SŽ TS  

1/2022-SZ a metalický TK 10XN0,8 typu TCE…ZE.  

4.4.2.2 Součástí stavby bude i místní kabelizace, kde budou upřednostňovány optické 

rozvody. Prostory s technologickým zařízením dráhy (sdělovací, 

zabezpečovací) budou vybaveny LDP s hlásiči požáru volenými dle souboru 

norem ČSN EN 54 jako součást systému PZTS a vazbou do systému DDTS 

4.4.2.3 V rámci stavby bude vybudován přenosový systém IP/MPLS s emulací E1, dále 

budou použity aktivní prvky switchL2 a switchL3. Výchozím bodem bude nová 

vyh. Chotěšov, kde bude umístěná technologie z 1. stavby domažlické trati, 

na kterou předmětná stavba naváže. 

4.4.2.4 Bude používaná IP technologie u těchto zařízení - rozhlas, informační zařízení, 

ITZ, telefonní zapojovače, telefonní pobočky, kamery, DDTS, telefonní 

ústředny, … 

4.4.2.5 Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 

dopravní cesty (DDTS) dle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění. 

Diagnostické informace všech sdělovací zařízení a ostatních technologií (např. 

EOV, osvětlení a další) budou zapojeny do DDTS. 

4.4.2.6 Bude vybudováno nové PZTS v objektech SŽ. Navržený systém PZTS musí 

poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle 

předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění. 

4.4.2.7 V objektech Správy železnic bude vybudována strukturovaná kabeláž min cat. 

5e nestíněná zakončená modulárními prvky. 

4.4.2.8 Hodinové zařízení bude řízeno DCF signálem. 

4.4.2.9 Bude navržen vizuální informační systému v souladu se směrnicí SŽ SM118, 

Orientační a informační systém Správy železnic, státní organizace  

v železničních stanicích a na železničních zastávkách a rozhlasové zařízení  

v IP provedení. Rozhlasové zařízení musí umožnit kontrolu provedeného 

hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky 

podle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění. 

4.4.2.10 Pro sledování hran nástupiště bude navržen kamerový systém s kompresním 

algoritmem H.265. Navržený kamerový systém musí poskytovat informace  

o poruchách do systému dálkové diagnostiky technologických systémů dle 

Technické specifikace systémů SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění.  

4.4.2.11 Trať bude pokryta signálem GSM-R a bude vycházet z radiového plánování 

trati Plzeň – Domažlice.  

4.4.2.12 Počet BTS bude vycházet z rádiového plánování v souladu s hodnotami podle 

čl. 4.2.6 směrnice SŽ35, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 

rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční 
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dopravní cestě ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1(v platném znění), tedy 

stanoven v dokumentaci pro územní řízení stavby pro vykrytí tratě signálovou 

úrovní dle UIC FRS verze 8.0.0. a SRS verze 16.0.0. 

4.4.2.13 Návrh doplnění nebo hardwarové či softwarové povýšení potřebných řídících a 

ovládacích komponentů sítě pro rozšiřující infrastrukturu, a to jak na úrovni 

zálohovaného centra sítě, (tj. vzájemně plně zálohované MSC Praha a MSC 

Přerov – v dalším textu pouze „centrum sítě“), tak i na úrovni vzdálených 

lokalit (BSC), návrh komunikačního propojení nově zřizovaných základnových 

radiostanic, resp. komponentů sítě navzájem, s centrem sítě a s lokálními 

řídícími a ovládacími komponentami (BSC). 

4.4.2.14 Návrh samostatného přenosového systému IP/MPLS GSM-R. 

4.4.2.15 Návrh míst instalace nových nebo změn dosavadních návěstí (radiovníků), dle 

předpisu SŽ D1 v platném znění. 

4.4.2.16 Návrh rozmístění dispečerských terminálů v IP technologii v úrovních „primary 

controller“ (řídící dispečer) a „secondary controller“ (výpravčí) včetně síťových 

prvků potřebných pro jejich propojení. Všechny dispečerské terminály musí 

mít implementovanou funkci „GSM-R STOP“ podle předpisu SŽDC TS 3/2014-S 

a funkci testovací skupiny. 

4.4.2.17 Do konfigurace sítě GSM-R zahrnout příslušné provozní dispečery 

a elektrodispečery. 

4.4.2.18 Součástí stavby bude i MRS na IP technologii. Veškerá komunikace bude 

nahrávána na zařízení REDAT, které bude buď nové resp. stávající doplněno  

o příslušný počet licencí. 

4.4.2.19 Trať bude začleněna do systému řízení DOZ trati Plzeň – Domažlice – st.hr. 

Součástí bude i doplnění pracoviště CDP Praha o příslušný HW a SW. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Není 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 V rámci stavby bude vybudován systém DŘT s přenosem stavových informací 

na ED Plzeň s příslušnou úpravou na dispečinku a doplnění licencí. 

4.5.2.2 Součástí stavby bude vybudování rozvoden VVN, VN a NN pro technologie SŽ. 

4.5.2.3 Bude zřízen EOV výměn a instalovány stojany EPS včetně stojanů 400/230V. 

4.5.2.4 Pro napájení bude technologie bude primárně využito napájení z trakce  

a sekundární z distribuce. 

4.5.2.5 Bude vybudováno nové trakční vedení sestavy S pro střídavou trakci  

1f 25 kV/50Hz 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Jedná se o vlečkovou kolej z roku 1976-1977. Na vlečkové koleji se nachází 

betonové pražce VUZ 62 s žebrovým uložením. Kolejnice jsou mírně 

opotřebené vz. R65. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Bude provedena celková rekonstrukce železničního svršku a sanace 

železničního spodku včetně odvodnění do parametrů odpovídající charakteru 

celostátní dráhy v souladu s platnou drážní legislativou. 
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4.6.2.2 Parametry geometrické polohy koleje budou navrženy do vyrovnaného 

rychlostního profilu bez zásadního opuštění tělesa dráhy stávající vlečky 

se směrovými posuny do 1 m. 

4.6.2.3 Navržen bude nový železniční svršek soustavy UIC na betonových pražcích se 

štěrkovým kolejovým ložem. 

4.6.2.4 Kolej bude navržena jako bezstyková. 

4.6.2.5 Sanace železničního spodku bude navržena na základě geotechnického 

průzkumu, a to včetně odvodnění. V ZP požadujeme zpracování geotechnické 

rešerše na základě orientačního průzkumu. V DUSP požadujeme zpracování 

předběžného průzkumu železničního spodku. Pro stupeň PDPS požadujeme 

zpracování podrobného průzkumu železničního spodku. 

4.6.2.6 Výhybky v nově navržené ŽST. Líně budou navrženy rovněž v soustavě UIC, 

mimo jiné dle platné Technické specifikace výhybek. 

4.6.2.7 Osová vzdálenost kolejí v ŽST. Líně u celostátní dráhy bude navržena 5 m. 

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Nejsou. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Dle požadavků VW je potřeba vybudovat dvě nástupištní hrany s výškou 550 

mm nad TK o délce, kterou potvrdí objednatel veřejné osobní dopravy. 

4.7.2.2 Minimální šířka nástupiště bude 2,5 m. 

4.7.2.3 Nástupiště bude navrženo s bezbariérovým přístupem pomocí šikmých 

chodníků nebo ramp. 

4.7.2.4 Součástí nástupiště a přístupu bude osvětlení.   

4.7.2.5 Nástupiště bude vybaveno informačním a orientačním systémem mimo jiné i 

dle platné směrnice „SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních 

stanicích a na železničních zastávkách“, včetně manuálu. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 V úseku výhybna Chotěšov u Stoda – Vlečka Líně se nachází celkem 8 

železničních přejezdů. Přejezd P10804 se nachází na silnici I/26. Ostatní 

přejezdy P10804 - P10811 se nachází na účelových nebo místních 

komunikacích.  

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 V rámci zpracování ZP požadujeme prověření zrušení přejezdů, popřípadě 

jejich náhradu souběžnou komunikací dle SŽ SM86. U ponechaných přejezdů 

požadujeme prověřit rekonstrukci přejezdových konstrukcí. 

4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 Na vlečce se nachází 5 propustků. Jedná se o propustky s železobetonovou 

deskou. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 U všech mostních objektů a propustků musí být stanovena zatížitelnost podle 

předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních 
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mostních objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a 

prokázána přechodnost traťové třídy D4/90. 

4.9.2.2 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy 

tratí. 

4.9.2.3 Pokud je stupeň DUR vynechán (je zadán ZP+DSP), budou mostní objekty 

navrženy i v souladu s požadavky pro DUR. 

4.9.2.4 Nově navržené nebo rekonstruované propustky budou navrženy do přestavby 

na trubní. Kapacity jednotlivých propustků budou navrženy vždy podle 

hydrotechnických výpočtů pro jednotlivá povodí. 

4.9.2.5 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 Nejsou. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 Bude vybudována nová provozní budova pro umístění obsluhy  

a technologických částí sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. 

4.10.2.2 Nově navržená nástupiště budou vybavena přístřeškem pro cestující. 

4.10.2.3 Prostory s technologickým zařízením dráhy (sdělovací, zabezpečovací) budou 

stavebně řešeny jako samostatný požární úsek. Zhotovitel je povinen si 

vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, které jsou součástí 

projektových prací u Objednatele (O30 nebo u příslušné stavební správy). 

Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu 

projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie  

I až III. 

4.10.2.4 Předpokládaný rozsah vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními 

(tj. např. zda EPS nebo zařízení dálkové detekce požáru či jen hlásiče požáru 

v rámci PZTS, ucpávky, nátěry, nástřiky, obklady, zdvojené podlahy, 

podhledy, nouzové osvětlení apod., viz. §2 odst.4 vyhl. č. 246/2001Sb., ve 

znění pozdějších předpisů), včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich 

provozuschopnosti stanoví v podrobnostech Požárně bezpečnostní řešení 

stavby. 

4.10.2.5 Zpracovatel dokumentace Požárně bezpečnostního řešení stavby pro stupeň 

DUR / DSP bude při stanovení druhu a počtu přenosných hasicích přístrojů 

uvažovat s těmito standardy hasební schopnosti PHP, tj. pro prostory se 

zařízením dráhy s PHP typu CO2 s náplní 5 kg – min. 89 B popř. 113 B a pro 

prostory ostatní s PHP typu práškový s náplní 6 kg – min. 34A /183B popř. 

43A /233B. Pro prostory s elektrickým zařízením VN nad 1 kV, z důvodu 

zajištění bezpečnosti zaměstnanců SŽ, se PHP nepožadují / nepředepisují. 

4.10.2.6 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 

která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 nebo u příslušné 

stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 

bezpečnostní kategorie I až III. 

4.10.2.7 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového 

řízení) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, 

identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard 

zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. 

Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro 

jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F 
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Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, 

státní organizace.  

4.10.2.8 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni 

DSP/DUSP a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 

v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 

implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 

technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního 

projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM11. V případě změn, 

které mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo 

do změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat 

i Bezpečnostní projekt projekční. Projednaný a schválený Bezpečnostní 

projekt projekční se stane podkladem pro další zpracování dokumentace 

a bude rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle 

příslušného projektového stupně. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní 

kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, 

musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 

kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět musí ve spolupráci 

s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

4.10.2.9 Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční, doplněný  

o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný O30) 

se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude rozpracován 

do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně 

dokumentace. 

4.10.2.10 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, 

rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety 

či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost 

a účelnost vynaložených prostředků.  

4.11 Zásady organizace výstavby 

4.11.1 Zhotovitel v rámci zpracování stupně DUSP zpracuje návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). Bude 

uvedena délka trvání výluk, činnost zabezpečovacího zařízení včetně provizorních stavů, 

vymezení vylučovaného trakčního vedení, stručný rozsah prací, počet vlaků, které je 

třeba odklonit, či odřeknout apod. 

4.11.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí kolejí, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.11.3 V Projektové dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, 

nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, 

telefonu, vody, popř. plynu včetně řešení nutného hygienického zázemí pro pracovníky. 

Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně 

projednány se správci sítí. 

4.12 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.12.1 Geodetická dokumentace bude zpracována podle VTP. 

4.12.2 SŽG poskytne geodetické mapové podklady do hranic dráhy, které má v archivu SŽG: 

TÚ 0301 129,000 – 131,000 (s platností k datu zaměření 2016) a stávající vlečkovou 

kolej – 350 m od napojení na TÚ 0301 (s platností k datu zaměření 2016). 
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4.12.3 Součástí zakázky je doplnění a aktualizace geodetických a mapových podkladů 

Zhotovitelem. 

4.12.4 Na Železničním bodovém poli na TÚ 0301 právě probíhá obnova, jejíž výsledky by měly 

být známy přibližně do dubna 2023. 

4.12.5 V k.ú. Týnec a Chotěšov jsou KoPÚ pozastaveny do doby vydání ÚR ke stavbě 

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1.stavba, nová trať Plzeň (mimo) 

– Stod (včetně). 

4.12.6 Vzhledem ke skutečnosti, že se vlečka stane novou tratí, je nutné vybudovat primární 

ŽBP – tzv. Základní Geodetické Body (ZGB vzdálené od sebe cca 1,5 km). V zájmové 

lokalitě se nachází trigonometrické body 23, 23.3 (23.1), 24 a 24.4, jejichž stabilizaci je 

po rekognoskaci možné využít a dále doplnit stabilizací nových bodů na vhodných 

místech. Nové body je nutné zaměřit polohově metodou GNSS (pro transformaci je 

možné využít GTK případně SŽG poskytne LTK, pokud bude obtížné dosáhnout 

odpovídající návaznosti) a výšky určit technickou nivelací z bodů ČSNS a ŽBP. Toto 

vybudování bodového pole včetně zaměření stávajícího stavu jako podkladu pro 

projekční práce v rámci plnění zakázky zajistí zhotovitel. Návrh primárního ŽBP - ZGB 

předloží zhotovitel před provedením zaměření k odsouhlasení na SŽG. 

4.12.7 Dále je na zvážení, jak rozsáhlé stavební práce se v lokalitě očekávají – pokud rozsáhlé, 

v rámci kterých, se nechá předpokládat poškození případných nových bodů, otevírá se 

varianta dočasně stabilizovaných bodů (nastřelovací hřeby ve stávajících komunikacích 

apod). V takovém okamžiku se předpokládaná trvalá stabilizace ZGB ukazuje jako 

bezpředmětná. 

4.13 Centrální nákup materiálu – Mobiliář  

4.13.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 

na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 

a informační panely – (dále jen „Mobiliář). Zhotovitel stavby zajistí montáž Mobiliáře. 

Zhotovitel Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře.  

4.13.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek v Soupisu 

prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů stavby jsou 

samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře je provedeno ze strany SŽ centrálním 

nákupem. 

Jedná se o Mobiliář, který je vyčleněn do podobjektů: ….“ 

Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek 

Mobiliáře (dle typu), včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty. 

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro výběrové 

řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.13.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře.  

4.13.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR)  budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.13.5 Celková cena za Mobiliář ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu v poli 

„Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné pro 
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plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

4.13.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře včetně cen po podpisu SOD. 

4.13.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.6 těchto ZTP. 

4.13.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.14 Životní prostředí 

4.14.1 Proces EIA zajišťuje pro celou průmyslovou zónu vládní agentura Czechinvest. Výstupy 

z procesu EIA budou poskytnuty Zhotoviteli dokumentace. Z tohoto důvodu se příslušná 

ustanovení článků 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2 a 7.2.3 VTP/DOKUMENTACE/06/23 ruší.   

4.14.2 Upozorňujeme na výskyt staré ekologické zátěže „Letiště Líně“ a poddolovaného území 

v prostoru stavby. 

4.15 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.15.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.15.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.15.3.  

4.15.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 

SO 90-90.“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě 

duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou 

celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 
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- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.15.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.15.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.15.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.15.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.15.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech, kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  
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4.15.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.15.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.15.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.15.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.15.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 

D.9.9 - Odpady.  

4.15.6 Souhrnný rozpočet 

4.15.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.15.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné 

nárokovat ve spolupráci s průmyslovou zónou Líně. 

 Zhotovitel navrhne vhodnou etapizaci výstavby a napojení kolejiště na železniční 

infrastrukturu III. TŽK tak, aby docházelo jen k nezbytnému omezení provozu na III. 

TŽK Plzeň-Domažlice-SRN. 

5.1.2 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD).  

5.2 Dokumentace ve stupni ZP 

5.2.1 V ZP bude určen nový název trati a bude určeno definiční staničení trati. 

5.2.2  ZP předběžně určí místo styku drah v dopravně Chotěšov mezi tratěmi Plzeň – 

Domažlice – Česká Kubice státní hranice a touto tratí. 

5.2.3  ZP předběžně určí místo styku drah v ŽST. Líně mezi touto tratí a vlečkou GIGA Factory. 

5.3 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace 

5.3.1 Doprovodná dokumentace vypracovaná ve fázi ZP bude minimálně zpracována v rozsahu 

čl. 2.4 přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

5.3.2 Doprovodná dokumentace bude dále obsahovat: 

a) Výkres širších vztahů, situační výkresy dopraven 1 : 1000 dle čl. 2.5 přílohy P2 

směrnice SŽ SM011. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14. Upřesnění výpočtu dob u PZS s postupným 

(sekvenčním) sklápěním závor. 

7.1.2 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Informace k břevnovým svítilnám“ 

7.1.3 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022. 

7.1.4 Orientační layout umístění kolejiště v oblasti GIGA Factory a návrh kolejového řešení 

trianglu v oblasti výhybny Chotěšov u Stoda.  

7.1.5 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

7.1.6 Tabulka CNM-MB 

 


